



Gemeente
Amsterdam

AI 2022-0064

2^e Nota van Inlichtingen

Realisatie gevel Slotermeerschool en kinderdagverblijf

2^e Nota van Inlichtingen

AI 2022-0064 Realisatie gevel Slotermeerschool en kinderdagverblijf

1 Mededelingen aanbestedende dienst

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "leidraad", hoofdstuk 6 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten welke zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient er van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

2 Contractuele wijzigingen

2.1 Algemeen

1) Tekst bestek 01.04.10

Wanneer materialen na inschrijving meer dan 10% zijn gestegen komen deze na gunning voor verrekening in aanmerking.

Extreme stijgingen van materialen worden verrekenbaar gesteld conform de materiaalindex van BDB (zie bijlage als fictief voorbeeld).

De eerste 10% prijsstijging valt onder eigen ondernemingsrisico en zal niet worden vergoed.

Aangepast naar:

Wanneer materialen na inschrijving meer dan 2,5% zijn gestegen komen deze na gunning voor verrekening in aanmerking.

Extreme stijgingen van materialen worden verrekenbaar gesteld conform de materiaalindex van BDB (zie bijlage als fictief voorbeeld).

De eerste 2,5 % prijsstijging valt onder eigen ondernemingsrisico en zal niet worden vergoed.

2^e Nota van Inlichtingen

AI 2022-0064 Realisatie gevel Slotermeerschool en kinderdagverblijf

2) planning aanbestedingsprocedure

Termijn tot het indienen van een inschrijving	8 juni '22 tot 14:00 uur
Gunningsbeslissing en start opschortende termijn	22 juni '22
Opdrachtverstrekking	13 juli '22

Aangepast naar:

Termijn tot het indienen van een inschrijving	13 juni '22 tot 14:00 uur
Gunningsbeslissing en start opschortende termijn	27 juni '22
Opdrachtverstrekking	18 juli '22

2° Nota van Inlichtingen

AI 2022-0064 Realisatie gevel Slotermeerschool en kinderdagverblijf

3 Vragen en antwoorden

n.v.t.

4 Bijlagen

n.v.t.