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Taakomschrijving Bouwteamaannemer SUVIS-Projecten 
 

De taken van de te selecteren bouwteamaannemers zijn te verdelen in de volgende subcategorieën en 

fasen: 

 Als uitgangspunt op dit moment wordt de volgende projectstrategie gehanteerd: 

─ De aannemers krijgen per project de SUVIS-beschrijving van het project, opgesteld door JFE-

binnenklimaat.  

─ De bouwteamaannemer dient per project vervolgens de VO, DO en TO ontwerp te maken. JFE-

binnenklimaat zorgt voor de toetsing per project.  

─ Na afronding van een TO volgt definitieve prijs- en contractvorming met de betrokken 

bouwteamaannemer; 

─ Bij overeenstemming wordt overgegaan op het ondertekenen van de Aannemingsovereenkomst 

conform UAV met de aannemer; 

─ De ontwerpfase op basis van de DNR en realisatiefase op basis van de UAV.  

─ De opdrachtgever houdt zich te allen tijden het recht voor om een andere aanpak te kiezen indien 

de omstandigheden daarom vragen.  

 De werkzaamheden omvatten op hoofdlijnen: 

─ Verantwoordelijk voor het opstellen van alle ontwerpdocumenten: 

 Advieswerkzaamheden installaties, bouwkundig, materialisatie, detaillering, planning en kosten als 

bouwteamaannemer voor de fasen VO, DO en TO.    

─ Aanbieding definitieve prijs  

─ Uitvoering van realisatiefase 

 De bouwteamaannemer is verantwoordelijk voor het opstellen van een ontwerp dat passend is bij het 

beschikbare budget in VO, DO en TO-fase. Na vaststelling van het TO verstrekt de bouwteamaannemer 

als eerste gegadigde een definitieve prijs. Bij akkoord kan worden overgegaan tot ondertekening van de 

Aannemingsovereenkomst voor uitvoering van de werkzaamheden. 

 Het project dient te worden opgezet en uitgewerkt in 2D.  

─ Vanaf het begin draagt de bouwteamaannemer de verantwoordelijkheid van 

ontwerpwerkzaamheden 

─ De aannemer is verantwoordelijk voor de aanvraag van omgevingsvergunning.   

 

 


