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Behoort bij: B2022-04-A

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: B2022-04-A

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom
die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming
van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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1
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112330
113
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113110
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1132

113210
113220

1133

113310
113320

114

CIVIELTECHNISCH ONDERHOUD
OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Opruimwerk - ELEMENTENVERHARDINGEN
Verwijd. elem.verharding - BETONBANDEN

Verwijd. betonbanden - TROTTOIRBAND (hergebruik)

Opbreken trottoirbanden (H).

Verwijd. betonbanden - TROTTOIRBAND (afvoer)

Opbreken trottoirbanden (A).

Verwijd. betonbanden - OPSLUITBAND (hergebruik)

Opbreken opsluitbanden (H).

Verwijd. betonbanden - OPSLUITBAND (afvoer)

Opbreken opsluitbanden (A).

Verwijd. betonbanden - INRITBAND (hergebruik)

Opbreken inritbanden (H).

Verwijd. betonbanden - INRITBAND (afvoer)

Opbreken inritbanden (A).
Verwijd. elem.verharding - KANTOPSLUITINGEN

Verwijd. kantopsluitingen (hergebruik)

Opbr. kantopsluiting uit 1 streklaag; straatstenen (H).
Opbr. kantopsluiting uit 2 streklagen; straatstenen (H).
Opbr. kantopsluiting uit 1 streklaag; goottegel (H).

Verwijd. kantopsluitingen (werf)

Opbr. kantopsluiting uit 1 streklaag; straatbakstenen (W).
Opbr. kantopsluiting uit 2 streklagen; straatbakstenen (W)

Verwijd. kantopsluitingen (afvoer)

Opbr. kantopsluiting uit 1 streklaag; straatstenen (A).
Opbr. kantopsluiting uit 2 streklagen; straatstenen (A).
Opbr. kantopsluiting uit 1 streklaag; goottegel (A).
Verwijd. elem.verharding - MOLGOTEN

Verwijd. molgoten (hergebruik)

Opbreken molgoot uit 3 streklagen; straatstenen (H).
Opbreken molgoot uit 5 streklagen; straatstenen (H).

Verwijd. molgoten (werf)

Opbreken molgoot uit 3 streklagen; straatstenen (W).
Opbreken molgoot uit 5 streklagen; straatstenen (W).

Verwijd. molgoten (afvoer)

Opbreken molgoot uit 3 streklagen; straatstenen (A).
Opbreken molgoot uit 5 streklagen; straatstenen (A).

Verwijd. elem.verharding - STRAATSTENEN
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Verwijd. straatstenen - Br<1,5 (hergebruik)

Opbreken straatstenen; 0-10m2 (H),
Opbreken straatstenen; 10-50m2 (H),
Opbreken straatstenen; 50m2 en groter (H),

Verwijd. straatstenen - Br<1,5 (werf)

Opbreken straatstenen; 0-10m2 (W),
Opbreken straatstenen; 10-50m2 (W),
Opbreken straatstenen; 50m2 en groter (W),

Verwijd. straatstenen - Br<1,5 (afvoer)

Opbreken straatstenen; 0-10m2 (A),
Opbreken straatstenen; 10-50m2 (A),
Opbreken straatstenen; 50m2 en groter (A),

Verwijd. straatstenen - 1,5<Br<3,0 (hergebruik)

Opbreken straatstenen; 0-10m2 (H),
Opbreken straatstenen; 10-50m2 (H),
Opbreken straatstenen; 50m2 en groter (H),

Verwijd. straatstenen - 1,5<Br<3,0 (werf)

Opbreken straatstenen; 0-10m2 (W),
Opbreken straatstenen; 10-50m2 (W),
Opbreken straatstenen; 50m2 en groter (W),

Verwijd. straatstenen - 1,5<Br<3,0 (afvoer)

Opbreken straatstenen; 0-10m2 (A),
Opbreken straatstenen; 10-50m2 (A),
Opbreken straatstenen; 50m2 en groter (A),

Verwijd. straatstenen - Br>3,0 (hergebruik)

Opbreken straatstenen; 0-10m2 (H),
Opbreken straatstenen; 10-50m2 (H),
Opbreken straatstenen; 50m2 en groter (H),

Verwijd. straatstenen - Br>3,0 (werf)

Opbreken straatstenen; 0-10m2 (W),
Opbreken straatstenen; 10-50m2 (W),
Opbreken straatstenen; 50m2 en groter (W),

Verwijd. straatstenen - Br>3,0 (afvoer)

Opbreken straatstenen; 0-10m2 (A),
Opbreken straatstenen; 10-50m2 (A),
Opbreken straatstenen; 50m2 en groter (A),
Verwijd. elem.verharding - BETONTEGELS

Verwijd. betontegels - D=45mm (hergebruik)

Opbreken betontegels; 0-10m2, br<1,5m (H).
Opbreken betontegels; 0-10m2, 1,5m<br<3,0m (H).
Opbreken betontegels; 0-10m2, br>3,0m (H).
Opbreken betontegels; 10-50m2, br<1,5m (H).
Opbreken betontegels; 10-50m2, 1,5m<br<3,0m (H).
Opbreken betontegels; 10-50m2, br>3,0m (H).
Opbreken betontegels; >50m2, br<1,5m (H).
Opbreken betontegels; >50m2, 1,5m<br<3,0m (H).
Opbreken betontegels; >50m2, br>3,0m (H).

Verwijd. betontegels - D=45mm (afvoer)
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Opbreken betontegels; 0-10m2, br<1,5m (H).
Opbreken betontegels; 0-10m2, 1,5m<br<3,0m (H).
Opbreken betontegels; 0-10m2, br>3,0m (H).
Opbreken betontegels; 10-50m2, br<1,5m (H).
Opbreken betontegels; 10-50m2, 1,5m<br<3,0m (H).
Opbreken betontegels; 10-50m2, br>3,0m (H).
Opbreken betontegels; >50m2, br<1,5m (H).
Opbreken betontegels; >50m2, 1,5m<br<3,0m (H).
Opbreken betontegels; >50m2, br>3,0m (H).

Verwijd. betontegels - D=60mm (hergebruik)

Opbreken betontegels; 0-10m2, br<1,5m (H).
Opbreken betontegels; 0-10m2, 1,5m<br<3,0m (H).
Opbreken betontegels; 0-10m2, br>3,0m (H).
Opbreken betontegels; 10-50m2, br<1,5m (H).
Opbreken betontegels; 10-50m2, 1,5m<br<3,0m (H).
Opbreken betontegels; 10-50m2, br>3,0m (H).
Opbreken betontegels; >50m2, br<1,5m (H).
Opbreken betontegels; >50m2, 1,5m<br<3,0m (H).
Opbreken betontegels; >50m2, br>3,0m (H).

Verwijd. betontegels - D=60mm (afvoer)

Opbreken betontegels; 0-10m2, br<1,5m (H).
Opbreken betontegels; 0-10m2, 1,5m<br<3,0m (H).
Opbreken betontegels; 0-10m2, br>3,0m (H).
Opbreken betontegels; 10-50m2, br<1,5m (H).
Opbreken betontegels; 10-50m2, 1,5m<br<3,0m (H).
Opbreken betontegels; 10-50m2, br>3,0m (H).
Opbreken betontegels; >50m2, br<1,5m (H).
Opbreken betontegels; >50m2, 1,5m<br<3,0m (H).
Opbreken betontegels; >50m2, br>3,0m (H).

Verwijd. betontegels - D=80mm (hergebruik)

Opbreken betontegels; 0-10m2, br<1,5m (H).
Opbreken betontegels; 0-10m2, 1,5m<br<3,0m (H).
Opbreken betontegels; 0-10m2, br>3,0m (H).
Opbreken betontegels; 10-50m2, br<1,5m (H).
Opbreken betontegels; 10-50m2, 1,5m<br<3,0m (H).
Opbreken betontegels; 10-50m2, br>3,0m (H).
Opbreken betontegels; >50m2, br<1,5m (H).
Opbreken betontegels; >50m2, 1,5m<br<3,0m (H).
Opbreken betontegels; >50m2, br>3,0m (H).

Verwijd. betontegels - D=80mm (afvoer)

Opbreken betontegels; 0-10m2, br<1,5m (H).
Opbreken betontegels; 0-10m2, 1,5m<br<3,0m (H).
Opbreken betontegels; 0-10m2, br>3,0m (H).
Opbreken betontegels; 10-50m2, br<1,5m (H).
Opbreken betontegels; 10-50m2, 1,5m<br<3,0m (H).
Opbreken betontegels; 10-50m2, br>3,0m (H).
Opbreken betontegels; >50m2, br<1,5m (H).
Opbreken betontegels; >50m2, 1,5m<br<3,0m (H).
Opbreken betontegels; >50m2, br>3,0m (H).

Verwijd. betontegels - GRASBETONTEGELS
(hergebruik)

Opbreken kantstrook van gr.bet.tegels, Br=0,6m; L<50m
Opbreken kantstrook van gr.bet.tegels, Br=0,6m; L>50m

Verwijd. betontegels - GRASBETONTEGELS (afvoer)

Opbreken kantstrook van gr.bet.tegels, Br=0,6m; L<50m
Opbreken kantstrook van gr.bet.tegels, Br=0,6m; L>50m

m2

m2
m2

m2
m2

m2

33

33

425,00
425,00
425,00
625,00
625,00
625,00
425,00
425,00
425,00

425,00
425,00
425,00
625,00
625,00
625,00
425,00
425,00
425,00

425,00
425,00
425,00
625,00
625,00
625,00
425,00
425,00
425,00

425,00
425,00
425,00
625,00
625,00
625,00
425,00
425,00
425,00

425,00
425,00
425,00
625,00
625,00
625,00
425,00
425,00
425,00

100,00
500,00

100,00
500,00

MMM b B B M W W B e MMM MMM

MMM

MM

m M




RAW1627-137297

RAW-Raamovereenkomst "KLEINSCHALIG CIVIELTECHNISCH ONDERHOUD"

Opdrachtgever : gemeente Roermond - Periode 1 januari 2023 - 1 januari 2025
Besteknr. : B2022-04-A - Status : DEFINITIEF - Datum : 05-10-2022

Bladnr.

4 van 26

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

116
1161
116110
116120
116130
1162
116210
116220
116230
1163
116310
116320
116330
1164
116410
116420
116430
1165
116510
116520
116530
1166
116610
116620
116630
117
1171
117110
117120
1173
117310
12

121
121110
121120
121130
122
1221
122110
122120
122130
122140

1222

Verwijd. elem.verharding - NATUURSTEENKEIEN

Verwijd. nat.st.kei. - ONGEB. VOEG (hergebruik)

Opbreken natuursteenkeien; 0-10m2 (H)
Opbreken natuursteenkeien; 10-50m2 (H)
Opbreken natuursteenkeien; >50m2 (H)

Verwijd. nat.st.kei. - ONGEB. VOEG (werf)

Opbreken natuursteenkeien; 0-10m2 (W)
Opbreken natuursteenkeien; 10-50m2 (W)
Opbreken natuursteenkeien; >50m2 (W)

Verwijd. nat.st.kei. - ONGEB. VOEG (afvoer)

Opbreken natuursteenkeien; 0-10m2 (A)
Opbreken natuursteenkeien; 10-50m2 (A)
Opbreken natuursteenkeien; >50m2 (Af)

Verwijd. nat.st.kei. - GEB. VOEG (hergebruik)

Opbreken natuursteenkeien; 0-10m2 (H)
Opbreken natuursteenkeien; 10-50m2 (H)
Opbreken natuursteenkeien; >50m2 (H)

Verwijd. nat.st.kei. - GEB. VOEG (werf)

Opbreken natuursteenkeien; 0-10m2 (W)
Opbreken natuursteenkeien; 10-50m2 (W)
Opbreken natuursteenkeien; >50m2 (W)

Verwijd. nat.st.kei. - GEB. VOEG (afvoer)

Opbreken natuursteenkeien; 0-10m2 (A)

Opbreken natuursteenkeien; 10-50m2 (A)

Opbreken natuursteenkeien; >50m2 (Af)

Verwijd. elem.verharding - NATUURSTEENBANDEN

Verwijd. nat.st.banden - TROTTOIRBAND (hergebruik)

Opbreken banden van natuursteen (H).
+ Banden van natuursteen ontdoen van aangehecht
materiaal.

Verwijd. nat.st.banden - TROTTOIRBAND (afvoer)

Opbreken banden van natuursteen (A).
Opruimwerk - ASFALTVERHARDINGEN
Verwijd. asf.verharding - ZAGEN

Zagen van bitumineuze verharding; D<100mm.

Zagen van bitumineuze verharding; 100mm<D<150mm.
Zagen van bitumineuze verharding; 150mm<D<250mm.

Verwijd. asf.verharding - FREZEN TBV AANSLUITING

Frezen tbv aansluiting - TEERHOUDEND

Frezen asfalt tbv aansl.; B=0,5m; D<60mm (A)
Frezen asfalt tbv aansl.; B=0,5m; 50mm<D<100mm (A)
Frezen asfalt tbv aansl.; B=1,0m; D<60mm (A)
Frezen asfalt tbv aansl.; B=1,0m; 50mm<D<100mm (A)

Frezen tbv aansluiting - NIET-TEERHOUDEND
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Frezen asfalt tbv aansl.; B=0,5m; D<60mm (A)

Frezen asfalt tbv aansl.; B=0,5m; 50mm<D<100mm (A)
Frezen asfalt tbv aansl.; B=1,0m; D<60mm (A)

Frezen asfalt tbv aansl.; B=1,0m; 50mm<D<60mm (A)

Verwijd. asf.verharding - FREZEN

Frezen asfalt - TEERHOUDEND (A<50 m2)

Frezen asfalt; A<50m2, B<0,5m, D<60mm (A)
Frezen asfalt; A<560m2, B>0,5m, D<60mm (A)

Frezen asfalt - TEERHOUDEND (A>50 m2)

Frezen asfalt; A>50m2, B<0,5m, D<60mm (A)
Frezen asfalt; A>50m2, B>0,5m, D<60mm (A)

Frezen asfalt - NIET-TEERHOUDEN (A<50m2)

Frezen asfalt; A<560m2, B<0,5m, D<60mm (A)
Frezen asfalt; A<50m2, B>0,5m, D<60mm (A)

Frezen asfalt - NIET-TEERHOUDEN (A>50m2)

Frezen asfalt; A>50m2, B<0,5m, D<60mm (A)
Frezen asfalt; A>50m2, B>0,5m, D<60mm (A)

Verwijd. asf.verharding - OPBREKEN

Opbr. asfalt - TEERHOUDEND (A<20m2)

Opbreken asfalt; A<20m2, D<40mm (A)
Opbreken asfalt; A<20m2, 40<mmD<80mm (A)
Opbreken asfalt; A<20m2, 80<mmD<120mm (A)
Opbreken asfalt; A<20m2, 120<mmD<160mm (A)
Opbreken asfalt; A<20m2, 160<mmD<210mm (A)
Opbreken asfalt; A<20m2, 210<mmD<250mm (A)

Opbr. asfalt - TEERHOUDEND (20m2<A<50m2)

Opbreken asfalt; 20m2<A<50m2, D<40mm (A)
Opbreken asfalt; 20m2<A<50m2, 40<mmD<80mm (A)
Opbreken asfalt; 20m2<A<50m2, 80<mmD<120mm (A)
Opbreken asfalt; 20m2<A<50m2, 120<mmD<160mm (A)
Opbreken asfalt; 20m2<A<50m2, 160<mmD<210mm (A)
Opbreken asfalt; 20m2<A<50m2, 210<mmD<250mm (A)

Opbr. asfalt - NIET-TEERHOUDEND (A<20m2)

Opbreken asfalt; A<20m2, D<40mm (A)
Opbreken asfalt; A<20m2, 40<mmD<80mm (A)
Opbreken asfalt; A<20m2, 80<mmD<120mm (A)
Opbreken asfalt; A<20m2, 120<mmD<160mm (A)
Opbreken asfalt; A<20m2, 160<mmD<210mm (A)
Opbreken asfalt; A<20m2, 210<mmD<250mm (A)

Opbr. asfalt - NIET-TEERHOUDEND (20m2<A<50m2)

Opbreken asfalt; 20m2<A<50m2, D<40mm (A)
Opbreken asfalt; 20m2<A<50m2, 40<mmD<80mm (A)
Opbreken asfalt; 20m2<A<50m2, 80<mmD<120mm (A)
Opbreken asfalt; 20m2<A<50m2, 120<mmD<160mm (A)
Opbreken asfalt; 20m2<A<50m2, 160<mmD<210mm (A)
Opbreken asfalt; 20m2<A<50m2, 210<mmD<250mm (A)

Verwijd. asf.verharding - AFVOEREN

Afvoeren asfalt - TEERHOUDEND
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Afvoeren teerhoudend freesasfalt.
Afvoeren teerhoudend breekasfalt (schollen).

Afvoeren asfalt - NIET-TEERHOUDEND

Afvoeren niet-teerhoudend freesasfalt.
Afvoeren niet-teerhoudend breekasfalt (schollen).

Opruimwerk - BETONVERHARDINGEN
Verwijd. bet.verharding - ZAGEN

Zagen ongewapende betonverharding; D=250mm.
Verwijd. bet.verharding - OPBREKEN

Opbr. ongew. bet.verh.; B<1,5m, D=250mm (A).
Opbr. ongew. bet.verh.; 1,5m<B<3,0m, D=250mm (A).

Opruimwerk - FUNDERINGSLAGEN
Verwijderen fundering - ONGEBONDEN

Verw. ongb. fund.lg; D<200mm, A<10m2 (H/A).

Verw. ongb. fund.lg; D<200mm, 10<A<50m2 (H/A).

Verw. ongb. fund.lg; D<200mm, A>50m2 (H/A).

Verw. ongb. fund.lg; 200mm<D<500mm, A<10m2 (H/A).
Verw. ongb.fund.lg; 200mm<D<500mm, 10<A<50m2 (H/A
Verw. ongb. fund.lg; 200mm<D<200mm, A>50m2 (H of A)

Verwijderen fundering - GEBONDEN

Verw. geb. fund.lg; D<200mm, A<10m2 (H/A).

Verw. geb. fund.lg; D<200mm, 10<A<50m2 (H/A).

Verw. geb. fund.lg; D<200mm, A>50m2 (H/A).

Verw. geb. fund.lg; 200mm<D<500mm, A<10m2 (H/A).
Verw. geb.fund.lg; 200mm<D<500mm, 10<A<50m2 (H/A).
Verw. geb. fund.lg; 200mm<D<200mm, A>50m2 (H of A).
Opruimwerk - RIOLERINGEN

Verwijderen riolering - BUIZEN

Verwijd. rioolbuizen - KUNSTSTOF (afvoer)

Verwijderen kunststofbuis; diam. @125mm (A).
Verwijderen kunststofbuis; diam. @160mm (A).
Verwijderen kunststofbuis; diam. @200mm (A).

Verwijd. rioolbuizen - KERAMISCH (afvoer)

Verwijderen keramische buis; diam. @156mm (A).
Verwijderen keramische buis; diam. @180mm (A).
Verwijderen keramische buis; diam. @206mm (A).
Verwijderen riolering - KOLKEN

Verwijderen kolken (afvoer)

Verwijderen straatkolk (W+A).

Verwijderen trottoirkolk (W+A).

Verwijderen gecombineerde straat-trottoirkolk (W+A).
Verwijderen riolering - PUTTEN EN AFDEKKINGEN

Verwijderen putrand met deksel (hergebruik)

Verwijderen putrand met betonvoet en deksel (H).
Verwijderen putrand en deksel, excl betonvoet (H).
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Verwijderen putrand met deksel (werf)

Verwijderen putrand met betonvoet en deksel (W).
Verwijderen putrand en deksel (W).

Verwijderen putrand met deksel (afvoer)

Verwijderen putrand met betonvoet en deksel (A).
Verwijderen putrand en deksel (A).

Opruimwerk - STRAATMEUBILAIR
Verwijd. straatmeub. - AFZETPALEN E.D.

Verwijderen afzetpalen e.d. (hergebruik)

Verwijderen afzetpalen (H).

Verwijderen afzetpalen e.d. (werf)

Verwijderen afzetpalen (W).

Verwijderen afzetpalen e.d. (afvoer)

Verwijderen afzetpalen (A).
Verwijd. straatmeub. - AFVALBAKKEN

Verwijderen afvalbakken (hergebruik)

Verwijderen afvalbakken (H).

Verwijderen afvalbakken (werf)

Verwijderen afvalbakken (W).

Verwijderen afvalbakken (afvoer)

Verwijderen afvalbakken (A).
Opruimwerk - WEGBEBAKENING
Verwijd. wegbebak. - MARKERINGEN

Verwijderen markeringen (afvoer)

Volledig verwijderen markering; wegenverf (A).

+ Aanbr. sealing op asfalt; type Roadrunner M, 0,5 kg/m2
Volledig verwijderen markering; thermoplast (A).

+ Aanbr. sealing op asfalt; type Roadrunner M, 0,5 kg/m2

Verwijd. wegbebak. - BEBORDING

Verwijderen bebording (hergebruik)

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord (H).
Verwijderen verkeersborden (H)

Verwijderen bebording (werf)

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord (W).
Verwijderen verkeersborden (W)

Verwijderen bebording (afvoer)

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord (A).
Verwijderen verkeersborden (A)

Opruimwerk - BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
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Leveren houten pallet, afm 1,20x0,8x0,14m (europallet).

Leveren kunststof pallet, afm. 1,20x0,8x0,14m.
Leveren pallet, afm. 1,20x0,8x0,14m.

GRONDWERKZAAMHEDEN
Grondwerk - ONTGRAVEN
Grond ontgraven - TBV RIOLERING

Graven tbv riolering - sleuf HOOFDRIOOL

Ontgraven sleuf, ongestempeld, H=0,8-2,5m
Ontgraven sleuf, ongestempeld, H=2,5-4,0m
Ontgraven sleuf, gestempeld, H=0,8-2,5m.

+ Treffen voorzieningen inkalven sleuf, H=0,8-2,5m.

Ontgraven sleuf, gestempeld, H=2,5-4,0m.

+ Treffen voorzieningen inkalven sleuf, H=2,5-4,0m.

Graven tbv riolering - sleuf HUIS- EN KOLKAANSL.

Ontgraven sleuf, ongestempeld, H<0,8m.
Ontgraven sleuf, ongestempeld, H<0,8m (in K&L).
Ontgraven sleuf, ongestempeld, H>0,8m.
Ontgraven sleuf, ongestempeld, H>0,8m (in K&L).

Grond ontgraven - TBV VERHARDINGEN

Graven tbv verharding - sleuf BETONBANDEN

Ontgraven sleuf t.b.v. opsluiting, betonbanden.
Ontgraven sleuf t.b.v. opsluiting, inritbanden.

Graven tbv verharding - cunet RIJBAAN

Ontgraven cunet, Dmax=500mm, Br<0,5m.
Ontgraven cunet, Dmax=500mm, Br=0,5-3,0m.
Ontgraven cunet, Dmax=500mm, Br>3,0m

Graven tbv verharding - cunet TROTTOIR E.D.

Ontgraven cunet, Dmax=300mm, Br<0,5m.
Ontgraven cunet, Dmax=300mm, Br=0,5-3,0m.
Ontgraven cunet, Dmax=300mm, Br>3,0m
Grondwerk - AANVULLEN

Grond aanvullen - TBV RIOLERING

Aanvullen tbv riolering - sleuf HOOFDRIOOL

Aanvullen sleuf, ongestempeld, H=0,8-2,5m.
Aanvullen sleuf, ongestempeld, H=2,5-4,0m.
Aanvullen sleuf, gestempeld, H=0,8-2,5m.
Aanvullen sleuf, gestempeld, H=2,5-4,0m.

Aanvullen tbv riolering - sleuf HUIS- EN KOLKAANSL.

Aanvullen sleuf, ongestempeld, H<0,8m.
Aanvullen sleuf, ongestempeld, H<0,8m (in K&L).
Aanvullen sleuf, ongestempeld, H>0,8m.
Aanvullen sleuf, ongestempeld, H>0,8m (in K&L).

Aanvullen tbv riolering - GRONDVERBETERING

L.e.a. grondverbetering rondom buis; Lava 4-32

Grond aanvullen - TBV GROENAANLEG
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Aanvullen tbv groenaanleg - GROENSTROKEN

Grond verwerken in bekleding, groenstrkn, D<0,25m.

Aanvullen tbv groenaanleg - BERMEN

Grond verwerken in bermen; D<0,25m, A<50m2.
Grond verwerken in bermen; D<0,25m, 50m2<A<150m2.
Grond verwerken in bermen; D<0,25m, A>150m2.

Aanvullen tbv groenaanleg - PLANTPLAATSVERB.

Grond verb. t.b.v. planten bomen, bomenzand.
Grond verb. t.b.v. planten bomen, boomsubstraat.

Grondwerk - WERKPUTTEN

Graven en aanvullen werkputten - ONGESTEMPELD
Graven en aanvullen werkput, diepte tot 1 m.
Graven en aanvullen werkput, diepte 1-2 m.

Graven en aanvullen werkput, diepte 2-3 m.

Graven en aanvullen werkput, diepte 3 m en dieper.
Graven en aanvullen werkputten - GESTEMPELD
Graven en aanvullen werkput, diepte 1-2 m.

+ Treffen voorzieningen inkalven werkput.

Graven en aanvullen werkput, diepte 2-3 m.

+ Treffen voorzieningen inkalven werkput.

Graven en aanvullen werkput, diepte 3 m en dieper.
+ Treffen voorzieningen inkalven werkput.
Grondwerk - DEPOTWERKZAAMHEDEN
Depotwerk - TOEPASSEN DEPOT(S)

Inrichten, instandhouden en verwijderen gronddepot.
Inrichten, instandhouden en verwijderen fund.depot

Depotwerk - VERWERKEN IN DEPOT(S)

Grond verwerken in depot(s).
Funderingsmateriaal verwerken in depot(s).

Grondwerk - VERVOEREN
Vervoeren - GROND

Vervoer grond - LADEN

Laden in middelen van vervoer.

Vervoer grond - VERVOEREN

Grond vervoeren, naar locatie op aanwijs (<10km e.r.).
Grond vervoeren, naar tijdelijk(e) depot(s).
Grond vervoeren, naar Sanders Gereadts.
Grond vervoeren, naar vergunde inrichting.

Vervoer grond - STORTEN

Stort- en/of acceptatiekosten zand - klasse AW.
Stort- en/of acceptatiekosten zand - klasse Wonen
Stort- en/of acceptatiekosten zand - klasse Industrie
Stort- en/of acceptatiekosten leem - klasse AW
Stort- en/of acceptatiekosten leem - klasse Wonen
Stort- en/of acceptatiekosten leem - klasse Industrie
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Vervoeren - FUNDERINGSMATERIAAL

Vervoer funderingsmat. - LADEN

Laden in middelen van vervoer.

Vervoer funderingsmat. - VERVOEREN

Fund.mat. vervoeren, naar locatie op aanwijs (<10km e.r.)

Fund.mat. vervoeren, naar tijdelijk(e) depot(s).
Fund.mat. vervoeren, naar Sanders Gereadts.
Fund.mat. vervoeren, naar inrichting (herbruikbaar).

Fund.mat. vervoeren, naar inrichting (niet-herbruikbaar).

Vervoer funderingsmat. - STORTEN

Stort- en/of accept.; ongeb.fund. (toepasbaar)
Stort- en/of accept.; ongeb.fund. (niet-toepasbaar)
Stort- en/of accept.; geb.fund. (toepasbaar)

Stort- en/of accept.; geb.fund. (niet-toepasbaar)

Grondwerk - LEVEREN

Leveren grond, zand in aanvulling/ophoging.
Leveren grond, zand in zandbed.

Leveren grond, teelgrond.

Leveren grond, eentoppig bomenzand.
Leveren boomsubstraat.
RIOOLWERKZAAMHEDEN

Rioolwerk - BUIZEN EN HULPSTUKKEN
Buizen en hulpstukken - KUNSTSTOF (1)

Aanbr. buis en hulpstuk - PVC-BUIZEN

L.e.a. PVC-buis, 3-lagen, @125 mm.
L.e.a. PVC-buis, 3-lagen, @160 mm.
L.e.a. PVC-buis, 3-lagen, @200 mm.
L.e.a. PVC-buis, 3-lagen, @250 mm.
L.e.a. PVC-buis, 3-lagen, @315 mm.

Aanbr. buis en hulpstuk - PVC-HULPSTUK 125

L.e.a. schuifmof, @125 mm, grijs.

L.e.a. bochtstuk, @125 mm 90°/45°/30°/15°, grijs.
L.e.a. T-stuk, @125 mm 45°/90°, grijs.

L.e.a. stroom, T-stuk @125 mm 45°/90°, grijs.
L.e.a. verloopstuk, PVC-PVC, 125 x 160 mm, grijs.
L.e.a. verloopstuk, PVC-gres, 125 x 156 mm, grijs.
L.e.a. verloopstuk, PVC-gres, 125 x 180 mm, grijs.
L.e.a. verloopstuk, PVC-gres, 125 x 206 mm, grijs.
L.e.a. afsluitkap, @125 mm, grijs.

L.e.a. ontstoppingstuk met schroefdeksel @125 mm.

Aanbr. buis en hulpstuk - PVC-HULPSTUK 160

L.e.a. schuifmof, @160 mm, grijs.

L.e.a. bochtstuk, @160 mm 90°/45°/30°/15°, grijs.
L.e.a. T-stuk, @160 mm 45°/90°, grijs.

L.e.a. stroom, T-stuk @160 mm 45°/90°, grijs.
L.e.a. verloopstuk, PVC-PVC, 160 x 200 mm, grijs.
L.e.a. verloopstuk, PVC-gres, 160 x 180 mm, grijs.
L.e.a. verloopstuk, PVC-gres, 160 x 206 mm, grijs.
L.e.a. verloopstuk, PVC-gres, 125 x 206 mm, grijs.
L.e.a. afsluitkap, @160 mm, grijs.

L.e.a. ontstoppingstuk met schroefdeksel @160 mm.
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Aanbr. buis en hulpstuk - PVC-HULPSTUK 200

L.e.a. schuifmof, @200 mm, grijs.

L.e.a. bochtstuk, @200 mm 90°/45°/30°/15°, grijs.
L.e.a. T-stuk, @200 mm 45°/90°, grijs.

L.e.a. afsluitkap, @200 mm, grijs.

Buizen en hulpstukken - KUNSTSTOF (2)

Aanbr. buis en hulpstuk - PVC-HULPSTUK 125

L.e.a. overgangsstuk pvc/gres, 125/180 mm, grijs.
L.e.a. overgangsstuk pvc/gres, 125/206 mm, grijs.
L.e.a. overgangsstuk pvc/gres, 160/206 mm, grijs.
Rioolwerk - PUTTEN EN PUTAFDEKKINGEN
Putten en afdekkingen - PUTTEN

Aanbr. putten - ERFSCHEIDINGSPUTTEN

L.e.a. erfafscheidingsput PK315, aansluit. @125 mm.
L.e.a. erfafscheidingsput PK315, aansluit. @160 mm.
L.e.a. erfafscheidingsput PK315, aansluit. @200 mm.

Aanbr. putten - PE-PUTTEN

L.e.a. put van kunststof, @600 mm, H=1,5m.

+ Extra hoogte kunststof put.

+ Maken (fabrieksmatig) aansluiting, @125 mm.
+ Maken (fabrieksmatig) aansluiting, @160 mm.
+ Maken (fabrieksmatig) aansluiting, @200 mm.

Putten en afdekkingen - PUTAFDEKKINGEN

Aanbr. putafdekkingen - NIEUW

L.e.a. putrand met deksel, solo S ame 600.
L.e.a. putrand met deksel, solo S ame 600, geknev.
L.e.a. putrand met deksel, solo selflevel

Aanbr. putafdekkingen - OP HOOGTE BRENGEN

Op hoogte brengen putranden, in elementverharding.

Op hoogte brengen putranden, in asfaltverharding.

Aanbr. putafdekkingen - AFWERKEN

Berapen putafdekking.

Rioolwerk - KOLKEN

Kolken - HERGEBRUIK
(Her)aanbrengen straatkolk.
(Her)aanbrengen trottoirkolk.
(Her)aanbrengen combikolk.
Kolken - NIEUW TE LEVEREN
L.e.a. straatkolk, S 1300 P-Line
L.e.a. straatkolk, S 1332-1325 GB2
L.e.a. combikolk, ST 1290 GB1
L.e.a. combikolk, ST 1390-1320 GB2
+ Optie waaierprofiel

Kolken - HERSTELWERK

Op hoogte brengen bestaande straatkolk.
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Op hoogte brengen bestaande trottoirkolk.
Op hoogte brengen bestaande combikolk.

Rioolwerk - INLATEN EN AANSLUITINGEN
Inlaten en aansluitingen - MAKEN INLAAT

Maken inlaat - IN PVC-RIOOL

Maken inlaat @125 mm, in PVC-buis.
Maken inlaat @160 mm, in PVC-buis

Maken inlaat - IN BETONRIOOL (schroef)

Maken inlaat @125 mm, in BETONbuis.
Maken inlaat @160 mm, in BETONDbuis.

Maken inlaat - IN BETONRIOOL (renovatieblok)

Maken inlaat @125 mm, in BETONbuis.
Maken inlaat @160 mm, in BETONDbuis.

Inlaten en aansluitingen - MAKEN AANSLUITING

Maken aansluiting - OP PUTTEN

Maken aansluiting op rioolput, @125 mm, hakken.
Maken aansluiting op rioolput, @160 mm, hakken.
Maken aansluiting op rioolput, @200 mm, hakken.
Maken aansluiting op rioolput, @250 mm, hakken.
Maken aansluiting op rioolput, @315 mm, hakken.

Inlaten en aansluitingen - DICHTEN AANSLUITING

Dichtzetten aansluiting - BUIS OP PUT

Dichtzetten aansluiting rioolput, < @300 mm.
Dichtzetten aansluiting rioolput, @300 - @500 mm.

Dichtzetten aansluiting - BUIS OP BUIS

Dichtzetten aansluiting rioolbuis, < @300 mm.
Dichtzetten aansluiting rioolbuis, @300 - @500 mm.

Rioolwerk - REVISIE

Inmeten en verwerken revisiegegevens, digitaal.
VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN
Verhardingswerk - FUNDERINGSLAGEN
Funderingslagen - ZANDBED

Aanbrengen zandbed (0m2<A<10m2)

Zand verwerken en verdichten dik 0,10 m.
Zand verwerken en verdichten dik 0,20 m.
Zand verwerken en verdichten dik 0,30 m.

Aanbrengen zandbed (10m2<A<50m2)

Zand verwerken en verdichten dik 0,10 m.
Zand verwerken en verdichten dik 0,20 m.
Zand verwerken en verdichten dik 0,30 m.

Aanbrengen zandbed (A>50m2)

Zand verwerken en verdichten dik 0,10 m.
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Zand verwerken en verdichten dik 0,20 m.
Zand verwerken en verdichten dik 0,30 m.

Funderingslagen - STEENMENGSELS

Aanbr. steenmengsels - PROFILEREN (bestaand)

Profileren bestaande fund.laag, 0-10 m2.
Profileren bestaande fund.laag, 10-50 m2.
Profileren bestaande fund.laag, 50 m2 en groter.

Aanbr. steenmengsels - UITVULLEN (bestaand)

Profileren en uitvullen bestaande fund.laag, 0-10 m2.

Profileren en uitvullen bestaande fund.laag, 10-50 m2.

Profileren en uitvullen bestaande fund.laag, >50 m2.

Aanbr. steenmengsels - NIEUW (d<100mm)

Aanbrengen fund.laag, Br<2,0m, A<10m2
Aanbrengen fund.laag, Br<2,0m, 10<m2<A<50m2
Aanbrengen fund.laag, Br<2,0m, A>50m2
Aanbrengen fund.laag, Br>2,0m, A<10m2
Aanbrengen fund.laag, Br>2,0m, 10<m2<A<50m2
Aanbrengen fund.laag, Br>2,0m, A>50m2

Aanbr. steenmengsels - NIEUW (100mm<d<200mm)

Aanbrengen fund.laag, Br<2,0m, A<10m2
Aanbrengen fund.laag, Br<2,0m, 10<m2<A<50m2
Aanbrengen fund.laag, Br<2,0m, A>50m2
Aanbrengen fund.laag, Br>2,0m, A<10m2
Aanbrengen fund.laag, Br>2,0m, 10<m2<A<50m2
Aanbrengen fund.laag, Br>2,0m, A>50m2

Aanbr. steenmengsels - NIEUW (200mm<d<300mm)

Aanbrengen fund.laag, Br<2,0m, A<10m2
Aanbrengen fund.laag, Br<2,0m, 10<m2<A<50m2
Aanbrengen fund.laag, Br<2,0m, A>50m2
Aanbrengen fund.laag, Br>2,0m, A<10m2
Aanbrengen fund.laag, Br>2,0m, 10<m2<A<50m2
Aanbrengen fund.laag, Br>2,0m, A>50m2

Aanbr. steenmengsels - LEVEREN

Leveren menggranulaat 0/16.
Leveren menggranulaat 0/31,5.

Funderingslagen - STRAATLAGEN

Aanbr. straatlaag - UIT BREKERZAND

L.e.a. straatlaag uit brekerzand, dgem=50mm
L.e.a. straatlaag uit brekerzand, dgem=100mm

Verhardingswerk - KANTOPSLUITINGEN
Kantopsluitingen - TROTTOIRBANDEN

Aanbr. trottoirbanden - AANBRENGEN

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
+ Pasmaken trottoirband, diverse afmetingen.

Aanbr. trottoirbanden - LEVEREN 130/150

Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm.
Leveren gebogen trottoirband 130/150 x 250 mm.
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Lev. hulpstuk trottoirb. 130/150x250 mm, hoekstuk.
Lev. hulpstuk trottoirb. 130/150x250 mm, hoekblok.
Lev. hulpstuk trottoirb. 130/150x250 mm, puntstuk.
Lev. hulpstuk trottoirb. 130/150x250 mm, verloop.

Aanbr. trottoirbanden - LEVEREN 180/200

Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm.
Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 200 mm.
Lev. hulpstuk trottoirb. 180/200x200 mm, hoekstuk.
Lev. hulpstuk trottoirb. 180/200x200 mm, hoekblok.
Lev. hulpstuk trottoirb. 180/200x200 mm, puntstuk.
Leveren verloopband trottoirband 180/200 x 250 m

Aanbr. trottoirbanden - LEVEREN 230/250

Leveren rechte trottoirband 230/250 x 200 mm.
Leveren gebogen trottoirband 230/250 x 200 mm.
Lev.hulpstuk trottoirb. 230/250x160 mm, hoekstuk.
Lev.hulpstuk trottoirb. 230/250x160 mm, hoekblok.
Lev.hulpstuk trottoirb. 230/250x160 mm, puntstuk.
Leveren verloopband trottoirband 230/250 x 160 mm.

Kantopsluitingen - OPSLUITBANDEN

Aanbr. opsluitbanden - AANBRENGEN

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
+ Pasmaken opsluitband, diverse afmetingen

Aanbr. opsluitbanden - LEVEREN 60x200

Leveren rechte opsluitband 60 x 200 mm.
Leveren gebogen opsluitband 60 x 200 mm.
Leveren hoekstuk opsluitband 60 x 200 mm.

Aanbr. opsluitbanden - LEVEREN 80x200

Leveren rechte opsluitband 80 x 200 mm.
Leveren gebogen opsluitband 80 x 200 mm.
Leveren hoekstuk opsluitband 80 x 200 mm.

Aanbr. opsluitbanden - LEVEREN 100x200

Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.

Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm.

Leveren hoekstuk opsluitband 100 x 200 mm.
Kantopsluitingen - INRITBANDEN EN -ELEMENTEN

Aanbr. inritbanden - AANBRENGEN

Aanbrengen inritelementen van beton.

Aanbr.inritbanden - LEVEREN 450x200x500

Leveren inritb. van beton - 450x200x500mm (tussen)
Leveren inritb. van beton - 450x200x500mm (eind L)
Leveren inritb. van beton - 450x200x500mm (eind R)

Aanbr.inritbanden - LEVEREN 500x200x500

Leveren inritb. van beton - 500x200x500mm (tussen)
Leveren inritb. van beton - 500x200x500mm (eind L)
Leveren inritb. van beton - 500x200x500mm (eind R)

Aanbr.inritbanden - LEVEREN 650x200x500

Leveren inritb. van beton - 650x200x500mm (tussen)
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Leveren inritb. van beton - 650x200x500mm (eind L)
Leveren inritb. van beton - 650x200x500mm (eind R)

Kantopsluitingen - KANTLAGEN

Aanbr. kantlaag - UIT STRAATSTENEN

Aanbrengen kantopsluiting van 1 straatsteen.
Aanbrengen kantopsluiting van 2 straatstenen.

Aanbr. kantlaag - UIT GOOTTEGELS

Aanbrengen kantopsluiting van 1 goottegel.
Kantopsluitingen - MOLGOTEN

Aanbr. molgoot - UIT STRAATSTENEN

Aanbrengen molgoot van 3 streklagen straatstenen.
Aanbrengen molgoot van 5 streklagen straatstenen.

Verhardingswerk - BESTRATINGEN
Bestratingen - BETONSTRAATSTENEN

Aanbr. betonstraatstenen (Br<1,5m)

Aanbrengen betonstraatstenen, A=0-10 m2
Aanbrengen betonstraatstenen, A=10-50 m2
Aanbrengen betonstraatstenen, A=50 m2 en groter

Aanbr. betonstraatstenen (1,5<Br<3,0m)

Aanbrengen betonstraatstenen, A=0-10 m2
Aanbrengen betonstraatstenen, A=10-50 m2
Aanbrengen betonstraatstenen, A=50 m2 en groter

Aanbr. betonstraatstenen (Br>3,0m)

Aanbrengen betonstraatstenen, A=0-10 m2
Aanbrengen betonstraatstenen, A=10-50 m2
Aanbrengen betonstraatstenen, A=50 m2 en groter
Bestratingen - STRAATBAKSTENEN

Aanbr. straatbakstenen (Br<1,5m)

Aanbrengen straatbakstenen, A=0-10 m2
Aanbrengen straatbakstenen, A=10-50 m2
Aanbrengen straatbakstenen, A=50 m2 en groter

Aanbr. straatbakstenen (1,5<Br<3,0m)

Aanbrengen straatbakstenen, A=0-10 m2
Aanbrengen straatbakstenen, A=10-50 m2
Aanbrengen straatbakstenen, A=50 m2 en groter

Aanbr. straatbakstenen (Br>3,0m)

Aanbrengen straatbakstenen, A=0-10 m2
Aanbrengen straatbakstenen, A=10-50 m2
Aanbrengen straatbakstenen, A=50 m2 en groter
Bestratingen - BETONTEGELS

Aanbr. betontegels (Br<1,5m)

Aanbrengen betontegels, A=0-10 m2
Aanbrengen betontegels, A=10-50 m2
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434

4341

434110
434120
434130

4342

434210
434220
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4343

434310
434320
434330

435

4351

435110
435120
435130
435140
435150
435160

4352

435210
435220
435230
435240
435250
435260

4353

435310
435320

Aanbrengen betontegels, A=50 m2 en groter

Aanbr. betontegels (1,5<Br<3,0m)

Aanbrengen betontegels, A=0-10 m2
Aanbrengen betontegels, A=10-50 m2
Aanbrengen betontegels, A=50 m2 en groter

Aanbr. betontegels (Br>3,0m)

Aanbrengen betontegels, A=0-10 m2
Aanbrengen betontegels, A=10-50 m2
Aanbrengen betontegels, A=50 m2 en groter

Aanbr. betontegels - PASMAKEN

Pasmaken van betontegels, dik min. 60 mm.

Aanbr. betontegels - GRASBETONTEGELS

Aanbrengen grasbetontegels; L<50m
+ Aanbrengen Grauwacke in grasbetontegel, D=120mm,
Aanbrengen grasbetontegels; L>50m
+ Aanbrengen Grauwacke in grasbetontegel, D=120mm,

Bestratingen - NATUURSTEENKEIEN (ONGEBONDEN

Aanbr. natuursteenkeien (Br<1,5m)

Aanbrengen keien van natuursteen, A=0-10 m2
Aanbrengen keien van natuursteen, A=10-50 m2
Aanbrengen keien van natuursteen, A=50 m2 en groter

Aanbr. natuursteenkeien (1,5<Br<3,0m)

Aanbrengen keien van natuursteen, A=0-10 m2
Aanbrengen keien van natuursteen, A=10-50 m2
Aanbrengen keien van natuursteen, A=50 m2 en groter

Aanbr. natuursteenkeien (Br>3,0m)

Aanbrengen keien van natuursteen, A=0-10 m2
Aanbrengen keien van natuursteen, A=10-50 m2
Aanbrengen keien van natuursteen, A=50 m2 en groter
Bestratingen - NATUURSTEENKEIEN (GEBONDEN)

Aanbr. natuursteenkeien (Br<1,5m)

Aanbrengen keien van natuursteen, A=0-10 m2

+ Aanbrengen voegmortel voor bestrating, A=0-10m2.
Aanbrengen keien van natuursteen, A=10-50 m2

+ Aanbrengen voegmortel voor bestrating, A=10-50m2.
Aanbrengen keien van natuursteen, A=50 m2 en groter

+ Aanbrengen voegmortel voor bestrating, A=50m2 en gr.

Aanbr. natuursteenkeien (1,5<Br<3,0m)

Aanbrengen keien van natuursteen, A=0-10 m2

+ Aanbrengen voegmortel voor bestrating, A=0-10m2.
Aanbrengen keien van natuursteen, A=10-50 m2

+ Aanbrengen voegmortel voor bestrating, A=10-50m2.
Aanbrengen keien van natuursteen, A=50 m2 en groter

+ Aanbrengen voegmortel voor bestrating, A=50m2 en gr.

Aanbr. natuursteenkeien (Br>3,0m)

Aanbrengen keien van natuursteen, A=0-10 m2
+ Aanbrengen voegmortel voor bestrating, A=0-10m2.
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44

441
4411
441110
441120
441130
4412
441210
441220
441230
4413
441310
441320
441330
442
4421
442110
442120
442130
4422
442210
442220
442230
4423
442310
442320
142330
443
4431
443110
443120
443130
4432
443210
443220
443230
4433
443310
443320
443330

1434

Aanbrengen keien van natuursteen, A=10-50 m2

+ Aanbrengen voegmortel voor bestrating, A=10-50m2.
Aanbrengen keien van natuursteen, A=50 m2 en groter

+ Aanbrengen voegmortel voor bestrating, A=50m2 en gr.
Verhardingswerk - HERSTRATEN

Herstraten - BETONSTRAATSTENEN

Herstraten betonstraatstenen (Br<1,5m)

Herstraten betonstraatstenen, A=0-10 m2
Herstraten betonstraatstenen, A=10-50 m2
Herstraten betonstraatstenen, A=30 m2 en groter

Herstraten betonstraatstenen (1,5m<Br<3,0m)

Herstraten betonstraatstenen, A=0-10 m2
Herstraten betonstraatstenen, A=10-50 m2
Herstraten betonstraatstenen, A=30 m2 en groter

Herstraten betonstraatstenen (Br>3,0m)

Herstraten betonstraatstenen, A=0-10 m2
Herstraten betonstraatstenen, A=10-50 m2
Herstraten betonstraatstenen, A=50 m2 en groter
Herstraten - STRAATBAKSTENEN

Herstraten straatbakstenen (Br<1,5m)

Herstraten straatbakstenen,A=0-10 m2
Herstraten straatbakstenen, A=10-50 m2
Herstraten straatbakstenen, A=50 m2 en groter

Herstraten straatbakstenen (1,5m<Br<3,0m)

Herstraten straatbakstenen, A=0-10 m2
Herstraten straatbakstenen, A=10-50 m2
Herstraten straatbakstenen, A=50 m2 en groter

Herstraten straatbaktstenen (Br>3,0m)

Herstraten straatbakstenen, A=0-10 m2
Herstraten straatbakstenen, A=10-50 m2
Herstraten straatbakstenen, A=50 m2 en groter
Herstraten - BETONTEGELS

Herstraten betontegels (Br<1,5m)

Herstraten betontegels, A=0-10 m2
Herstraten betontegels, A=10-50 m2
Herstraten betontegels, A=50 m2 en groter

Herstraten betontegels (1,5m<Br<3,0m)

Herstraten betontegels, A=0-10 m2
Herstraten betontegels, A=10-50 m2
Herstraten betontegels, A=50 m2 en groter

Herstraten betontegels (Br>3,0m)

Herstraten betontegels, A=0-10 m2
Herstraten betontegels, A=10-50 m2
Herstraten betontegels, A=50 m2 en groter

Herstraten betontegels (meerkosten)
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445110
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445130
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445210
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445230

45
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451010
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452020
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454

+ Meerkosten tegeldikte 60mm.
+ Meerkosten tegeldikte 80mm.

Herstraten - SIERBESTRATING (ONGEBONDEN
VOEG)

Herstraten sierbestrating (Br<1,5m)

Herstraten sierbestrating, A=0-10 m2
Herstraten sierbestrating, A=10-50 m2
Herstraten sierbestrating, A=50 m2 en groter

Herstraten sierbestrating (Br>1,5m)

Herstraten sierbestrating, A=0-10 m2

Herstraten sierbestrating, A=10-50 m2

Herstraten sierbestrating, A=50 m2 en groter
Herstraten - SIERBESTRATING (GEBONDEN VOEG)

Herstraten sierbestrating (Br<1,5m)

Herstraten sierbestrating, A=0-10 m2
Herstraten sierbestrating, A=10-50 m2
Herstraten sierbestrating, A=50 m2 en groter

Herstraten sierbestrating (Br>1,5m)

Herstraten sierbestrating, A=0-10 m2
Herstraten sierbestrating, A=10-50 m2
Herstraten sierbestrating, A=50 m2 en groter

Verhardingswerk - LEVEREN BESTRATINGSMAT.
Leveren bestr.materiaal - STRAATBAKSTENEN

Leveren straatbakstenen KF.
Leveren straatbakstenen DF.
Leveren straatbakstenen WF.

Leveren bestr.materiaal - BETONSTRAATSTENEN

Leveren betonstraatstenen KF

Leveren betonstraatstenen DF

Leveren betonstraatstenen Wf

Leveren bss KF, kleurecht, antrac-rood
Leveren bss DF, kleurecht, antrac-rood
Leveren bss WF, kleurecht, antrac-rood
Leveren bss KF, kleurecht, wit

Leveren bss DF, kleurecht, wit

Leveren bss WF, kleurecht, wit
Leveren betonstraatstenen dubbel KF
Leveren bss dubbel KF, kleurecht, antrac-rood
Leveren bss dubbel KF, kleurecht, wit

Leveren bestr.materiaal - BETONTEGELS

Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs
Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm, grijs
Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, grijs
Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm, grijs
Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs
Leveren betontegels 150 x 300 x 80 mm, grijs
Leveren betontegels 150 x 300 x 80 mm, grijs
Leveren betontegels 300x300x80 mm, kleurecht, rood
Leveren betontegels 150x300x80 mm, kleurecht, rood

Leveren bestr.materiaal - GRASBETONTEGELS
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454110
454120

46

461

4611

461110
461120

4612

461210
461220

462

4621

462110
462120

463
463110
463120
463130
463140
463150
48

481
4810

481010
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4811
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484100
484110
484120
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484150

4842

Leveren grasbetontegel 400 x 600 x 120 mm, vlak.

Leveren grasbetontegel 400 x 600 x 120 mm, profiel.

Verhardingswerk - HALFVERHARDINGEN
Halfverhardingen - PROFILEREN (BESTAAND)

Profileren best. halfverh. - ZONDER UITVULLAAG

Profileren bestaande halfverharding, A=0-200 m2.
Profileren bestaande halfverharding, A>200 m2.

Profileren best. halfverh. - MET UITVULLAAG

Profileren bestaande halfverharding, A=0-200 m2.
Profileren bestaande halfverharding, A>200 m2.

Halfverhardingen - AANBRENGEN

Aanbrengen halfverharding (D<100mm)

Aanbrengen halfverharding, Br>2,0m, A=0-200m2.
Aanbrengen halfverharding, Br>2,0m, A>200m2.

Halfverhardingen - LEVEREN (NIEUW)
Leveren menggranulaat 0/16

Leveren menggranulaat 0/31,5

Leveren Grauwacke 0/8

Leveren Grauwacke 0/22

Leveren Duomix 0/8

Verhardingswerk - ASFALTVERHARDINGEN
Asfaltverhardingen - REPARATIEWERK

Uitvoeren reparatiewerk - DIVERSE

Aanbrengen kantvoorziening asfalt.
Repareren van scheuren in asfalt.

Uitvoeren reparatiewerk - LOKAAL VERVANGEN

Repareren asfaltdeklaag, d=40mm

Uitvoeren reparatiewerk - VERVANG OVERHAKKER

Herstellen overhakker.

Asfaltverhardingen - KLEEFLAGEN
Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2, A<100m2.
Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2, A<100m2.
Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2, A>100m2
Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2, A>100m2
Asfaltverhardingen - AANBRENGEN

Aanbr. asfaltverharding - Br<1,1m en A<5m2

L.e.a. AC22 base, handw., D=60 mm, A<5 m2.
L.e.a. AC16 base, handw., D=50 mm, A<5 m2.
L.e.a. AC22 bind, handw., D=60mm, A<5 m2.
L.e.a. AC16 bind, handw., D=50mm, A<5 m2.
L.e.a. AC16 surf, handw., D=35mm, A<5 m2.
L.e.a. AC11 surf, handw., D=35mm, A<5 m2.

Aanbr. asfaltverharding - 1,1m<Br<2,0m en A<20m2
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484200
484210
484220
484230
484240
484250
484260

4843

484300
484310
484320
484330
484340
484350
484360

1844

484400
484410
484420
484430
484440
484450
484460

4845
484500
484510
484520
484530
484540
484550
484560
485
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186
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49
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492210
492220

5
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511
511110
511120
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511150
512

512010
512020

L.e.a. AC22 base, D=60 mm, A<20 m2.
L.e.a. AC16 base, D=50 mm, A<20 m2.
L.e.a. AC22 bind, D=60 mm, A<20 m2.
L.e.a. AC16 bind, D=50 mm, A<20 m2.
L.e.a. AC16 surf, D=35 mm, A<20 m2.
L.e.a. AC11 surf, d=35 mm, a<20 m2.
L.e.a. SMA-NL 11A, d=35 mm, a<20 m2.

Aanbr. asfaltverharding - 1,1m<Br<2,0m en A>20m2

L.e.a. AC22 base, D=60 mm, A>20 m2.
L.e.a. AC16 base, D=50 mm, A>20 m2.
L.e.a. AC22 bind, D=60 mm, A>20 m2.
L.e.a. AC16 bind, D=50 mm, A>20 m2.
L.e.a. AC16 surf, D=35 mm, A>20 m2.
L.e.a. AC11 surf, D=35 mm, A>20 m2.
L.e.a. SMA-NL 11A, D=35 mm, A>20 m2.

Aanbr. asfaltverharding - Br>2,0m en A<50m2

L.e.a. AC22 base, D=60 mm, A<50 m2.
L.e.a. AC16 base, D=50 mm, A<50 m2.
L.e.a. AC22 bind, D=60 mm, A<50 m2.
L.e.a. AC16 bind, D=50 mm, A<50 m2.
L.e.a. AC16 surf, D=35 mm, A<50 m2.
L.e.a. AC11 surf, D=35 mm, A<50 m2.
L.e.a. SMA-ML 11A, D=35 mm, A<50 m2.

Aanbr. asfaltverharding - Br>2,0m en A>50m2

L.e.a. AC22 base, D=60 mm, A>50 m2.
L.e.a. AC16 base, D=50 mm, A>50 m2.
L.e.a. AC22 bind, D=60 mm, A>50 m2.

L.e.a. AC16 bind, D=50 mm, A>50 m2.

L.e.a. AC16 surf, D=35 mm, A>50 m2.

L.e.a. AC11 surf, D=35 mm, A>50 m2.

L.e.a. SMA-ML 11A, D=35 mm, A>50 m2.
Asfaltverhardingen - NABEHANDELEN
Nabehandelen naden asfaltverharding.
Asfaltverhardingen - SLIJTLAGEN

Aanbr. dubbele opperviakbeh. NEN-EN 12271, bijlage ZA
Verhardingswerk - BERMVERHARDINGEN
Bermverhardingen - GRAUWACKE

Aanbrengen halfverharding t.p.v. berm, L<50m.
Aanbrengen halfverharding t.p.v. berm, L>50m.

KUNSTWERKEN

Onderhoud kunstwerken - BETON
Betononderhoud - REPARATIES BETON
Repareren betonschade, A<0,10 m2.
Repareren betonschade, 0,10m2<A<0,25 m2.
Repareren betonschade, 0,25m2<A<0,50 m2.
Repareren betonschade, 0,50m2<A<1,00 m2.
Repareren betonschade, A>1,00 m2.

Betononderhoud - REPARATIES WAPENING

Reinigen van blootgelegde wapening.
Beschermen wapening.
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Onderhoud kunstwerken - METSELWERK
Metselwerkonderhoud - VOEGWERK
Vervangen voegwerk.

Onderhoud kunstwerken - LEUNINGEN
Leuningonderhoud - CONSERVEREN
Reinigen staal opperviakken, onderhoud.
Reinigen staal oppervlakken, onderhoud.
Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.
Aanbrengen 2 bijwerklagen op staal, onderhoud.
Aanbrengen 1 afwerklaag op staal, onderhoud.
Onderhoud kunstwerken - VOEGEN
Voegonderhoud - HERSTELLEN KITVOEGEN
Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.
Onderhoud kunstwerken - BRUGDEKKEN
Brugdekonderhoud - VERVANGEN

Gedeeltelijk vervangen brugdek, hout.
Gedeeltelijk vervangen brugdek, kunststof.

Onderhoud kunstwerken - OPP.BEHANDELINGEN
Opperviaktebehandeling - AANBRENGEN
Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling.
STRAATMEUBILAIR

Onderhoud straatmeubilair - AFZETPALEN E.D.
Aanbrengen afzetpalen e.d. - HERGEBRUIK
(Her)aanbrengen afzetpaal, vrijgekomen.
Aanbrengen afzetpalen e.d. - NIEUW

L.e.a. afzetpaal, VAP 140, kringloop met refl.

L.e.a. afzetpaal, VAP 140, kringloop.

L.e.a. afzetpaal, conische Amsterdammers
Onderhoud straatmeubilair - AFVALBAKKEN
Aanbrengen afvalbakken - HERGEBRUIK
(Her)aanbrengen afvalbak in maaiveld en bestrating.
Aanbrengen afvalbakken - NIEUW

Aanbrengen afvalbak in maaiveld en bestrating.
Onderhoud straatmeubilair - OVERIGE
Aanbrengen overig meubilair - HERGEBRUIK
Herstellen paaltjes hondentoiletten.

Aanbrengen overig meubilair - NIEUW

L.e.a. tijdelijke afrastering.
Aanbrengen zitbank, type Siesta.
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632130

7

71

711

7111

711110
711120

712

7121

712110
712120

72

721

721110

722

7221

722110
722120

7222

722210
722220
722230
722240

7223

722310
722320
722330
722340
722350
722360
722370

8

81

811110
811120

82

821

821010
821030
821040
821050
821060
821070
821080
821090

L.e.a. jumboblokken, 450 x 450 900 mm.
WEGBEBAKENING

Onderhoud wegbebakening - MARKERINGEN
Aanbrengen markeringen - UIT WEGENVERF

Aanbr. markering uit wegenverf - OVERIGE

L.e.a. overige markering, op asfalt, opp<10m2
L.e.a. overige markering, op bestra., opp<10m2

Aanbrengen markeringen - UIT THERMOPLAST

Aanbr. markering uit thermoplast - OVERIGE

L.e.a. overige markering, op asfalt, opp<10m2
L.e.a. overige markering, op bestra., opp<10m2

Onderhoud wegbebakening - BEBORDING
Aanbrengen bebording - HERGEBRUIK
(Her)aanbrengen verkeersbord(en) met palen.
Aanbrengen bebording - NIEUW

Aanbrengen nieuwe bebording - AANBRENGEN

Aanbrengen verkeersborden.
Aanbrengen verkeersbordpalen.

Aanbrengen nieuwe verkeersborden - LEVEREN

Leveren verkeersborden, incl. bev., type I, rond

Leveren verkeersborden, incl. bev., type |, vierk.
Leveren verkeersborden, incl. bev., type |, drieh.
Leveren verkeersborden, incl. bev., type |, rechth

Aanbrengen nieuwe verkeersbordpalen - LEVEREN

Leveren verkeersbordpaal, L=2,00 m.
Leveren verkeersbordpaal, L=2,50 m.
Leveren verkeersbordpaal, L=3,00 m.
Leveren verkeersbordpaal, L=3,60 m.
Leveren verkeersbordpaal, L=3,90 m.
Leveren verkeersbordpaal, L=4,30 m.
Leveren verkeersbordpaal, L=4,70 m.

WERK VAN ALGEMENE AARD
Algemeen - OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN

Opstellen van een deelopdracht.
Opstellen straatwerkplan.

Algemeen - INZETTEN

Inzetten - MATERIEEL

Inzetten hydraulische graafmachine bakinhoud 1 m3.

Inzetten hydraulische graafm. mini-graver 1,5 ton.
Inzetten vrachtauto 6 x 6.

Inzetten vrachtauto 4 x 4 met kraan.

Inzetten vrachtauto 6 x 6 met kraan.

Inzetten wiellader, ten minste 1 m3.

Inzetten compressor, excl. bediening.

Inzetten motorkettingzaag excl. bediening.
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821110
821120
821130
821140
821150
821160
821170
821180
821190
821210
821220
821230
821240
821250
821260
821270
821490
821500
821510
821550
821560
821570
821610
821620
821630
821640
821650
821660

822

822110
822120
822130
822140
822150
822160

83

831110
831120
831130
831140
831150
831160
831170

85

851
8511
851100
851120
851140
851160
8512
851200
851220
851240
851260
8513

851300

Inzetten elektr. dompelpomp met aggr.; 400V; 20m3/uur.
Inzetten elektr. dompelpomp met aggr.; 400V; 50m3/uur.
Inzetten elektr. dompelpomp met aggr.; 400V; 100m3/uur.
Inzetten dieselpomp met aggregaat; 150 m3/uur.
Inzetten dieselpomp met aggregaat; 475 m3/uur.
Inzetten diesel-stroomaggregaat; 10 kVA; 230V.

Inzetten diesel-stroomaggregaat; 20 kVA; 400V.

Inzetten wegoverspanning rond 60mm, H=4,5m, L=5m.
+ extra lengte afvoerslang 4".

+ extra lengte afvoerslang 6".

+ extra lengte zuigleiding 4".

+ extra lengte zuigleiding 6".

+ extra bochtstuk 45 of 90 graden; 6".

+ Inzetten servicemonteur tbv pompvoorzieningen.

+ diesel (shell GTL Fuel, 0.g.)

+ inzetten oplegger t.b.v. aan- en afvoer pompen.
Inzetten ZOAB-cleaner.

Inzetten trilwals 6,5 tons gladde rol, excl. bed.

Inzetten trilplaat 180 kg, excl. bediening.

Inzetten rijplaten kunststof

Inzetten rijplaten staal

Inzetten bouwhek, H>2,1m, L=3,5m/st.

+ Toeslag periode 17:00 - 19:00 uur

+ Toeslag periode 19:00 - 05:00 uur

+ Toeslag periode 05:00 - 07:00 uur

+ Toeslag zaterdag

+ Toeslag zon- en feestdag

Inzetten hotbox

Inzetten - WERKNEMERS

Inzetten werknemer, groep B, 07:00 - 17:00 uur
Inzetten werknemer, groep B, 17:00 - 19:00 uur
Inzetten werknemer, groep B, 19:00 tot 05:00 uur
Inzetten werknemer, groep B, 05:00 uur tot 07:00 uur
Inzetten werknemer, groep B, zaterdag

Inzetten werknemer, groep B, zon- en feestdagen

Algemeen - MOBILISATIE

Mobiliseren materieel zaagwzhn. asfalt.
Mobiliseren materieel freeswzhn. asfalt 0,5 m.
Mobiliseren materieel freeswzhn. asfalt 1,0 m.
Mobil. materieel reparatiewzhn. asfalt handw.
Mobiliseren materieel asfaltwerkz. (tot 1,1m)
Mobiliseren materieel asfaltwerkz. (1,1m tot 2,5m)
Mobiliseren materieel asfaltwerkz. (2,5m tot 5m)

Algemeen - VERKEERSMAATREGELEN
Verkeersmaatr. - GEBIEDSONTSLUITINGSWEGEN

Maatregelen GOW - HANDHAVEN RIJSTROKEN

Toep. afzetting, V70/80kmu figuur 1302, dag.
+ Verlenging instandhouden afzetting, figuur 1302
Toepassen afzetting, V50kmu, fig. 1302, dag.
+ Verlenging instandhouden afzetting, figuur 1302

Maatregelen GOW - BEPERKT VERSMALLEN

Toep. afzetting, V70/80kmu, fig. 1304, dag.

+ Verlenging instandhouden afzetting, figuur 1304
Toepassen afzetting, V50kmu, fig. 1304, dag.

+ Verlenging instandhouden afzetting, figuur 1304

Maatregelen GOW - VERSMALLEN TOT 1 RIJSTROOK

Toep. afzetting, V70/80kmu, fig. 1306, dag.
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851320
851340
851360
852
8521
852100
852120
852140
852160
8522
852200
852220
8523
852300
852320
852340
852360
8524
852400
852420
852440
852460
853
8531

853100
853120

8532

853200
853220

8533

853300
853320

854

8541

854100
854120

8542

854200
854220

8543

854300
854320

855

+ Verlenging instandhouden afzetting, figuur 1306
Toepassen afzetting, V50kmu, fig. 1306

+ Verlenging instandhouden afzetting, figuur 1306
Verkeersmaatr. - ERFTOEGANGSWEGEN

Maatregelen ETW - HANDHAVEN RIJSTROKEN

Toepassen afzetting, V80kmu, fig. 1203, dag.

+ Verlenging instandhouden afzetting, figuur 1203
Toepassen afzetting, V50/60kmu, fig. 1203, dag.
+ Verlenging instandhouden afzetting, figuur 1203

Maatregelen ETW - HANDHAVEN RIJSTROKEN
(vervolg)

Toepassen afzetting, V30kmu, fig. 1203, dag.
+ Verlenging instandhouden afzetting, figuur 1203

Maatregelen ETW - BEPERKT VERSMALLEN

Toepassen afzetting, V50/60kmu, fig. 1204, dag.
+ Verlenging instandhouden afzetting, figuur 1204
Toepassen afzetting, V30kmu, fig. 1204, dag.

+ Verlenging instandhouden afzetting, figuur 1204

Maatregelen ETW - VERSMALLEN TOT 1 RIJSTROOK

Toepassen afzetting, V50/60kmu, fig. 1206, dag.
+ Verlenging instandhouden afzetting, figuur 1206
Toepassen afzetting, V30kmu, fig. 1206, dag.

+ Verlenging instandhouden afzetting, figuur 1206

Verkeersmaatr. - FIETSPADEN

Maatregelen FP - HANDHAVEN BREEDTE

Toepassen afzetting, fig. 1121, dag.
+ Verlenging instandhouden afzetting, figuur 1121

Maatregelen FP - VERSMALLEN

Toepassen afzetting, fig. 1122, dag.
+ Verlenging instandhouden afzetting, figuur 1122

Maatregelen FP - AFSLUITEN

Toepassen afzetting en omleiding, fig. 1123, dag.
+ Verlenging instandhouden afzetting, figuur 1123

Verkeersmaatr. - VOETPADEN

Maatregelen VP - HANDHAVEN BREEDTE

Toepassen afzetting, fig. 1101, dag.
+ Verlenging instandhouden afzetting, figuur 1101

Maatregelen VP - VERSMALLEN

Toepassen afzetting, fig. 1102, dag.
+ Verlenging instandhouden afzetting, figuur 1102

Maatregelen VP - AFSLUITEN

Toep. afzetting en omleiding, fig. 1103, dag.
+ Verlenging instandhouden afzetting, figuur 1103

Verkeersmaatr. - OVERIGE
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86
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870010
871120

Overige maatregelen - ALGEHELE AFSLUITING

Toep. afzetting(en) op enkelb.w., gehele afzetting

Overige maatregelen - GELEIDEBAKEN

Toepassen geleidebaken, dag.

+ Verlenging instandhouden geleidebakens

Toepassen tekstbord 400 x 600 mm; geel, week.

+ Verlenging instandhouden borden.

Toepassen tekstbord 800 x 1.000 mm en gr; geel, week.
+ Verlenging instandhouden borden.

Algemeen - TOEGANKELIJKHEID

Toegankelijkheid - VOORZIENINGEN

Garanderen toegankelijkheid voor derden.

Toegankelijkheid - INFORMEREN

Opstellen en rondbrengen brieven, tot 50 st.
Opstellen en rondbrengen brieven, 50 tot 100 st.

Algemeen - VOORKOMEN GRAAFSCHADE

Uitvoeren KLIC-melding
Graven proefsleuven

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Korting

Korting

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),

%

%

%

%

%

EUR

0,15




