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Nota van Inlichtingen - 06
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Contract met zaaknummer 31171348

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud

Met 2 bijlage(n):
1. VSE M2 – Systeemdefinitie Suppletie M2_v3 CAD.zip
2. 31171348 Q en A (overzicht met alle gestelde vragen en antwoorden)

Nota van inlichtingen nummer 06 behorend bij het contract met zaaknummer 31171348 verstrekt
aan gegadigden voor het Engineeren en uitvoeren van Vaarweg- en Kribvaksuppleties in de Waal.

A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

 Schriftelijke vragen zijn via TenderNed gepubliceerd en beantwoord. De lijst met
vragen en antwoorden is toegevoegd aan deze laatste (de 6e) nota van inlichtingen.

B. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen
aangebracht:

Basisovereenkomst

Artikel 2, lid 5
Tekst vervalt en wordt vervangen door:
Het Werk dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex
opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd, en wel zodanig dat het
conform het bepaalde in § 24 UAV-GC 2005 gereed is voor aanvaarding door de Opdrachtgever op
uiterlijk 15-12-2023. Deze datum wordt door partijen aangemerkt als de in de Basisovereenkomst
vastgelegde uiterste datum van oplevering.

Artikel 16, lid 4a
Tekst vervalt en wordt vervangen door:
Mijlpaaldatum: Overschrijding uiterste datum van Oplevering 15-12-2023: € 5.000,- euro per dag.

Vraagspecificatie Eisen M2
Geen wijzigingen.

Vraagspecificatie Eisen M3
Geen wijzigingen.

Vraagspecificatie Proces
Eis UV210 vervalt.
Eis UV220 vervalt.
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Annexen

Annex II
Tabel uit Annex II vervalt en wordt vervangen door:”
Nr Mijlpaal Mijlpaaldatum
1 Vroegst mogelijke datum start uitvoering Kribvaksuppletie M3 (in

verband met ontheffing Wet Natuurbescherming)
Na 15 augustus 2023

2 Kribvaksuppletie M3 gerealiseerd (buiten gereed) 14 oktober 2023
3 Kribvaksuppletie M3 opgeleverd (opleverdossier M3 geaccepteerd) 15 december 2023
4 Suppletie M2 Ontgrondingskuil gerealiseerd (buiten gereed) 1 juli 2023
5 Suppletie M2 Ontgrondingskuil opgeleverd (opleverdossier M2

geaccepteerd)
15 december 2023

Annex VII
Tekst vervalt en wordt vervangen door:
Artikel 1 Algemeen

1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de ontvangst van
de inschrijvingen van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk en, indien
overeengekomen, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode wijzigingen optreden zullen de
uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden
verrekend conform deze annex.

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de
volgende formule te worden gehanteerd:

waarin:
V = het bedrag dat voor een productgroep verrekend wordt;
Ln = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep

geldend op de einddatum van de termijn waarover verrekening plaats
vindt;

La = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep
geldend op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen;

Lb = het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals aangegeven in
lid 2;

Tb = het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als eerste
geaccepteerde termijnstaat, hierna: het initiële termijnbedrag, waarover de
verrekening van de loon- en/of prijswijziging plaatsvindt.

2. Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in aanmerking de
productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder staan weergegeven. Voor de
bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW
vastgestelde productgroepen te worden gehanteerd.

Tot de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst
gelden de volgende kostenbestanddelen en percentages:
productgroep 00 - Loonkosten Lb = 13 %
productgroep 03 - Gasolie Lb = 5 %
productgroep 11 - Grind en Industriezand Lb = 52 %

3. De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de uiterste datum van oplevering
van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen,
gedurende de Meerjarig Onderhoudsperiode.

TbLb
La

LaLnV 



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4. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen, zijnde de termijnbedragen die
zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die voor de eerste maal na
opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Financiële risico’s van
prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële)
consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

Artikel 3 Verrekening

1. Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op initiële termijnbedragen
die verschijnen binnen de periode van 1 jaar na de uiterste datum voor de ontvangst van de
inschrijvingen.

2. Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel
2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, na de Meerjarig Onderhoudsperiode,
worden niet verrekend.

3. De verrekening vindt plaats in perioden van twaalf weken, waarbij de eerste periode aanvangt
op de eerste maandag 1 jaar na de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen.

4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door
de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

Artikel 4 Facturering

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden
ingediend conform § 33 UAV-GC 2005.

2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3
UAV-GC 2005 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te
verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.

3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de
definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die van toepassing zijn verklaard in
deze Overeenkomst.

4. Aanvullend op artikel 14 Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst
“risicoregeling”, alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de verrekening
betrekking heeft.

D. Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt:

 Geen
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De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Arnhem op 7 juni 2022,

Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

projectmanager aanleg PPO (CA),
ing. I. Blok


