Nota van inlichtingen  220074GPS Reinigen kolken en lijngoten 11-jul-22
Ref. nr. [Fase Onderwerp Vraag Antwoord Ontvangen op
1 Inschrijffase Aanbestedingsleidraad |Social return on investment, Bijlage C, hoofdstuk 1  |Deze aanname is niet juist. Het betreft een percentage van 5% over de |6-7-2022
algemeen; De hoogte inzet percentage wordt door de [opdrachtwaarde.
opdrachtgever vooraf vastgesteld met als
uitgangspunt 5%. Wij nemen aan dat dit 5% over de
loonsom gedeelte is van de hoogte van de
afgerekende deelopdracht per jaar?.
2 Inschrijffase Planning werkzaamheden|U geeft aan in week 40 te gunnen en start Bjilage 03 betreft een principeplanning en is aangepast, waarbij voor de |6-7-2022
werkzaamheden in week 42 voor een periode van 5 [reiniging van alle kolken na de gunning de uitvoeringsperiode is
weken voor zowel reiniging alle kolken als de aangepast naar 8 weken, gelijkwaardig aan de andere optiejaren. Voor
lijngoten. Bij alle andere optiejaren is dit een periode |de lijngoten geldt een uitvoeringsperiode binnen de aangegeven 4
van 10 weken voor de kolken en 3 weken voor de weken.
lijngoten, is dit juist?? Na definitieve gunning moet de inschrijver een uitvoeringsplanning
opstellen en afstemmen met de opdrachtgever, rekening houdend met
de in deel 1 - 1.05 tijdsbepaling van het bestek.
3 Inschrijffase Storten opgezogen slib  |T.b.v. de transparantie willen wij vragen of het Ja, na einde werkdag storten en de volgende werkdag met een lege tank |6-7-2022

een verplichting is om na iedere werkdag het
opgezogen slib, uit de kolken en lijngoten, te storten?
Zodat de eerst volgende werkdag met een lege tank
weer begonnen wordt.

beginnen.




