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AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

RESULTATEN VAN DE AANBESTEDINGSPROCEDURE

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:
Stichting de Machinerie

Nationale identificatie:
594163017

Postadres:
Nijverheidsweg 16 C

Plaats:
Utrecht

NUTS-code:
NL

Postcode:
3534AM

Land:
NL

Contactpersoon:
Joost van Leeuwen

Telefoon:
+31 646917490

E-mail:
info@machinerie.org

Fax:
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.machinerie.org
Adres van het kopersprofiel:
-

I.2) GEZAMENLIJKE AANBESTEDING

-

mailto:info@machinerie.org
http://www.machinerie.org


19/10/2022
I. II. IV. V. V. VI.

- 2 -

I.4) SOORT AANBESTEDENDE DIENST

Publiekrechtelijke instelling

I.5) HOOFDACTIVITEIT

• Recreatie, cultuur en godsdienst
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AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Realisatie van centrum voor film- en beeldcultuur Machinerie

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45212300 - Bouwen van gebouwen voor kunst en cultuur

Subcategorie:
-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Utrecht is de 2e filmstad van het land en, mede dankzij de aanwezigheid van de HKU een
aansprekende festivals, een broedplaats voor talentvolle (digitale) beeldmakers. Talloze
filmakers, editors, animatiestudio’s, fotografen, gamedesigners en VR-wizards voelen
zich thuis in Utrecht. En veel partijen zijn op zoek naar een aantrekkelijke ruimte voor
talentontwikkeling, educatie en bijzondere presentaties. De Machinerie is een antwoord op
deze (groeiende) behoefte in de stad.
De Machinerie gaat in elk geval onderdak bieden aan de medewerkers van het Nederlands
Film Festival, FOTODOK en HIT (’t Hoogt in Transitie). Er komen filmzalen,
presentatieruimtes en horeca. Daarnaast komt er kantoor-, werk- en studioruimte voor makers
op het gebied van (bewegend) beeld; van filmmakers tot editors, van VR-ontwikkelaars tot
animatiestudio’s en fotografen.
Het gebouw van Central Studios - een industriële hal van elf meter hoog en een
vloeroppervlakte van 2.400 m2 - wordt omgevormd tot de Machinerie.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

-
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II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

Perceel 1 : Casco (EWU)

Perceel nr.: 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45212300 - Bouwen van gebouwen voor kunst en cultuur

Subcategorie:
-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL31 Utrecht

Voornaamste plaats van uitvoering:
Gietijzerstraat 3 te Utrecht

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

Renovatie van het casco.
Exacte omvang staat beschreven in het bestek dat (na de selectie) bij de uitnodiging verstuurd
zal worden.

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Project, risico- en planningsbeheersing
Weging: 0

Prijs
Weging: 0

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen
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II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

Perceel 2: Inbouwpakket (SdM)

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45212300 - Bouwen van gebouwen voor kunst en cultuur

Subcategorie:
-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL31 Utrecht

Voornaamste plaats van uitvoering:
Gietijzerstraat 3 te Utrecht

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

Realiseren inbouwpakket
Exacte omvang staat beschreven in het bestek dat (na de selectie) bij de uitnodiging verstuurd
zal worden.

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Project, risico- en planningsbeheersing
Weging: 0
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Prijs
Weging: 0

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-
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AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) BESCHRIJVING

IV.1.1) Type procedure

Niet-openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 005-005475

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

-

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm
van een vooraankondiging

-



19/10/2022
I. II. IV. V. V. VI.

- 8 -

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT

Opdracht nr.: -
Perceel nr.: 1
Benaming: -

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen

V.1) INLICHTINGEN OVER NIET-GUNNING

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Andere redenen (stopzetting van de procedure)
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AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT

Opdracht nr.: -
Perceel nr.: 2
Benaming: -

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen

V.1) INLICHTINGEN OVER NIET-GUNNING

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Andere redenen (stopzetting van de procedure)
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

De samenwerkende partners hebben besloten de ontwikkeling van De Machinerie, een plek
voor film- en beeldcultuur in het Werkspoorgebied, te stoppen. Dit is de teleurstellende
conclusie na een zorgvuldige afweging van de status van het project in de huidige,
economisch zware tijd. De wereldwijde ontwikkelingen, zoals twee jaar coronamaatregelen
en extreme prijsstijgingen, maken de realisatie onhaalbaar.
_
Reactie vanuit Stichting de Machinerie en de kernpartners: “Met veel bezieling en een
groot geloof in het project hebben Stichting de Machinerie en de kernpartners aan het
project gewerkt. Het unieke concept en de nationale uitstraling gaven partijen de kans
een beeldbepalende plek in Utrecht te creëren waarmee de film- en beeldcultuur voor
de instellingen en makers naar een hoger plan getild konden worden. Helaas zijn we
ingehaald door de tijd en zijn er grote externe factoren die in negatieve zin doorwerken op de
haalbaarheid van het project. Dat is een grote teleurstelling voor ons allen. Maar we moeten
ook realistisch blijven en willen geen onverantwoorde risico’s nemen.”
_
Het initiatief voor het plan kwam in 2019 van FOTODOK, Hoogt on Tour en het Nederlands
Film Festival in samenwerking met de ontwikkelaar Erfgoed Werkspoor Utrecht (EWU).
EWU is de eigenaar van de locatie in de Gietijzerstraat. De Machinerie moest een
beeldbepalend centrum worden voor film- en beeldcultuur met nationale uitstraling gericht
op talentontwikkeling, educatie, publieksprogrammering en werkplekken voor makers. Een
aantrekkelijke, innovatieve en bruisende plek voor de omliggende wijken en de stad.
_
De reden dat het plan niet verder wordt uitgevoerd, heeft te maken met wereldwijde crises en
de gevolgen daarvan voor de investeringen en begrotingen voor alle betrokken partijen. De
cultuursector is de klap van de coronatijd nog niet te boven en de toekomst is uiterst onzeker
door de huidige enorme prijsstijgingen voor energie- en bouwkosten. De conclusie van alle
betrokken partijen is dat het onder deze omstandigheden niet haalbaar en onverantwoord is de
Machinerie te realiseren.
_
“Voor Utrecht had dit een beeldbepalende voorziening kunnen zijn. Het is gezien de gestegen
kosten onhaalbaar gebleken. Het is daarom een besluit dat met veel pijn in het hart is gemaakt
door alle betrokkenen. We kijken hoe we de stevige basis die is gelegd in deze samenwerking
kunnen behouden voor de stad.”, aldus wethouder Eva Oosters (Cultuur). In december
2019 stemde de Utrechtse gemeenteraad in met een investering van 3,55 miljoen euro in de
Machinerie als bijdrage van de gemeente om het centrum voor film- en beeldcultuur mogelijk
te maken.
_
Vorig jaar werd al aangekondigd dat de gestegen bouwkosten het project duurder zouden
maken. Dit resulteerde in oktober vorig jaar tot een nieuw ontwerp. De huidige economische
ontwikkelingen en forse prijsstijgingen leveren naar schatting een extra tekort op het
bouwbudget nog los van de nodige inkomsten uit horeca en verhuur die nodig zijn voor een
sluitende business case. Daarom is er, hoe teleurstellend ook, gezamenlijk voor gekozen het
project niet verder uit te voeren.
_
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Het project de Machinerie is gedwarsboomd door ontwikkelingen op wereldniveau, maar het
talent, de drang tot vernieuwing en veerkracht is stevig verankerd in de Utrechtse partijen en
mensen. De kernpartners gaan met elkaar kijken hoe deze stevige basis behouden kan worden
voor de stad.

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:
Rechtbank Midden Nederland

Postadres:
Postbus 16005

Plaats:
Utrecht

Postcode:
3500 DA

Land:
NL

E-mail:
Civiel.RB-MNL.utrecht@rechtspraak.nl

Telefoon:
+31 883620000

Internetadres:
http://www.rechtspraak.nl

Fax:
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

19/10/2022

mailto:Civiel.RB-MNL.utrecht@rechtspraak.nl
http://www.rechtspraak.nl

