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Hierbij ontvangt u de mededelingen van de opdrachtgever, de vragen en bijbehorende antwoorden naar aanleiding van bovengenoemde aanbesteding ten 
behoeve van de gemeente Haarlemmermeer. 
Deze nota van inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.  

 Vragen inschrijvers en antwoorden  
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Mededelingen opdrachtgever: 
 
Er zijn veel vragen gesteld in deze nota van inlichtingen.  de belangrijkste wijzigen zijn ( niet limitatief )  

• Toegevoegd PDF  De Reigerkolonie in het Wandelbos van Hoofddorp 

• Toegevoegd PDF Bluswatervoorziening bereikbaarheid Brandweer 

• Toegevoegd PDF L119-20220428- Stadpark bruggen steiger DO bruggen A0 1 op50  

• Toegevoegd PDF 312.12.22 Nader onderzoek Stadspark Hoofddorp november 2022   

• Toegevoegd  DWR bestand  
 
 
Deel 1: Vragen inschrijvers en antwoorden: 
 

Nr. Para-graaf nr. Vragen Antwoorden 

175 Tekening ‘L119-
20220428-Stadspark 
bruggen steigers DO-
bruggen-A0-1op50’ 

Tekening ‘L119-20220428-Stadspark bruggen steigers DO-bruggen-A0-
1op50’ doet het nog steeds niet en is ook maar 0kb. Kunt u deze 
alsnog bijvoegen? 

Tekening Is toegevoegd 

176 Post 603010 Op dit moment is het voor ons onmogelijk om een inschatting te 
maken van post 603010 gezien de tekeningen en verdere detaillering 
van de bruggen mist. Kunt u deze werkzaamheden ook opnemen in de 
stelpost van de bruggen? 

Nee, met de huidige informatie zou u een prijs moeten 
kunnen vormen. 

 177 Post 604010 Post 604010 – Moeten dit geen 4 stuks zijn? Nee, het betreft 2 stuks de steigers bij de fruittuinen 

178 Post 503040 – 504030 – 
505030 en 507030 
planten beplanting 

NVI antwoord op vragen 128 & 129; U geeft als antwoord ‘nee’ wat in 
onze ogen vrij kort door de bocht is. Mocht een boom/beplanting 
dood gaan door een gebrek aan water in het 2e of 3e jaar, hoe gaan 
wij hier dan mee om? 

Water geven valt niet onder dagelijks onderhoud en 
valt dus niet onder nazorg.  
Wij verwachten van u dat u de inschatting maakt hoe 
vaak u water geeft gedurende de drie jaar. 

179 Maximale toegestane 
belasting aanwezige 
bruggen 

NVI antwoord op vraag 46 – Kunnen wij er dus vanuit gaan dat de 
maximale totaalbelasting van de bruggen 12 ton is? 

Dat klopt, de maximale totaalbelasting van de bruggen 
is 12 ton.  

180 Proces Heeft u voor de te plaatsen bruggen en steigers al vergunningen 
aangevraagd? Zo niet, hoe ziet u dit proces in relatie tot de tijd van 
het project? Voordat er tekeningen en berekeningen zijn gemaakt en 
de vergunningsaanvraag is ingediend en vervolgens afgegeven zijn we 
maanden verder en moeten we mogelijk weer in fases aan de slag die 
reeds afgerond zijn qua andere werkzaamheden. 

Ja, deze is aangevraagd. 
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181  Gezien we nog steeds geen eisenpakket hebben voor de te ontwerpen 
bruggen en vlonders kunnen wij geen inschatting maken van de 
constructietekeningen en verdere detaillering van de vlonders en 
bruggen. Kunt u deze werkzaamheden ook opnemen in de stelpost? 

Nee, met de huidige informatie zou u een prijs moeten 
kunnen vormen 

182 Post 803010 NVI antwoord op vraag 103 – Wij kunnen met dit antwoord nog 
steeds geen goede inschatting maken van de kosten. Gezien u nog 
meer werkzaamheden aan derden geeft (bijv. Stabilizer) wordt deze 
post alleen maar uitgebreider en is onrealistisch om als niet 
verrekenbare EUR post te omvatten. Kunt u deze post aanpassen in 
eenheid ‘Uur’ en een verrekenbare hoeveelheid uren voor inschatten? 

Nee, u zou een goede inschatting moeten kunnen 
maken van wat de coördinatie in houdt 

183 Bijlage BLVC-plan, H3 
Bereikbaarheid, 3.2 
Bestemmingsverkeer en 
doorgaand verkeer. 

NVI antwoord op vraag 91 – U geeft aan dat dit plan 
‘Bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid brandweer 2019’ 
aangeleverd kan worden. Wilt u dit dan ook aanleveren en bij de 
documenten stoppen. 

 PDF Bluswatervoorziening bereikbaarheid Brandweer 
is toegevoegd 

184 Tekeningen  NVI antwoord op vraag 98 – U geeft aan dat de .DWG tekeningen bij 
gunning worden verstrekt. Hier schieten wij echter nu niets mee op en 
dit biedt ook geen oplossing voor de vraag. Kunt u alsnog op voorhand 
het .DWG bestand delenstand delen zodat wij een juiste inschatting 
kunnen maken van de werkzaamheden 

Deze is toegevoegd in TenderNed 

185 Bestek .rsx/pdf Kunt u een wijzigingsoverzicht meesturen van het bestek. Het is voor 
ons nu bijna niet te achterhalen waar de aanpassingen in het bestek 
zijn doorgevoerd 

De verschillen zijn niet los benoemt.  De verschillen 
zijn verwerkt in het  nieuwe RSX bestand  en staan 
beschreven in de NVI van 29 november JL.   

186 Post 910060 NVI antwoord op vraag 101 – U zegt hier eigenlijk dat er geen 
werkzaamheden nodig zijn voor post 910060, immers voor de 
vleermuizen zijn er geen problemen tijdens de uitvoering en de plek 
waar de reigerkolonie zit moet in een bepaalde tijdsperiode 
aangepakt worden. Wat gaan wij hier in deze post dan afprijzen? Kunt 
u deze post niet beter als ‘Ter beschikking stellen ecoloog’ opnemen? 

Nee, de voorzieningen die u denkt nodig te hebben 
voor de invulling van de zorgplicht kan u hier afprijzen 

187 Ecologisch werkprotocol NVI antwoord op vraag 145 – U vraagt ons om een planning op te 
stellen voor het werk maar zegt in het antwoord van deze vraag dat 
wij de fasering moeten afstemmen op het werkprotocol dat de 
gemeente zelf gaat schrijven. Hoe verwacht u dat wij onze planning en 
fasering kunnen handhaven op een werkprotocol wat nog geschreven 
moet worden en waar u dus zelf faseringen in gaat aanbrengen? 

De planning waar u op doelt is een onderdeel van de 
EMVI beoordeling, de uitvoeringsplanning dient voor 
start van de werkzaamheden ter goedkeuring 
aangeboden te worden aan de directie. Ter 
verduidelijking hebben we de locatie en de opname 
gegevens van de reigerkolonie bijgevoegd. Deze 
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informatie kan u gebruiken bij het opstellen van de 
planning voor het plan van aanpak. 

188 Tekening ‘L119-
20220428-Stadspark 
basiskaart DO-details-A0 
– profielen 
verharding.pdf’ 

Tekening ‘L119-20220428-Stadspark basiskaart DO-details-A0 – 
profielen verharding.pdf’ – Hierin staat aangegeven dat in de toplaag, 
basalt 0/6 ingewalst dient te worden. Dit komt niet voor in het bestek. 
Hoe hier mee om te gaan? 

Het bestek is leidend 

189 Bestek  Wij zien voor de opdrachtgever grote risico’s in beschikbaar budget / 
kosten op de stelposten. Hoe gaat u er mee om als het bedrag van een 
stelpost niet toereikend blijkt. 

Wij zien hier geen risico  

190 Tekening ‘L119-
20220428-Stadspark 
basiskaart DO-details-A0 
– profielen 
verharding.pdf’ 

Tekening ‘L119-20220428-Stadspark basiskaart DO-details-A0 – 
profielen verharding.pdf’ – We zien hier dat er banden van 
300*150*1000 worden weergegeven. Deze komen niet voor in het 
bestek. Hoe hier mee om te gaan? 

Het bestek is leidend. 

191 Tekening ‘L119-
20220428-Stadspark 
basiskaart DO-details-A0 
– profielen 
verharding.pdf’ 

Tekening ‘L119-20220428-Stadspark basiskaart DO-details-A0 – 
profielen verharding.pdf’ & Tekening ‘L119-20220428-Stadspark 
basiskaart DO-details-A0 – profielen maaiveld.pdf’ – U geeft hier aan 
dat een aantal banden op specie worden gesteld. Dit staat niet in het 
bestek. Hoe hier mee om te gaan? 

Het bestek is leidend. 

192 Tekeningen  De huidige tekeningen (aanlegtekeningen en detailtekeningen en 
bestek) spreken elkaar op meerdere vlakken tegen of komen in ieder 
geval niet overeen. Zorgt de opdrachtgever bij aanvang van het werk 
voor de juiste uitvoeringstekeningen? Met de huidige tekeningen is 
het werk niet uit te voeren. Hoe gaan we om met de discrepanties 
tussen tekeningen en bestek? 

Het bestek is leidend. 

193 Tekeningen  U voegt tekeningen bij van het hekwerk maar er zit geen hekwerk 
aanbrengen in het bestek. Hoe hier mee om te gaan? 

Het bestek is leidend 

194 Tekeningen  U voegt tekeningen bij van de markeringen die we op het asfalt 
dienen aan te brengen. De markeringen aanbrengen zit niet in het 
bestek. Hoe hier mee om te gaan? 

Het bestek is leidend 

195 Tekening ‘L119-
20220428-Stadspark 
basiskaart DO-details-A0 
– profielen oevers.pdf’ 

Tekening ‘L119-20220428-Stadspark basiskaart DO-details-A0 – 
profielen oevers.pdf’ – hierop staat aangegeven dat er op meerdere 
plekken nieuwe beschoeiing moet worden aangebracht. Deze 

Het bestek is leidend 
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werkzaamheden zitten echter niet in het bestek. Hoe hier mee om te 
gaan? 

 


