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Bepaling stelling

1 TN374883 Leidraad Fysieke 51 Spelregel 4: “ledere Aanmelding bevat 1 beschreven oplossing, dus geen |12-10-2022 Zie antwoord op vraag 18 en verwijzing naar
maatregelen stabiliteit en pakket van maatregelen”. Is het toegestaan om als bedrijf meerdere antwoord op vraag 5 van Nvl-1 dd 26-10-2022.
draagvermogen baanlichaam V1.0 aanmeldingen/ideeén in te dienen? Ja. het is toegestaan meerdere

projectvoorstellen aan te leveren en dan geldt:
per projectvoorstel 5 pagina's.

2 TN374883 Leidraad Fysieke 57 Welke kosten vallen onder de vergoeding uit werkpakket 5 (50 / 65 kEUR |12-10-2022 Zie antwoord vraag 19 van Nvl-1 dd 26-10-2022
maatregelen stabiliteit en voor TRL 3 en 4/ TRL 5 t/m 9)? Alleen engineering, of ook uitvoering, Tot WP5 behoren geen uitvoeringskosten. De
draagvermogen baanlichaam V1.1 monitoring, etc...? vergoeding van WP5 is bedoeld voor eigen

werkzaamheden ter voorbereiding en uitvoering
van de proeftuin. Kosten voor veiligheid (NVW)
komen voor rekening van opdrachtgever.
Engineering en bijvoorbeeld interpretatie van de
monitoringsresultaten behoren tot deze
vergoeding.

3 TN374883 Leidraad Fysieke 57 Staat Opdrachtgever open voor het verhogen van de vergoeding in 12-10-2022 Zie antwoord op vraag 20 van NvI-1 dd 26-10-
maatregelen stabiliteit en werkpakket 5, mits uiteraard noodzakelijk en aangetoond met een open 2022
draagvermogen baanlichaam V1.2 calculatie? Innovatietrajecten kennen een onzeker karakter, waarbij een Neen, ProRail staat hier niet open voor.

extra verdiepingsslag nodig kan zijn waarbij extra kosten mee gemoeid
4 Leidraad 34 Wilt u de planning in paragraaf 3.4 van de leidraad updaten n.a.v. de 25-10-2022 Zie antwoord op vraag 12 van NvI-1 dd 26-10-
verschoven deadline voor het indienen van projectvoorstellen? 2022
Planning is reeds aangepast en in Nvl
gecorrigeerde Leidraad meegestuurd.

5 Leidraad 5.1 In de selectieleidraad wordt gesproken van een Proeftuinovereenkomst  |25-10-2022 Zie antwoord op vraag 61 van NvI-1 dd 26-10-

(paragraaf 5.1) en van een testovereenkomst (planning, paragraaf 3.4). 2022

Betreffen dit dezelfde overeenkomsten, en begrijpen wij goed dat deze Uw aanname is juist, dit betreft dezelfde
pas na de selectiefase door ProRail ter beoordeling aan de inschrijvers overeenkomst en wordt na selectiefase ter
ter beschikking worden gesteld? beschikking gesteld.

6 Voor TRL 5 t/m 9 is voorzien dat "geselecteerde oplossingen in één of 3-11-2022 Wanneer er onvoldoende zekerheid is over de

meerdere baanvakken van operationele proeftrajecten worden getest". veiligheid voldoet de maatregel ons inziens niet
Het beproeven van een mechanisme met een zeer kleine toelaatbare aan TRL 5 of hoger. Voor deze situaties is er
faalkans, zoals bijvoorbeeld macrostabiliteit, lukt niet (altijd/volledig) met een test in een lab-omgeving mogelijk (perceel
een jaar lang monitoren van een versterkingsmaatregel. Het is uiteraard 1). Een lab-omgeving ofwel een omgeving
absoluut onwenselijk als een operationeel traject bezwijkt. In geval van buiten ons spoor waar veilig kan worden getest.
TN374883 Leidraad Fysieke mechanismen met kleine faalkans zou eerder een full-scale proef of Dit zou ook een full-scale proef kunnen
maatregelen stabiliteit en 3.23 rekenkundige aantoning van toepassing zijn. Voor de rekenkundige inhouden.
draagvermogen baanlichaam V1.1 aantoning zien wij dit in combinatie van beproevingen op één of meerdere
deelmechanismen van de techniek. Vraag: staat ProRail open voor
ideeén met een full-scale proef (niet zijnde operationele proeftrajecten)
en/of beproeving van deelmechanismen van een versterking +
rekenkundige aantoning? Zo niet, hoe ziet ProRail dan de aantoning van
een versterkingsmaatregel met kleine faalkans voor zich?

7 TN374883 Leidraad Fysieke Hoe kan de economische haalbaarheid van de oplossing aangetoond te [3-11-2022 Gegadigde dient inzicht te geven in het
maatregelen stabiliteit en worden? Wat is het referentiekader? technologische startpunt en de fase van
draagvermogen baanlichaam V1.2 ontwikkeling, hiertoe behoren technische en niet:

technische aspecten. Voor het aantonen van
de economische haalbaarheid in het
projectvoorstel geldt in principe het
referentiekader met methodieken zoals
oplossingen in de grond (bermen of
grondverbetering) en oplossingen met
damwanden inclusief de daarbij benodigde
buitendienststelling van het spoor en gevraagd
ruimtebeslag. Voor selectiemoment 2 zal een
verdieping worden gevraagd t.a.v. de
economische haalbaarheid.

8 TN374883 Leidraad Fysieke Hoe dient de financiele draagkracht van de gegadigde aangetoond te 3-11-2022 Zie hiervoor paragraaf 3.2.1. van de Leidraad;

maatregelen stabiliteit en
draagvermogen baanlichaam V1.3

worden voor perceel TRL 5 t/m 9?

Deelname aan de proeftuin is zo laagdrempelig
mogelijk gehouden om, met name voor het
perceel met TRL 3 en 4, ook deelname door
kleine bedrijven en startups mogelijk te maken.
Daarom wordt er geen financiéle draagkracht,
ervaringen uit het verleden of erkenning vereist
voor deelname.

Voor het perceel TRL 5 t/m 9 dienen
gegadigden echter wel aan te tonen dat zij in
staat zijn de ontwikkelde oplossing tot een
concreet en werkbaar product voor te leveren
dat daadwerkelijk in praktijk wordt getoetst.




