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Inleiding 

Batterij elektrische heavy duty logistiek is in opmars. Hiervoor is laadinfrastructuur nodig. Om het netwerk van 

(semi)publiek toegankelijke laadinfrastructuur voor batterij elektrische heavy duty voertuigen functioneel, 

betaalbaar en schaalbaar te krijgen moeten er kennisvragen beantwoord worden ondersteund door fysieke 

proefopstellingen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Rijkswaterstaat (RWS) de opdracht 

gegeven om een living lab op te zetten om relevante kennisvragen op het gebied van heavy duty logistieke 

laadinfrastructuur te beantwoorden (het Living Lab Heavy Duty Laadpleinen – Living Lab). In het Kennisplan 

(Bijlage A) worden de scope, thema’s en kennisvragen om tot een functioneel, betaalbaar en schaalbare 

inrichting van laadinfrastructuur voor heavy duty logistieke wegvoertuigen1 te komen richting 2025 en 2030 

beschreven. Hierbij is de hoofdvraag:  

 

Wat is een functionele, betaalbare en schaalbare inrichting van (semi)publiek toegankelijke laadinfrastructuur 

voor heavy duty logistiek richting 2025 en 2030? 

 

Het Living Lab Heavy Duty Laadpleinen vindt zijn oorsprong in de Roadmap logistieke laadinfrastructuur. Deze 

Roadmap (januari 2021) is opgesteld door de stichting Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur en 

gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  

 

De oorsprong van de scope is te vinden in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur die afkomstig is uit het 

Klimaatakkoord (sectortafel Mobiliteit). 

 

Rijkswaterstaat is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd zorg te dragen voor de 

uitwerking dan wel realisatie van het project Living Lab en de begeleiding daarvan om met behulp van 

proefopstellingen de kennisarrangementen te beantwoorden. Hiertoe zal in een nog te ontwikkelen procedure, die 

volgt op de marktconsultatie, een aantal marktpartijen worden gecontracteerd om de benodigde middelen, kennis, 

kunde en ervaring in de praktijk te brengen om tot een succesvol resultaat te komen dat inzicht en ondersteuning 

gaat bieden aan de voorziene landelijke uitrol van elektrische laadmogelijkheden voor het heavy duty logistiek 

wegvervoer. 

 

Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden waarover marktpartijen beschikken, maar ook om het (na de 

marktconsultatie volgende) contracteringsproces efficiënt en effectief te laten verlopen, organiseert 

Rijkswaterstaat een marktconsultatie. In het vervolg van dit document is daarover meer informatie te vinden.  

                                                           
 
1 Heavy duty logistieke wegvoertuigen zijn voertuigen die behoren tot de EU-categorieën N2 en N3 (boven de 3.5 ton). 
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1. Introductie marktconsultatie 

1.1 Algemene informatie initiatiefnemer marktconsultatie 

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) is een landelijk onderdeel van Rijkswaterstaat en 

fungeert als kennisloket op het gebied van water, verkeer en leefomgeving voor burgers, overheden en 

bedrijfsleven.  

 

WVL werkt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een Living Lab Heavy Duty 

Laadpleinen (LLHDL - hierna ‘Living Lab’). In deze proeftuin zullen, na het uitvoeren van de voorliggende 

marktconsultatie, concrete laadpleininitiatieven op een gestructureerde wijze worden uitgevraagd en 

samengebracht om daarmee kennisvragen te kunnen beantwoorden. 

 

De marktconsultatie vindt fysiek plaats in of in de omgeving van Utrecht. De voertaal zal uitsluitend Nederlands 

zijn. 

1.2 Aanleiding voor marktconsultatie  

 

WVL is voornemens om partijen te contracteren die door middel van de inrichting en exploitatie van (semi) 

publieke heavy duty laadpleinen kennis gaan verzamelen met betrekking tot functionele en betaalbare concepten 

om te komen tot de grootschalige uitrol van heavy duty laadinfrastructuur in Nederland. Hiertoe heeft WVL een 

projectorganisatie, Living Lab Heavy Duty Laadinfrastructuur, ingericht die vanuit het IPM-rollenmodel2 de 

marktconsultatie, het contracteringsproces en de realisatie aanstuurt. 

 

Vooralsnog is een budget van 7 miljoen euro beschikbaar (inclusief btw) om als financiële bijdrage te dienen in 

het stimuleren en contracteren van meerdere initiatieven tot proefopstellingen in de markt. In dit bedrag zijn ook 

de externe projectkosten, te weten de uitvoeringskosten van RWS begrepen.   

 

WVL hecht grote waarde aan de mening van marktpartijen en wil hen in de marktconsultatie raadplegen voordat 

de contractering daadwerkelijk van start gaat. Ter voorbereiding op de contractering wordt daarom een 

schriftelijke en een mondelinge marktconsultatie gehouden, waarbij er zowel een plenair deel wordt voorzien als 

nadere een-op-een gesprekken.  

 

In de marktconsultatie wordt aan marktpartijen informatie gevraagd die WVL kan helpen bij het bepalen van de 

haalbaarheid van de vraagstelling aan de markt, in de uitwerking van de inkoopstrategie en in het daarna 

volgende contracteringsproces. Het is op dit moment dus nog onbekend of en op welke wijze de contractering 

daadwerkelijk plaatsvindt. De uitkomst van de marktconsultatie zal bijdragen aan de onderbouwing van een 

besluit tot het al dan niet uitvoeren van het Living Lab. 

 

Als WVL besluit om vervolg te geven aan het contracteringsproces, wat momenteel zeker de ambitie is, dan wordt 

verwacht dat de contractering eind 2022/januari 2023 wordt opgestart. 

 

Als de contractering doorgang krijgt, dan vindt dit volgens de vigerende wetgeving plaats. Gezien de aard van de 

momenteel beoogde samenwerkingsrelatie en de gewenste investeringen van partijen, verwacht WVL dat het 

contracteringsproces binnen het kader van de zogenaamde onderzoeks- en ontwikkeldiensten (artikel 2.24 sub g 

Aanbestedingswet 2012) gaat plaatsvinden. In het kader van deze marktconsulatie wordt dan ook gesproken over 

’contracteren’ en niet over ‘aanbesteden’. Ook andere samenwerkingsvormen waar gezamenlijk investeren het 

uitgangspunt vormt zijn mogelijke opties, waarbij gedacht kan worden aan onder voorwaarden aangaan van een 

publiek-private investering.   

                                                           
 
2 Integraal Proces Management rollen van Rijkswaterstaat 
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1.3 Doelstellingen 

  

De doelstelling van de marktconsultatie is om als projectorganisatie Living Lab op een interactieve wijze met 

marktpartijen in gesprek te gaan over de doelstellingen die het Living Lab nastreeft en het proces dat het Living 

Lab daartoe voor ogen heeft. 

 

De hoofdvraag waar het Living Lab zich voor laadinfrastructuur voor Zero Emissie-logistiek op richt is: 

 

Wat is een functionele, betaalbare en schaalbare inrichting van (semi)publiek toegankelijke laadinfrastructuur 

voor heavy duty logistiek richting 2025 en 2030?    

 

Het Living Lab (en het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage) richt zich op het vergaren van nieuwe 

(en/of gevalideerde) inzichten en kennis over het realiseren en exploiteren van Heavy Duty Laadpleinen. Dit staat 

nader uitgewerkt in bijlage A het Kennisplan. Het Living Lab zal daarmee een gedeelte van de hoofdvraag 

beantwoorden. 

 

In de voorliggende marktconsultatie gaat WVL graag met partijen in gesprek om de kennisbehoefte en de 

haalbaarheid van de Living Lab benadering te toetsen, waarmee informatie wordt verzameld als input voor de  

uitvraag in het contracteringsproces.     

 

WVL is in deze markconsultatie allereerst geïnteresseerd in de visie die marktpartijen hebben op: 

- De kennisbehoefte en de mate waarin deze aansluit op de behoeften vanuit de markt; 

- De wijze waarop door middel van het monitoren van de ontwikkeling en exploitatie van een aantal 

laadpleinen aan de kennisbehoefte voldaan kan worden en het toetsen van de mate waarin partijen 

bereid zijn data te delen. 

- Het beschikbare budget. 

 

De partijen die deel willen nemen aan de marktconsultatie worden bij de start van het proces dan ook gevraagd 

hierop te reflecteren en aan te geven vanuit welke rol en ervaringen zij inbreng kunnen leveren in de 

marktconsultatie. 

    

Daarnaast heeft WVL in het kader van het Living Lab twee kennisarrangementen met vijf hoofdthema’s 

onderscheiden waarover de projectorganisatie met daarop gespecialiseerde partijen in gesprek wenst te gaan.  

 

De specifieke thema’s en kennisvragen zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van dit marktconsultatiedocument. 

 

1.4 Beeld bij het Living Lab  

 

Type kennis 

Het doel van het Living Lab is het vergaren van kennis. Dit is een gemeenschappelijk belang van markt en 

overheid om vanuit deze kennis zo snel mogelijk te komen tot opschaling van laadinfrastructuur. RWS heeft 

samen met NKL en TNO de kennisvragen uitgewerkt in het Kennisplan dat als bijlage aan dit 

marktconsultatiedocument is toegevoegd. Dit is het beeld van RWS naar de noodzakelijke kennis die het Living 

Lab moet gaan opleveren. 

 

Mogelijke investering 

Om deze kennis te kunnen vergaren is RWS zich ervan bewust dat dit alleen kan met behulp van fysieke 

laadpleinen. Het is bekend dat er verschillende initiatieven in ontwikkeling zijn. Het Living Lab sluit daar graag bij 

aan en kan mee investeren als daarmee het verkrijgen van de noodzakelijk kennis geborgd wordt. De precieze 

investering vanuit het Living Lab is maatwerk. Te denken valt aan investeringen in meetapparatuur, 

personeelskosten voor het testen en monitoren of een gebruikersvergoeding van de installatie voor het uitvoeren 

van tests. 

 

Het Living Lab verstrekt geen subsidie.  

Het beschikbare budget is bestemd voor nader overeen te komen inspannings- en resultaatverplichtingen. Het 

beschikbaar maken van het fysieke laadplein voor het vergaren van kennis kan wel bijdragen aan het verkleinen 

van een mogelijke onrendabele top.  
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Daarnaast komt de opgedane kennis openbaar beschikbaar wat een waarde naar de toekomst voor exploitanten 

vertegenwoordigt. Hiermee wil het Living Lab bijdragen aan de realisatie van een basisnetwerk en private partijen 

stimuleren en steunen bij het investeren in fysieke laadpleinen.  

 

Publiek-private samenwerking 

Het Living Lab richt zich op (semi)publiek toegankelijke locaties. Hierbij zijn twee kennisarrangementen te 

onderscheiden: laad-los-locaties en laden-onderweg. Door de opdrachtgever, het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat, is de ambitie meegegeven om in elk van de zes NAL-regio’s tot ten minste één fysieke locatie te 

komen. RWS verwacht dat er publiek-private consortia ontstaan die (delen van) de kennisvragen kunnen en 

willen beantwoorden. Onduidelijk is daarbij of de markt zich organiseert naar de twee kennisarrangementen of dat 

de markt de voorkeur geeft aan het organiseren rondom zes fysieke locaties. 

 

Samenwerking 

RWS zal in de uitvoeringsfase per consortium voortgangsoverleggen organiseren om de voortgang per project 

samen te bewaken. Daarnaast organiseert RWS een aantal bijeenkomsten met alle deelnemers met als doel 

samen sneller te leren. Om de overall samenhang te bewaken is TNO gevraagd op een eenduidig manier de data 

te verzamelen, te valideren en te analyseren. Zodoende leren we per project en over alle projecten samen. 
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2. Verloop en voorwaarden marktconsultatie 

2.1 De spelregels 

  

Ten aanzien van de marktconsultatie gelden de hiernavolgende bepalingen. Door deelname aan de 

marktconsultatie verklaart de deelnemende marktpartij zonder voorbehoud akkoord te zijn met alle genoemde 

bepalingen.  

 

 Nadrukkelijk wordt vermeld dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van een nadere 

contracterings- of aanbestedingsprocedure.  

 Aan de consultatie kunnen geen rechten worden ontleend, noch zal deelname aan de consultatie leiden tot 

enig voordeel of nadeel in het hiernavolgende contracteringsproces. 

 Afzien van deelname aan de consultatie zal niet leiden tot uitsluiting van het genoemde contracteringsproces.  

 De marktconsultatie is geen uitnodiging om in te schrijven op de voorziene contractering waarvoor deze 

marktconsultatie als voorbereiding dient.  

 Deelnemende partijen kunnen geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel gemaakte kosten in het 

kader van de marktconsultatie.  

 Deze marktconsultatie is geen contracteringsfase, aanbesteding of preselectie. Dit houdt in dat WVL zich in 

een oriënterende fase bevindt en in gesprek met marktpartijen de haalbaarheid van zijn vraagstelling en de 

concretisering van zijn vraagstelling wenst te bepalen. 

 WVL behoudt zicht het recht voor om de verkregen inzichten en informatie te gebruiken bij het uitwerken van 

zijn inkoopstrategie en de contracteringsdocumenten voor de volgende fase (of om te besluiten de 

vervolgfase niet uit te voeren). 

 Marktpartijen zijn niet verplicht mee te werken aan deze marktconsultatie. 

 WVL neemt bij deze marktconsultatie altijd in acht dat er een gelijk speelveld is voor alle marktpartijen. Dit 

betekent onder meer dat:  

- Participatie aan deze marktconsultatie en de kwaliteit van de antwoorden van deelnemende organisatie 

op geen enkele wijze de positie van de betreffende organisatie beïnvloeden tijdens het 

contracteringsproces. 

- De door WVL tijdens de marktconsultatie verstrekte informatie eveneens wordt gepubliceerd tijdens de 

start van het contracteringsproces. 

 De informatie die door WVL wordt verstrekt gedurende de marktconsultatie kan afwijken van de informatie 

die in een later stadium wordt verstrekt ten behoeve van het contracteringsproces. 

 Door deelname aan deze marktconsultatie wordt ingestemd dat de door deelnemende partijen verstrekte 

informatie zonder enig voorbehoud door WVL mag worden gebruikt in (de voorbereiding van) een eventuele 

contractering. Eventuele verstrekte bedrijfsvertrouwelijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld. WVL 

verwacht dat een marktpartij tijdens de marktconsultatie aangeeft wanneer de aangeleverde informatie 

bedrijfsvertrouwelijk is. Dit zou bijvoorbeeld aan de orde kunnen zijn in de te voeren een-op-een gesprekken 

met de deelnemers.  

 Door deelname aan deze marktconsultatie wordt ingestemd dat bedrijfsnamen in een deelnemerslijst bij het 

marktconsultatieverslag gedeeld mogen worden. 

 Geïnteresseerden dienen zich aan te melden middels aanmeldingsformulier bijlage C 

 Aanmelden kan naast TenderNed ook middels livinglabhdl@rws.nl  

 Aanmelding is zowel voor dagdeel A alsmede voor dagdeel B. 

 In de aanmelding dient aangegeven te worden voor welke deelsessie / thema de aanmelding voor dagdeel B 

is. 

 Per organisatie zijn 2 afgevaardigden welkom. Graag zowel voornaam, achternaam als functienaam en 

functieomschrijving opnemen bij de aanmelding.  

  

mailto:livinglabhdl@rws.nl
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2.2 Planning 

  

De planning van de marktconsultatie is in onderstaande tabel aangegeven. Mochten er veranderingen 
plaatsvinden in de planning dan meldt WVL dat tijdig via TenderNed. Het staat WVL vrij om op een later tijdstip te 
besluiten de marktconsultatie en/of het mogelijke contracteringsproces tijdelijk of definitief te staken. 
 

Mijlpaal Weeknummer/datum 

Publiceren van marktconsultatie op TenderNed 22 september 2022 

Sluitingsdatum indienen van vragen over de marktconsultatie 11 oktober 2022 

Beantwoorden van de gestelde vragen 18 oktober 2022 

Sluitingsdatum voor het indienen van de gevraagde schriftelijke informatie 
(aanmelding) 

25 oktober 2022 

Uitnodigen marktpartijen voor de plenaire marktconsultatiebijeenkomst 28 oktober 2022 

Plenaire bijeenkomst marktconsultatie 7 november 2022 

Verdiepende een-op-een gesprekken Week 47/week 48 

Afronden marktconsultatie en verslaglegging Week 51 

2.3 Communicatie tijdens de marktconsultatie  

 

Communicatie verloopt via de berichtenmodule van TenderNed alsmede livinglabhdl@rws.nl. U kunt de 

berichtenmodule raadplegen voor (proces) vragen en/of opmerkingen over de marktconsultatie of direct uw 

vragen en/of aanmelding sturen livinglabhdl@rws.nl . Aan de marktpartijen wordt gevraagd om in eerste 

instantie schriftelijk antwoord te geven op de gestelde vragen (Deel A, hoofdstuk 3) in dit document. WVL 

verzoekt u de vragen over de marktconsultatie uiterlijk op 11 oktober 12:00 uur in te dienen, en de antwoorden op 

de vragen (Deel A) uiterlijk 25 oktober 12:00 uur in te dienen via de berichtenmodule van TenderNed of aan te 

leveren via livinglabhdl@rws.nl.  

2.4 Toelichting verloop marktconsultatie   

 

2.4.1 Selecteren van partijen 

 

Naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording van de vragen (Deel A, hoofdstuk 3) worden marktpartijen 

uitgenodigd om op maandag 7 november 2022 een plenaire marktconsultatiebijeenkomst bij te wonen. WVL 

selecteert op basis van een beoordeling van de inhoud van de gegeven antwoorden op de gestelde vragen welke 

marktpartijen voor de plenaire marktconsultatiebijeenkomst uitgenodigd worden. Vooralsnog zullen er maximaal 

150 personen uitgenodigd worden voor de plenaire sessie, per organisatie kunnen er 2 personen als 

afgevaardigden gezonden worden. Per bespreekthema zullen voor de tafelgesprekken maximaal 16 personen, 

van de zich via TenderNed/ livinglabhdl@rws.nl aanmeldende partijen, uitgenodigd worden. Uitgaande van 5 

bespreekthema’s zullen er dus maximaal 80 deelnemers uitgenodigd worden voor de tafelgesprekken, waarbij 

een marktpartij zich kan aanmelden voor meerdere thema’s. Alle marktpartijen die deelnemen aan de 

marktconsultatie ontvangen het marktconsultatieverslag. 

 

Waar WVL dat van inhoudelijke toegevoegde waarde vindt, nodigt WVL-parallel ook rechtstreeks marktpartijen uit 

voor de plenaire bijeenkomsten. Deze marktpartijen moeten zich ook aanmelden door de vragen uit deel A te 

beantwoorden en dienen dezelfde informatie aan te leveren als de marktpartijen die zich via TenderNed / 

livinglabhdl@rws.nl melden. 

 

Voor de beoordeling van de aanmelding stelt het RWS een beoordelingsteam samen. Het beoordelingsteam 

bestaat uit minimaal drie leden die de deskundigheid hebben om de aanmelding inhoudelijk te beoordelen. 

 

De beoordeling voor de plenaire bijeenkomst richt zich op de kennis en kunde die een deelnemer aannemelijk 

kan maken om voldoende geschikt te zijn om deel te nemen aan de plenaire gesprekken en de specifieke 

inhoudelijke tafelgesprekken. Het betreft geen opdrachtverstrekking en heeft geen commerciële waarde dus RWS 

zal partijen niet voorzien van een uitgebreide inhoudelijke motivatie waarom de partij wel of niet toegelaten is tot 

de plenaire bijeenkomst, maar iedere partij krijgt wel een beknopte terugkoppeling. 

 

 
 
 

mailto:livinglabhdl@rws.nl
mailto:livinglabhdl@rws.nl
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2.4.2 Verloop marktconsultatie 

 
Tijdens de plenaire bijeenkomst wordt nadere toelichting gegeven op Living Lab en de mogelijke benaderingen 

van uitvoering van het Living Lab. Daarna gaan WVL en specifiek de projectorganisatie Living Lab in gesprek met 

de deelnemers en worden aanvullend specifieke inhoudelijke tafelgesprekken georganiseerd waarin met partijen 

de diepte ingegaan wordt. De marktpartijen kunnen met maximaal 2 personen per thema aanwezig zijn, waarbij 

WVL met de inhoudelijke deskundigen per thema het gesprek wenst te voeren en niet met generieke sales- of 

accountmanagers.  

 

Het programma alsmede de eisen aan de afgevaardigden worden nader bekend gemaakt aan de geselecteerde 

marktpartijen via TenderNed of via livinglabhdl@rws.nl. De plenaire bijeenkomst vindt plaats op maandag 7 

november 2022, van 10:00-12:00 uur, de tafelgesprekken vinden plaats tussen 13.00 en 17.00 op de locatie: 

NDC den Hommel te Utrecht. Er is geen mogelijkheid om de bijeenkomst digitaal bij te wonen. 

  

Zodra de plenaire marktconsultatiebijeenkomst en de inhoudelijke tafelgesprekken zijn afgerond, is de 

mogelijkheid aanwezig dat WVL specifieke marktpartijen aanvullend uitnodigt voor een een-op-een gesprek. De 

nadere een-op-een gesprekken vinden plaats in week 47/48 en duren maximaal 2 uur.  

 

Marktpartijen worden uitgenodigd voor deze aanvullende een-op-een gesprekken wanneer de betreffende 

marktpartij tijdens de schriftelijke beantwoording van de gestelde vragen (deel A) of tijdens de inhoudelijke 

tafelgesprekken naar oordeel van WVL dusdanige inbreng heeft geleverd dat WVL daarover graag verder  

doorpraat. Dit kan een specifiek ingebracht gespreksonderwerp zijn geweest of bijvoorbeeld een bijzondere 

invalshoek. Kort na de plenaire bijeenkomsten worden de betreffende marktpartijen daarover via TenderNed 

geïnformeerd. 

 
2.4.3 Betrokken partijen marktconsultatie 

 
In het voorbereiden en uitvoeren van de marktconsultatie heeft WVL een aantal externe partijen aangesteld om  

daarbij te ondersteunen: 

 

 NKL is betrokken geweest in het voorbereidingstraject en heeft onder andere inbreng geleverd ten aanzien 

van de te stellen vragen in de marktconsultatie alsmede bij het opstellen van de basisvragen voor de 

kennisarrangementen. 

 TNO is gecontracteerd vanwege zijn inhoudelijke expertise en zijn beoogde rol in het verkrijgen en 

analyseren van de kennisinzichten tijdens de uitvoeringsfase van Living Lab.   

 Significant Synergy is gecontracteerd vanwege haar inkoop- en aanbestedingservaring en ondersteunt bij het 

voorbereiden, uitvoeren en verslagleggen van de marktconsultatie.   

 

Het is deelnemers aan de marktconsultatie niet toegestaan om tijdens de marktconsultatie met een van de 

bovenstaande partijen contact op te nemen als het gaat over de uitvoering en inhoud van de marktconsultatie.  

2.5 Afronden marktconsultatie en verslag 

 

Afsluitend stelt WVL een geanonimiseerd verslag op, waarin de door WVL en de projectorganisatie Living Lab 

verstrekte informatie, alsmede op hoofdlijnen de bevindingen van de marktconsultatie zijn samengevat. Dit 

verslag wordt aan alle deelnemende partijen beschikbaar gesteld en wordt als bijlage gevoegd bij de 

contracteringsdocumenten ten tijde van het vervolgproces. WVL zal geen specifieke verwijzingen naar uitspraken 

of verkregen inzichten van deelnemende marktpartijen opnemen in het verslag. 

 

Tijdens de marktconsultatie, evenals tijdens de een-op-een gesprekken, zullen de gesprekken ten behoeve van 

een adequate verslaglegging worden opgenomen. 
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3. Vraagstelling 

3.1 Inleiding 

  

Dit marktconsultatiedocument dient als leidraad voor allereerst een schriftelijke en daarna een mondelinge 

consultatie. De reactie van marktpartijen op deel A (paragraaf 3.3) is voor WVL van belang om de kennis en 

kunde van marktpartijen te kunnen beoordelen en te kunnen bepalen welke marktpartijen uitgenodigd gaan 

worden voor de plenaire marktbijeenkomst en de tafelgesprekken per thema. 

 

Het deel B van de consultatievragen zijn de vragen die aan de orde gaan komen tijdens de plenaire 

marktconsultatiebijeenkomst en de tafelgesprekken per thema, en kunnen ook aan de orde komen tijdens de 

verdiepende een-op-een gesprekken.  

3.2 Achtergrondinformatie  

 

In Bijlage A heeft WVL het Kennisplan Living Lab Heavy Duty Laadpleinen opgenomen dat als onderdeel van het 

project voor de marktconsultatie dient en waarvan delen van inhoud ook zijn overgenomen in het voorliggende 

marktconsultatiedocument. In het Kennisplan Living Lab Heavy Duty Laadpleinen zijn tevens de KPI’s 

opgenomen ten aanzien van de laadpleinen waarover WVL de beoogde kennisinzichten wenst te verkrijgen in de 

periode 2022-2023-2024.  

 

In bijlage B zijn diverse hyperlinks opgenomen met achtergrondrapporten die marktpartijen een beeld geven over 

welke onderzoeken er de afgelopen jaren zijn geweest die mede aanleiding zijn geweest voor deze 

marktconsultatie. 

3.3 Vragen aan de markt 

 

In deze paragraaf staan de vragen die aan partijen worden gesteld gerangschikt naar onderwerp.  
 
Deel A 

 
 

Vraag 1 Wat is uw motivatie om mee te willen doen aan deze marktconsultatie en voor welk(e) thema(‘s) 

meldt u zich aan? 

 

Vraag 2 Wat is uw visie ten aanzien van de toepassing van batterij-elektrische heavy duty voertuigen in 

de logistiek, en het verkrijgen van een landelijk netwerk van (semi)publiek toegankelijke 

laadinfrastructuur voor deze voertuigen? 

 

Vraag 3 Welke kansen, of knelpunten en risico’s, ziet u ten aanzien van Living Lab en het beschikbare 

budget? 

 

Vraag 4 Welke ervaring (maximaal 3 jaar oud) hebt u in het uitvoeren van onderzoeken op het gebied 

van laadinfrastructuur, in het bijzonder voor heavy duty elektrische voertuigen? 

 

Vraag 5 Welke ervaring (maximaal 3 jaar oud) hebt u op het gebied van de ontwikkeling en exploitatie 

van laadinfrastructuur, in het bijzonder voor heavy duty elektrische voertuigen? 

 

Vraag 6 Beschikt u over laadpleinen in operatie of in ontwikkeling die geschikt zijn voor heavy duty 

wegvervoer? Zo ja, waar en van welk type? Zo nee, heeft u toegang tot financiële middelen of 

een netwerk mocht u niet de beschikking hebben over of toegang hebben tot een (in 

ontwikkeling zijnde) laadplein?  

 
U dient uw antwoorden in vullen conform het format in Bijlage C, op maximaal 0,5 A4 per vraag (met lettertype 

Arial, tekengrootte 10).  Dit aanmeldformulier kan verzonden worden naar livinglabhdl@rws.nl 
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Deel B  

 
Tijdens de plenaire marktconsultatiebijeenkomst en de inhoudelijke tafelgesprekken per thema komen de 
volgende vragen aan de orde, die u niet op voorhand schriftelijk hoeft te beantwoorden: 
 
Plenaire marktconsultatiebijeenkomst: 
 

   
Plenair gesprek 

Onderwerpen   Algemene onderwerpen over de elektrificering van zware logistieke 

wegvoertuigen in de praktijk  

 Geografische scope  

 Locatietypen voor laadinfrastructuur  

 Minimumeisen aan de pleinen of uitvoering 

Vragen voor  

de plenaire gesprekken  

(kan door deelnemers 

worden aangevuld) 

 Is de scope (locatietypen) voldoende specifiek om een aanvraag in te 

kunnen dienen?  

 Zijn de beschreven onderzoeksthema’s vanuit het perspectief van 

verschillende relevante actoren voldoende compleet en onderscheidend 

genoeg om tot functionele kennisarrangementen te komen? 

 Zijn de kennisarrangementen en bijbehorende onderzoeksvragen op de 

juiste wijze ingedeeld ten opzichte van de scope en onderzoeksthema’s 

om de hoofdvraag van het Living Lab te beantwoorden?  

Zijn de onderzoeksvragen binnen de kennisarrangementen specifiek 

genoeg om tot een onderzoeksaanpak te komen die de doelen van het 

Living Lab helpen bereiken?  

 Worden de datastromen zoals beschreven in het Kennisplan reeds 

gemonitord bij laadpleinen? Is het mogelijk om bij bestaande laadpleinen 

en nieuwe initiatieven deze data te monitoren? Welke apparatuur en 

software is hiervoor nodig? Is het mogelijk om deze data om te zetten 

naar een ander format?  

 Zijn exploitanten van laadpleinen bereid om als consortiumpartner deel te 

nemen bij een laadplein en daarvoor de in het Kennisplan beschreven 

data en informatie beschikbaar te stellen aan de deelnemende 

onderzoeksbureaus?  

 Wat zijn de mogelijkheden om data van de logistieke processen 

(voertuigen) te verzamelen en in te zetten tijdens het living lab zonder dat 

hiervoor expliciet financiële ondersteuning wordt gegeven?  
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Inhoudelijke tafelgesprekken: 

 

Techniek   

 

 

 

 

 

- Worden de datastromen zoals beschreven in het Kennisplan reeds gemonitord bij laadpleinen? Welke apparatuur 

en software is hiervoor nodig? Is het mogelijk om deze data om te zetten naar een ander format?   

- Zijn de marktpartijen bereid de data zoals beschreven in de KPI’s te monitoren en beschikbaar te stellen? Hoe wordt 

er omgegaan met datastromen uit verschillende bronnen (exploitanten laadplein, gebruikers laadplein, andere 

betrokken partijen)?   

- Is de ruwe data gewenst of zijn alleen de resultaten van reeds geanalyseerde data nodig?   

- Zijn de kennisarrangementen en bijbehorende onderzoeksvragen op de juiste wijze ingedeeld ten opzichte van de 

scope en onderzoeksthema’s om de hoofdvraag van het Living Lab te beantwoorden?   

- Hoe kan er voldoende diversiteit qua leveranciers van componenten worden gegarandeerd? 

 

Energie   

- Onder welke voorwaarden zijn exploitanten bereid om te investeren in laadpleinen waar mitigerende maatregelen 

(bijvoorbeeld batterijsysteem of lokale opwek) nodig zijn om voldoende integratie met het energiesysteem te 

hebben? Zijn de onderzoeksvragen in de kennisarrangementen concreet genoeg?   

- Worden de juiste KPI’s gebruikt voor de verschillende onderzoeksthema’s in de kennisarrangementen?   

- Zijn de kennisarrangementen en bijbehorende onderzoeksvragen op de juiste wijze ingedeeld ten opzichte van de 

scope en onderzoeksthema’s om de hoofdvraag van het Living Lab te beantwoorden?   

- Zijn de onderzoeksvragen binnen de kennisarrangementen specifiek genoeg om tot een onderzoeksaanpak te 

komen die de doelen van het Living Lab helpt te bereiken?   

- Hoe kan er voldoende bezetting zijn om realistische tests van energiesystemen op te leveren? 

 

Logistiek   

- Onder welke voorwaarden zijn exploitanten bereid om te investeren in laadpleinen waar logistieke planningstools 

(bijvoorbeeld reserveringssystemen) nodig zijn om voldoende integratie met logistieke systemen te garanderen? 

Zijn de onderzoeksvragen in de kennisarrangementen concreet genoeg?   

- Zijn de kennisarrangementen en bijbehorende onderzoeksvragen op de juiste wijze ingedeeld ten opzichte van de 

scope en onderzoeksthema’s om de hoofdvraag van het Living Lab te beantwoorden?   

- Zijn de onderzoeksvragen binnen de kennisarrangementen specifiek genoeg om tot een onderzoeksaanpak te 

komen die de doelen van het Living Lab helpt te bereiken?   

- Hoe kan er voldoende bezetting zijn om realistische tests van reserveringssystemen op te leveren? 

 

Ruimtelijke ordening   

- Onder welke voorwaarden zijn exploitanten bereid om te voldoen aan de beschreven ruimtelijke ordeningseisen bij 

een living lab locatie? Dus welke eisen stellen exploitanten aan het deelnemen bij het living lab en dan gericht op 

eisen verbonden aan ruimtelijke ordening. 

 

Businesscase   

- Is de businesscase sluitend? 

- Welke alternatieve bronnen kunnen aangeboord worden om een eventuele onrendabele top te steunen?   

- Wat is er financieel nodig in hybride uitvoeringsvormen? 
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Bijlage A: Kennisplan Living Lab Heavy Duty Laadpleinen 

Bijlage B: Document met hyperlinks naar achtergrondinformatie 

Bijlage C: Vragen aan de markt deel A 

 


