
Aanvulling op de NVI voor de Europese Aanbesteding ‘Archeologisch project Haps-Laarakker 

deelgebied 5’ 

 

Naar aanleiding van de NVI is gebleken dat bij sommige inschrijvers onduidelijkheid bestaat over de 

omvang van de opdracht. Hierover is bij de opdrachtgever het volgende gevraagd: 

 

Naar aanleiding van de onlangs verschenen NvI sturen wij u dit bericht. 

De beantwoording van de vragen over de uitwerking van het reeds opgegraven deel kan ons inziens 
tot discussie leiden tijdens deze aanbesteding of tijdens de uitvoering van de opdracht. 

Bv vraag 3: Voor de uitwerking moet uitgegaan worden van 2.15 ha, dit gaat dan alleen om het nog 
op te graven deel. 

Bv vraag 10: U geeft hier alleen antwoord op het technisch deel van de uitwerking niet op de 
inhoudelijk uitwerking/synthese. Een post van €500 kan niet voldoende worden geacht voor de 
uitwerking van ruim 2 ha opgraving. 

Bv vraag 24: U geeft hier alleen antwoord op het 2e deel van de vraag over tweede vlakken, niet of 
de totaal uit te werken oppervlakte inderdaad ruim 4 ha bedraagt. 

Met het oog op gelijke uitgangspunten voor de inschrijvers verzoeken wij u om duidelijk te maken 
hoeveel ha er reeds opgegraven is en dus uitgewerkt moet worden en in welke post of posten de 
kosten hiervoor opgenomen dienen te worden. Dit maakt de inschrijvingen voor u ook beter te 
beoordelen 

 

Ter verduidelijking het volgende: 

 

De opdracht betreft: 

- De opgraving van het resterende deel van de in het plangebied gelegen vindplaatsen, te 

weten een oppervlakte van max. 2.15 ha. 

- De uitwerking van het volledige onderzoek. Dus ook de reeds opgegraven delen, inclusief de 

vondsten en monsters. 

- De evaluatie heeft dan ook betrekking op zowel reeds onderzochte deel van het plangebied 

als het nog te onderzoeken deel. 

- Voorts hebben de posten vanaf post 13 in versie 1.2 van de inschrijfstaat betrekking op de 

uitwerking van het volledige onderzoek. 

- De toegevoegde post van €500,- (synchronisatie onderzoeksgegevens, post 52) heeft enkel 

betrekking op het bruikbaar maken van de reeds gedocumenteerde gegevens voor de 

Inschrijvers. Specifiek gaat het dan om het importeren van de vondstgegevens in de database 

van de inschrijver en het omzetten/importeren van de meetgegevens naar het GIS-

programma van de inschrijver. 

 

Bovenstaande geldt als verduidelijking van de opdracht, maar heeft volgens de opdrachtgever geen 

wezenlijke gevolgen voor de tijdsplanning voor de aanbesteding zoals deze in Tenderned is 

beschreven. Deze tijdsplanning wordt dan ook gehandhaafd. 


