
Nota van Inlichtingen  

Aanbesteding Raamovereenkomst BDI Ontwikkeling en beheer IAA-stelsel 

obv iSHARE 

 

 Delft, 19 oktober 2022 

 

1. Leidraad: Hoe ziet de Aanbestedende Dienst de rol van de Stichting 

iSHARE in (i) het beheerproces en (ii) het architectuurproces? 

 

Antwoord: 

 

In de leidraad wordt niet gesproken over een “architectuur proces”. 

 

De rol van de stichting iSHARE kan pas bepaald worden na de aanbesteding 

en/of na het ontwikkelen van het publiek-private governance model. Het is 

noodzakelijk dat een publiek-private internationaal geaccepteerde multi-sector 

beheer-organisatie tot stand komt. Het blijkt dat deze governance vorm minder 

vaak voorkomt en er een beperkt aantal voorbeelden zijn die niet direct 

kopieerbaar zijn. Dat betekent dat er een eigen versie ontwikkeld moet worden 

en daarna geïmplementeerd moet worden. 

 

2. Verhouding ontwikkeling en beheer: Hoe ziet de Aanbestedende Dienst in 

omvang de verhouding tussen ontwikkelactiviteiten en beheer/netwerk 

activiteiten? 

 

Antwoord: 

De primaire doelstelling is om grootschalige adoptie en opschaling van nuttige 

toepassingen te bereiken. Het uitgangspunt is dat er een redelijk volwassen IAA-

stelsel staat wat op basis van feedback uit de praktijk en wensen van 

gebruikers verder evolueert. Het DIL programma en de inspanningen van 

andere programma’s zoals de Topsector Logistiek geven een stevige basis om 

die opschaling te realiseren op redelijk korte termijn.  

 

De prioriteit is om (internationale en brede) toepasbaarheid aan te tonen in de 

praktijk, adoptie te verhogen door toegevoegde waarde, verhogen van 

gebruiksgemak, het zeker stellen IT-security en daardoor opschalen. Allemaal 

gericht op snelle operationele implementatie waarbij het onderdeel wordt van 



de normale IT-infrastructuur en uit de projectfase komt. Vanuit de BDI/DIL zijn 

al een aantal aspecten benoemd die enige door-ontwikkeling behoeven en de 

verwachting is dat dit nog een tijd door blijft gaan op basis van 

praktijkfeedback. 

 

De ervaring van innovatie-management leert dat opschaling allerlei nieuwe 

vragen en uitdagingen oplevert, van een geheel ander soort dan die in de 

development-fase de aandacht hebben. Gemiddeld genomen vraagt 

opschaling evenveel tijd en financiële inspanning als ontwikkeling tot een 

werkend systeem. Het beheren van de evolutie gebaseerd op vragen en 

suggesties van een groot aantal diverse gebruikers, inclusief het soms 

verbeteren van onderdelen naar nieuwe versies (ontwikkeling), dat is de 

hoofdzaak. Een goed opgezette RFC-procedure is daar een onderdeel van, 

maar ook het geven van invloed aan partijen die veel geïnvesteerd hebben in 

systemen die leunen op het stelsel en operationele gebruiker zijn. (governance 

publiek-privaat internationaal). 

 

3. Co-creatie karakter: [Hfdst. 3.3 pt 1] Co-creatie van een afsprakenstelsel 

met stakeholders/gebruikers kent verschillende vormen (mate van 

inhoudelijke betrokkenheid door stakeholders). Dit varieert van het 

(incidenteel/regelmatig) aanleveren van input, waarmee de uitvoerende 

partij keuzes maakt, tot frequente deelname in workshops waarin 

gezamenlijk tot keuzes wordt gekomen met deelnemers (zoals in de 

oorspronkelijke ontwikkeling van iSHARE). Dit is van grote invloed op het 

vorm te geven proces.  

 

Welke mate van betrokkenheid verwacht de opdrachtgever van 

stakeholders/gebruikers?  

 

Op welke manier wordt er daarbij een onderscheid gemaakt tussen 

verschillende stakeholders (sectoraal, cross-sectoraal en/of Europees), 

welke inspraak hebben de verschillende stakeholders in het co-

creatieproces?  

 

In hoeverre is er al vastgesteld wie deze stakeholders zijn en is 

(beschikbaarheid voor) deze betrokkenheid aan inhoudelijke ontwikkeling 

al formeel vastgelegd? 

 

 



Antwoord: 

 

Er is geen sprake van een co-creatie proces: dat heeft al jaren geleden 

plaatsgevonden in de ontwikkeling van de basis van het stelsel. Het gaat nu om 

adoptie en het bereiken van opschaling, door ervaring uit praktijktoepassingen 

te verwerken. 

 

De ontwikkeling wordt primair gestuurd vanuit de BDI-ontwikkeling, waarbij 

het DIL-project een belangrijke en grote aanjager is. Tegelijkertijd zijn er use-

cases die door Topsector Logistiek projectmatig ontwikkeld worden, zijn er 

andere sectoren waar men overweegt het zelfde stelsel te gebruiken en zijn er 

autonome projecten die gebruik maken van het IAA-stelsel. M.a.w.: de focus is 

op toepassen in de praktijk. 

 

Het uitgangspunt is dat er een redelijk volwassen IAA-stelsel staat dat op basis 

van de praktijk (zoal hierboven genoemde projecten) en feedback uit de 

praktijk verder evolueert. De prioriteit is (internationale en brede) 

toepasbaarheid aantonen in de praktijk, adoptie verhogen door toegevoegde 

waarde, verhogen van gebruiksgemak, het zeker stellen IT-security en daardoor 

opschalen. Allemaal gericht op snelle operationele implementatie waarbij het 

onderdeel wordt van de normale IT-infrastructuur en uit de projectfase komt. 

Vanuit de BDI/DIL zijn al een aantal aspecten benoemd die enige door-

ontwikkeling behoeven, en de verwachting is dat dit nog een tijd door blijft 

gaan op basis van praktijkfeedback. Dit vraagt geen co-creatie. 

 

 

4. "20220920 - Aanbestedingsleidraad DIL Ontwikkeling en Beheer IAA 

stelsel.pdf - hs/eis: pag. 11 hs. 3.3 pt 2..": Citaat: 'Het ontwikkeling van de 

beheersstructuur en governance structuur is onderdeel van de 

ontwikkeling';  

 

Vraag:  

 

Valt de hier genoemde 'de ontwikkeling' binnen de scope van deze 

Raamovereenkomst? 

 

Antwoord: 

De formulering is bij nalezing minder helder dan beoogd werd: er zijn 

meerdere niveau’s en stromen van ontwikkeling in de totale doelstelling 



waarbinnen deze leidraad past. Het is onder andere noodzakelijk dat een 

publiek-private internationaal geaccepteerde multi-sector beheer-organisatie 

tot stand komt. Het blijkt dat deze governance vorm minder vaak voorkomt, en 

er een beperkt aantal voorbeelden zijn die niet direct kopieerbaar zijn. Dat 

betekent dat er een eigen versie ontwikkeld moet worden en daarna 

geïmplementeerd moet worden. Conceptueel is deze “ontwikkeling van de 

passend governance vorm” een onderdeel van de “totale ontwikkeling van het 

stelsel” wat weer onderdeel is van “ontwikkeling van de BDI”.. Het is nog niet 

bepaald of de Opdrachtnemer “ontwikkeling van de passend governance vorm” 

gaat uitvoeren of begeleiden. Het implementeren zal in ieder geval een 

onderdeel van een van de nadere overeenkomsten zijn. 

 

 

5. Leidraad 3.2: Is het doel van de opdracht, naast de IAA-randvoorwaarden 

creëren en beheerprocessen ontwerpen en uitvoeren, ook te komen tot 

semantische modellen (zoals OTM en EFT) en ontwerpen van 

businessprocessen? 

 

Antwoord: 

Nee. 

6. 20220920 - Aanbestedingsleidraad DIL Ontwikkeling en Beheer IAA 

stelsel.pdf - hs/eis: hs. 3.3, pag. 11, punt 6..:  Citaat: 'De ontwikkeling van 

een bekostigingsmodel voor het beheer van het stelsel mede vorm kan 

geven';  

 

Vraag: Betreft de vraag de bekostiging van het IAA-stelsel, of van de BDI in 

het algemeen? 

 

Antwoord: 

 

Het betreft het bekostigingsmodel van het beheer van het IAA-stelsel. Een 

beheerorganisatie van een actief stelsel wat evolueert, waarbij naar 

verwachting steeds meer publieke en private stakeholders een belang hebben, 

kost geld. Er is altijd een afweging tussen de scope van de activiteiten, de 

bereidheid van stakeholders om daar direct (activity-based) of algemeen 

(lidmaatschappen oid) voor te betalen en het aantal stakeholders dat wil 

bijdragen. Het streven is dat er geen publieke algemene financiële 



ondersteuning meer nodig is na verloop van tijd, en er een sluitend 

bekostigingsmodel komt dat door de stakeholders gedragen wordt. 

 

 

 

7. Leidraad pagina 9 : Citaat: 'De BDI richt zich vooral op event-gedreven 

coördinatie'; Vraag: Worden streaming data en persistente data 

uitgesloten? 

 

Antwoord: 

 

Nee. Ook in de logistiek is er behoefte aan streaming data en persistente data. 

Andersom blijkt dat in andere sectoren waar streaming data lijkt te domineren 

bij nader inzicht er ook behoefte is aan event-gedreven coördinatie. De 

Topsector Logistiek heeft de voor-ontwikkeling van streaming data in de BDI op 

zich genomen, zodat de integratie later gepland kan worden. Het streven is de 

toepasbaarheid van de infrastructuur (BDI) zo breed mogelijk te laten zijn, 

zonder de focus te verliezen. 

 

8. Waarde van opdracht en toetredende opdrachtgevers: rol in netwerk: 

[Hfdst. 3.4 laatste alinea] De laatste alinea wekt de indruk dat er 

gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst nog opdrachtgevers 

kunnen toetreden, die een (afwijkende) invulling aan besteding van het 

budget kunnen geven. In hoeverre kan de Opdrachtgever concreter 

duiden hoe zij totstandkoming en waarborging van het projectbudget voor 

en tijdens looptijd van de Raamovereenkomst ziet? 

 

Antwoord: 

De maximale waarde genoemd in de leidraad heeft de functie om partijen die 

overwegen om in te schrijven een ordegrootte te geven van de mogelijke 

waarde. Het is echter geen garantie of projectbudget.  

In het huidige stadium van ontwikkeling van “Data Spaces”, zowel nationaal als 

internationaal is er nog relatief veel onzekerheid over welke oplossingen de 

meeste tractie en adoptie krijgen. Anderzijds is zichtbaar (zie het TNO rapport 

wat aangehaald wordt in de leidraad) dat het iSHARE stelsel een goede basis 

biedt en interoperabiliteit als USP heeft. Tevens is er een gerede kans dat door 

de versnelling die het DIL project geeft aan de praktijk, met waardevolle 



toepassingen,  er een sneeuwbal effect ontstaat waarbij steeds meer 

(overheids-) partijen dit als IAA-stelsel gaan omarmen. In dat geval zullen er 

naar verwachting additionele vragen ontstaan die dan binnen deze 

Raamovereenkomst gegund kunnen worden. 

Er is ook een kans (of risico) dat het iSHARE stelsel in de praktijk ondanks de 

versnelling van DIL een relatief langzame adoptie krijgt, en/of dat Europese 

ontwikkelingen andere oplossingen laten prevaleren, en er een migratiepad 

ontwikkeld moet worden naar een ander type oplossing. Mocht dit onverhoopt 

gebeuren dan zal de reële opdrachtwaarde waarschijnlijk aanzienlijk (of veel) 

lager zijn dan het genoemde maximum. 

9. Doorontwikkeling iSHARE of nieuw stelsel, 3.1: Het iSHARE 

afsprakenstelsel heeft een bestaande governance voor o.a. 

doorontwikkeling. In hoeverre is het de doelstelling van dit project om het 

bestaande iSHARE stelsel zelf door te ontwikkelen, waarbij de rol dus een 

afhankelijkheid in proces en invloed heeft van de iSHARE governance, of in 

hoeverre zijn de specificaties van iSHARE het startpunt en wordt er in dit 

project een nieuw stelsel ontwikkeld onder een eigen (bestaande of te 

realiseren) governance? 

 

Antwoord: 

 

Geen van beide, c.q. allebei. De vraag veronderstelt een tegenstelling of 

onderlinge uitsluiting die niet bestaat vanuit het oogpunt van de 

Opdrachtgever. 

 

10. Overdracht beheer: [Hfdst. 3.3 pt 2] Binnen de rolomschrijving wordt geen 

uiteindelijke overdracht van beheer omschreven. In hoeverre verwacht de 

Opdrachtgever dat dit project resulteert in een formele governance 

structuur (bijvoorbeeld onder iSHARE of andere stichting/ rechtsvorm), 

waaraan de uitvoerende partij binnen de aflooptermijn van de 

Raamovereenkomst overdracht moet organiseren? 

 

Antwoord: 

 

Het is noodzakelijk dat een publiek-private internationaal geaccepteerde multi-

sector beheer-organisatie tot stand komt. Het blijkt dat deze governance vorm 

minder vaak voorkomt, en er een beperkt aantal voorbeelden zijn die niet 

direct kopieerbaar zijn. Dat betekent dat er een eigen versie ontwikkeld moet 



worden en daarna geïmplementeerd moet worden. Conceptueel is deze 

“ontwikkeling van de passend governance vorm” een onderdeel van de “totale 

ontwikkeling van het stelsel”. Het is nog niet bepaald of de Opdrachtnemer 

“ontwikkeling van de passend governance vorm” gaat uitvoeren of begeleiden. 

Het implementeren zal in ieder geval een onderdeel van een van de nadere 

overeenkomsten zijn. Of dit in een bestaande rechtspersoon past of niet is een 

uitkomst van het ontwikkelproces. Er wordt wat dat betreft enerzijds niets 

uitgesloten, anderzijds is effectiviteit en snelle/goedkope implementatie een 

wens. 

 

 

11.  Formaliseren standaarden: [Hfdst. 3.3 pt 3,4] In hoeverre verwacht de 

Opdrachtgever dat uiteindelijke resultaten van doorontwikkeling van het 

stelsel resulteren in een formele standaard welke bij een instituut als ISO 

geformaliseerd wordt, en zou deze formalisering moeten plaatsvinden 

binnen de looptijd van de Raamovereenkomst? 

 

Antwoord: 

Dit is geen verwachting of doel. 

 

 

12. Leidraad 3.4, pagina 11:  "Citaat: 'De Nadere overeenkomsten zullen per 

benoemde rol onderdelen 1 t/m 6 (paragraaf 3.3.) afgesloten worden, na 

nadere uitwerking van de aanpak, doelstellingen en mijlpalen per 

onderdeel. Bij elke nadere overeenkomst zal vooraf een offerteproces en 

een toets op doelmatigheid uitgevoerd worden.';  

 

Vraag: Mag Opdrachtnemer werkzaamheden (zoals een deelvraag) 

uitbesteden aan een derde partij?" 

Antwoord: 

De Opdrachtnemer wordt geselecteerd op basis van de inschrijving voor de 

scope die in de leidraad genoemd is. Indien bij een nadere overeenkomst de 

Opdrachtnemer voornemens is om een deel van het werk uit te besteden moet 

dat expliciet in de offerte vermeld worden, inclusief de partij die daarvoor 

ingeschakeld zou moeten worden. Pas na acceptatie va de offerte en nadere 

opdrachtverlening kan de uitbesteding plaatsvinden. Het zal niet toegestaan 

worden om dat tijdens de uitvoering alsnog te doen, zonder voorafgaande 

toestemming van de Opdrachtgever. Het streven van de Opdrachtgever is 



overigens om dat te vermijden: de voorkeur is om rechtstreeks opdracht te 

geven aan partijen die een wezenlijk onderdeel uitvoeren. Zoals in de leidraad 

vermeld is (3.3. lid 1) zal veel van het ontwikkelwerk niet door de 

Opdrachtnemer zelf uitgevoerd worden, maar door de Opdrachtgever direct 

aanbesteed worden bij partijen die daarvoor het meest geschikt zijn. De 

Opdrachtnemer zal in dat geval een rol hebben in advies en begeleiding. 

13. CVs en uurtarieven: [Hfdst. 6.4.2] Beheer en ontwikkeling zijn verschillende 

type skills die worden gevraagd in deze opdracht en de verhouding 

daarbinnen is sterk bepalend voor de gemiddelde prijs per rol. En dit is 

een zeer belangrijk criterium voor gunning. Op dit moment is het 

uitsluitend gebaseerd op relevante ervaring zoals beschreven in de CVs. 

Maar bijvoorbeeld beheer activiteiten kunnen deels worden uitgevoerd 

door niet of praktisch geschoold personeel. Welke specifieke 

randvoorwaarden (bijvoorbeeld opleidingseisen), in relatie tot de 

verschillende activiteiten die worden voorzien, voor inzet van 

medewerkers in relatie tot te rekenen uurtarieven (in 3 categorieën)? 

 

Antwoord: 

De vraag veronderstelt enerzijds dat er een zwaar accent op ontwikkeling 

gelegd gaat worden, en anderzijds dat beheeractiviteiten door niet of praktisch 

geschoold personeel uitgevoerd kan worden. In beide aannames kan de 

Opdrachtgever zich niet herkennen.  

Het uitgangspunt is dat er een redelijk volwassen IAA-stelsel staat wat op basis 

van de praktijk (zoal hierboven genoemde projecten) en feedback uit de 

praktijk verder evolueert. De prioriteit is (internationale en brede) 

toepasbaarheid aan te tonen in de praktijk, adoptie te verhogen door 

toegevoegde waarde, het verhogen van gebruiksgemak, het zekerstellen van IT-

security en daardoor op te schalen. Allemaal gericht op snelle operationele 

implementatie waarbij het onderdeel wordt van de normale IT-infrastructuur 

en uit de projectfase komt. Vanuit de BDI/DIL zijn al een aantal aspecten 

benoemd die enige ontwikkeling behoeven, en de verwachting is dat dit nog 

een tijd door blijft gaan op basis van praktijkfeedback. Mocht dit leiden tot de 

noodzaak van enigermate intensief ontwikkelwerk zal dit bij de meest geschikte 

partij aanbesteed worden, niet noodzakelijkerwijs de Opdrachtnemer. 

 

Het beheer zal vooral het beoordelen en verwerken van RFC’s inhouden, met 

interactie met stakeholders: iets waarbij een goed begrip van het stelsel 

noodzakelijk is. 



 

Beide vereisen naar inschatting van de Opdrachtgever ongeveer hetzelfde 

niveau. 

 

14. Leidraad 3.4, pagina 11: "Citaat: 'De Nadere overeenkomsten zullen per 

benoemde rol onderdelen 1 t/m 6 (paragraaf 3.3.) afgesloten worden, na 

nadere uitwerking van de aanpak, doelstellingen en mijlpalen per 

onderdeel. Bij elke nadere overeenkomst zal vooraf een offerteproces en 

een toets op doelmatigheid uitgevoerd worden.';  

 

Vraag: Wat is de procedure als Opdrachtnemer en Aanbestedende partij 

het niet eens worden over invulling van een nadere overeenkomst?" 

 

Antwoord:  

 

Indien de winnaar van de ROVK en de aanbestedende dienst niet tot 

overeenstemming kunnen komen zal de opdracht niet verleend worden en is 

de aanbestedende dienst gerechtigd het specifieke deel met een andere te 

selecteren partij invulling aan te geven (middels een uitvraag dan wel een 

aanbesteding afhankelijk van de aard en grootte van de opdracht). 

 

15. "Annex 10 Concept overeenkomst tot opdracht DIL.pdf - hs/eis: pag. 3 

Facturatie en betaling.": "Citaat: 'Facturatie geschiedt op basis van 

maandelijkse nacalculatie.... en ...Betaling van de deelopdrachten vindt 

plaats mits aan de onderstaande voorwaarden is voldaan: 

 

• Er heeft een oplevering plaatsgevonden van de vereiste deliverable(s) 

en/of resultaten;  

• Connekt dan wel de toegewezen controleur heeft inhoudelijk 

goedkeuring gegeven aan de geleverde deliverable(s) en/of resultaten.'; 

 

Vraag: Met deze formulering lijkt het erop dat in het geval er in een 

gewerkte maand nog geen deliverables (en/of resultaten) zijn opgeleverd, 

er ook nog niet voor de gewerkte uren wordt betaald. Kunt u aangeven 

hoe toch de gewerkte uren op basis van vermelde 'maandelijkse 

nacalculatie' zullen/kunnen worden betaald?  

 



Ook in de ROK wordt immers vermeld dat 'In de Nadere Overeenkomst 

wordt overeengekomen dat op inspanningsbasis wordt gewerkt... ... per 

maand op nacalculatiebasis te declareren tegen het in de 

Raamovereenkomst opgenomen dag-/uurtarief.' (Art 4)" 

 

Antwoord: 

 

In nadere overeenkomsten kunnen zowel betaling op basis van deliverables 

(gedefinieerde producten) als betaling op basis van inspanning op nacalculatie 

(gemaakte uren) worden afgesproken, in combinatie of enkelvoudig. De 

prestaties op basis van inspanning kunnen maandelijks gefactureerd worden. 

 

 

16. "Annex 10 Concept overeenkomst tot opdracht DIL.pdf - hs/eis: pag. 2 

Looptijd, honorarium en deliverables.": Citaat: 'Alle vormen van een 

prestatieverklaring kunt u opsturen naar connekt.nl';  

 

Vraag: Wat wordt bedoeld met de 'prestatieverklaring'? 

 

Antwoord: 

 

Een prestatieverklaring is de verklaring of het bewijs dat de opdrachtnemer 

levert dat een deliverable/prestatie uitgevoerd is. Zoals documenten, producten 

of een urenstaat.  

 

17. "Annex 10 Concept overeenkomst tot opdracht DIL.pdf - hs/eis: pag. 2 .": 

Citaat: 'Looptijd, honorarium en deliverables';  

 

Vraag: Op welke wijze zullen deliverables (en/of resultaten) in deze Nadere 

Overeenkomst worden geformuleerd? Kunt u wellicht al concept teksten 

w.b. deliverables en/of resultaten voor in de Nadere Overeenkomsten 

delen voor de 6 'Rollen' / Nadere Overeenkomsten? 

 

 

Antwoord: 

 

Nee. Dat is maatwerk en zijn onderdeel van elke offerte-proces dat leidt tot een 

Nadere Overeenkomst  

 



18. 20220920 - Aanbestedingsleidraad DIL Ontwikkeling en Beheer IAA 

stelsel.pdf - hs/eis: hs. 5.2.3.: "Citaat: 'Aangetoond dient te worden dat 

inschrijver: ... ... 3. Een actief netwerk heeft in Europese data space 

projecten';  

 

Vraag:  

 

Gegadigde heeft een actief netwerk in Europese data space projecten. Dit 

is echter niet één-op-één te koppelen aan een opdrachtgever of een 

project, en past daarmee niet in het format voor de Referenties. Op welke 

alternatieve wijze mogen wij deze kennis en ervaring vormgeven?" 

Antwoord: 

In artikel 7.2.2 van de leidraad worden de criteria aan de hand waarvan het 

plan van aanpak wordt beoordeeld. Een van deze criteria “relevant netwerk” 

pagina 25 omvat het actief netwerk in Europese data space projecten. Met 

andere woorden u dient dit vorm te geven in het Plan van Aanpak. 

 

19.   20220920 - Aanbestedingsleidraad DIL Ontwikkeling en Beheer IAA 

stelsel.pdf - hs/eis: hs. 6.3.: "Citaat: 'Alle in te dienen documenten dienen 

ondertekend te zijn door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van 

Inschrijver.';  

 

Vraag: Vraag mbt 'Alle in te dienen documenten': We begrijpen de 

ondertekening van UEA, inschrijfformulier (inclusief prijzen) en de 

Referenties. We nemen echter aan dat documenten als bewijstukken 

(zoals KVK uittreksel), CV's en Plan van aanpak, niet hoeven worden 

voorzien van ondertekening. Is deze aaname juist? 

 

Verzoek aan is om exact aan te geven welke document wel of niet moeten 

worden ondertekend." 

 

Antwoord: 

 

Bovenstaande aanname is juist. 

 

 

20.  20220920 - Aanbestedingsleidraad DIL Ontwikkeling en Beheer IAA 

stelsel.pdf - hs/eis: hs. 6.3.: "Citaat:  



'Een Inschrijving dient in ieder geval de volgende documenten te bevatten: 

1. Het Inschrijfformulier (zie Annex 1); ... 6. Prijs;';  

 

Vraag: Wat verwacht u m.b.t. '6. Prijs'? De prijs is al en lijkt alleen te 

worden gevraagd in '1. Het Inschrijfformulier', het is dus onduidelijk wat er 

qua 'volgende documenten' verwacht wordt mbt '6. Prijs'. " 

 

Antwoord: 

 

Het is voldoende om op de gevraagde wijze ‘prijs’ in te dienen in het 

inschrijfformulier. 

 

 

21.  20220920 - Aanbestedingsleidraad DIL Ontwikkeling en Beheer IAA 

stelsel.pdf - hs/eis: "Citaat: 'Stap 5 Eindoordeel Per perceel worden de...';  

 

Vraag: Wat wordt bedoeld met 'perceel'?" 

 

 

Antwoord: 

 

Het is niet ongebruikelijk om een aanbesteding onder te verdelen in percelen. 

Deze aanbesteding is echter niet onderverdeeld in verschillende percelen.  De 

zin moet luiden “De door de Inschrijvers behaalde punten voor de onderdelen 

“kwaliteit” en “prijs” worden bij elkaar opgeteld”. 

 

22.  Gevraagde referenties komen niet overeen met beschreven 

beoordelingscriteria: Hoofstuk 5.2.3 van de aanbesteding (aantonen 

bekwaamheid) maakt geen expliciete vermelding van het aantonen van 

ervaring met praktijktoepassingen van iSHARE, terwijl in het 

beoordelingsmodel inzake kwaliteit (7.2.2) deze ervaring wel expliciet 

genoemd staat als beoordelingscriteria. Welke beoordeling is hier leidend 

en in hoeverre kan de opdrachtgever verduidelijken of er wel of niet 

referenties verwacht worden die praktijktoepassingen van iSHARE 

omvatten? 

 

 

 

 



Antwoord: 

 

Artikel 5.2.3 behandelt de geschiktheidseisen. Dit is een minimum waar een 

inschrijving aan moet voldoen. Voldoet de inschrijving hier niet aan dan wordt 

de inschrijving terzijde gelegd.  

 

Artikel 7.2.2. behandelt de beoordelingscriteria van de inschrijving. Deze 

beoordelingscriteria zijn een nadere verfijning op de (minimum) 

geschikheidseisen en zien toe op de beoordeling van het kwalitatieve deel van 

de inschrijving. 

 

 

23. Gezamenlijke inschrijving op aanbesteding: [Hfdst. 3.4 eerste zin] Om 

optimale invulling aan de gevraagde rollen te geven, overwegen wij om 

gezamenlijk met 1 of meerdere partners in te schrijven (waarbij van 

gezamenlijke referenties gebruik gemaakt kan worden om bekwaamheid 

te demonstreren). Rekening houdend met de ambitie van opdrachtgever 

om 1 Raamovereenkomst met 1 partij aan te gaan, welke mogelijkheden 

bestaan er voor de opdrachtgever om een gezamenlijke inschrijving te 

ondersteunen? 

 

Antwoord: 

 

Het is mogelijk om als consortium in te schrijven, waarbij alle leden van het 

consortium risicodragend zijn op basis van een consortiumovereenkomst. Als 

een van de leden van het consortium zich na gunning of tijdens de uitvoering 

terugtrekt of defacto niet aan zijn verplichtingen voldoet zal dat voor de 

Opdrachtgever reden zijn om de Raamovereenkomst te ontbinden, tenzij een 

voor Opdrachtgever passende oplossing gevonden wordt. 

 

 

24.  Interoperabiliteit overige datadeel initiatieven: [Hfdst. 3.3 pt 4] In welke 

mate moet binnen het project interoperabiliteit worden aangetoond, dan 

wel getoetst, met andere Europese ontwikkelingen/ belanghebbenden als 

Gaia-x, IDSA, SIMPL en ISO-standaarden? 

 

Antwoord: 

In de leidraad is het woord “interoperabiliteit” niet gebruikt bij pt 4. Er wordt 

gesproken over contacten onderhouden en acceptatie verkrijgen. Het 



uitgangspunt is dat met de BDI/DIL versnelling er praktijkervaring opgedaan 

wordt die nog niet eerder verkregen is, en die uiterst relevant is voor andere 

ontwikkelingen die nog niet zover zijn. 

 

 

25. [Hfdst. 3.3 pt 1] Inhoudelijke besluitvorming t.a.v. het stelsel kent 

verschillende vormen: Als voorbeeld kunnen we de volgende vormen 

voorstellen: - de uitvoerende partij kan autonoom handelen en keuzes 

maken op basis van geleverde input, - de Opdrachtgever kan inhoudelijke 

keuzes maken, - keuzes worden gemaakt door de beoogde (verschillende 

als bijvoorbeeld sectoraal, cross-sectoraal of Europees) gebruikers 

(algemene consensus, formeel stemmen) - Anders namelijk…  

 

Dit heeft grote invloed op de visie van dit project, het in te richten proces 

en de tijdslijnen.  

 

Welke vorm(en) van besluitvorming in relatie tot de verschillende type 

stakeholders voorziet de opdrachtgever? 

 

Antwoord: 

 

De ontwikkeling wordt primair gestuurd vanuit de BDI-ontwikkeling, waarbij 

het DIL-project een belangrijke en grote aanjager is. Tegelijkertijd zijn er use-

case’s die door Topsector Logistiek projectmatig ontwikkeld worden, zijn er 

andere sectoren waar men overweegt het zelfde stelsel te gebruiken, en zijn er 

autonome projecten die gebruik maken van het IAA-stelsel. M.a.w.: de focus is 

op toepassen in de praktijk. 

 

Het uitgangspunt is dat er een redelijk volwassen IAA-stelsel staat dat op basis 

van de praktijk (zoal hierboven genoemde projecten) en feedback uit de 

praktijk verder evolueert. De prioriteit is (internationale en brede) 

toepasbaarheid aantonen in de praktijk, de adoptie verhogen door 

toegevoegde waarde, het verhogen van gebruiksgemak, het zekerstellen van IT-

security en daardoor op te schalen. Allemaal gericht op snelle operationele 

implementatie waarbij het onderdeel wordt van de normale IT-infrastructuur 

en uit de projectfase komt. Vanuit de BDI/DIL zijn al een aantal aspecten 

benoemd die enige ontwikkeling behoeven, en de verwachting is dat dit nog 

een tijd door blijft gaan op basis van praktijkfeedback. 

 



De sturing van deze evolutie en deelontwikkelingen die nodig zijn worden 

bepaald door de Opdrachtgever (in casu de gremia die daarvoor ingericht zijn 

en worden). De Opdrachtnemer heeft een belangrijke adviesrol maar heeft 

geen autonomie. 

 

Er is een helpdesk voor SW developers ingericht die de BDI of onderdelen 

daarvan (willen) toepassen. Deze helpdesk is ook voor het IAA-stelsel bedoeld. 

 

26.  Doelstellingen: [Hfdst. 3.3] Wat zijn concrete (SMART) / tastbare resultaten 

en doelstellingen voor de genoemde activiteiten 1 t/m 6 onder de 

gevraagde rol, individueel beschreven voor elk van de 6? 

 

Antwoord: 

 

Deze worden gefaseerd ontwikkeld gedurende de looptijd van de 

Raamovereenkomst, en vertaald in deeldoelstellingen in nadere 

overeenkomsten. 

 

27. Doelstellingen [Hfdst. 3.3]: In de rolomschrijving worden uiteenlopende 

activiteiten beschreven (ontwikkeling van een stelsel, opzetten en 

uitvoering van beheer, promotie richting overheden/sectoren, Europese 

lobby datadeel initiatieven, opstellen kostenmodel). Doelstellingen zijn 

echter nog niet concreet geformuleerd en ook de prioritering van deze 

activiteiten niet. Wat zijn volgens Opdrachtgever de meest cruciale 

(SMART) resultaten binnen de looptijd van de Raamovereenkomst in 2 

jaar, en ook binnen een looptijd van 4 jaar inclusief verlengingen? 

 

Antwoord: 

Deze worden gefaseerd ontwikkeld gedurende de looptijd van de 

Raamovereenkomst, en vertaald in deeldoelstellingen in nadere 

overeenkomsten. 

 

 

28.  Project governance, 3.1: Indien dit project onder een bestaande 

governance uitgevoerd wordt (bijvoorbeeld het DIL programma), in 

hoeverre kan de Opdrachtgever duiden hoe deze bestaande governance 

en rapportage/verantwoordingslijnen in elkaar steekt? 

 



Antwoord: 

 

Het project wordt primair inhoudelijk gestuurd vanuit de BDI-ontwikkeling, 

waarbij het DIL-project een belangrijke en grote aanjager is. In het begin zal de 

prioritering en hoofdkeuzes  vooral vanuit de Architecture Board van de BDI 

komen, voorgezeten door de Architect van DIL. De Opdrachtgever coördineert 

de samenhang van middelen en contracten. 

 

29.  Relatie met overige werkpakketten DIL programma , 3.1: Hoe groot schat 

de Opdrachtgever de programma impact vanuit WP4 op de dagelijkse 

operatie van de gevraagde rol? 

 

Antwoord: 

 

Het project wordt primair inhoudelijk gestuurd vanuit de BDI-ontwikkeling, 

waarbij het DIL-project een belangrijke en grote aanjager is. In het begin zal de 

prioritering en hoofdkeuzes  vooral vanuit de Architecture Board van de BDI 

komen, voorgezeten door de Architect van DIL. De Opdrachtgever coördineert 

de samenhang van middelen en contracten. De Programma leiding van DIL 

richt zich op de realisatie van de doelstellingen van DIL. De Enterprise Architect 

van DIL is onderdeel van de programmaleiding van DIL. 

 

 

30.  Relatie met overige werkpakketten DIL programma, 3.1: Welke relatie 

voorziet de Opdrachtgever tussen DIL WP1 en WP3 (digital readiness 

verhogen van met name MKB). Wordt er een actieve bijdrage verwacht 

richting individuele stakeholders uit de WP3 achterban, of meer periodieke 

algemene informatievoorziening voor breed publiek? 

 

Antwoord: 

 

Het project wordt primair inhoudelijk gestuurd vanuit de BDI-ontwikkeling, 

waarbij het DIL-project een belangrijke en grote aanjager is. In het begin zal de 

prioritering en hoofdkeuzes  vooral vanuit de Architecture Board van de BDI 

komen, voorgezeten door de Architect van DIL.  

 



Het is niet de bedoeling om evangelisatie of marketing van het IAA stelsel tot 

een groot onderwerp binnen de opdracht te maken. Enige mate van 

ondersteuning bij het stimuleren van het gebruik zal wel voorkomen. 

 

 

31.  Relatie met overige werkpakketten DIL programma, 3.1: [Hfdst. 3.1] Welke 

relatie voorziet de Opdrachtgever tussen DIL WP1 en WP2 (voorbeeld 

toepassingen/Living Labs). Gaat de operatie van WP2 zelf autonoom aan 

de slag met resultaten van WP1 en organiseren zij een feedback loop terug 

naar WP1, of is er de verwachting van een actieve bijdrage vanuit WP1 aan 

de stakeholders en achterban van WP2? 

 

Antwoord: 

 

Voornamelijk het eerste. De BDI is een afsprakenstelsel wat een federatieve 

infrastructuur specificeert. Dat stelsel bestaat uit delen die een relatief hoge 

maturity hebben (zoals het IAA stelsel) , en delen die nog in research en 

ontwikkeling zin. In WP2 worden de delen die voldoende volwassen zijn 

gebruikt om zowel de infrastructuur te implementeren als om de waarde in 

toepassingen aan te tonen, als om het leren van toepassingen hoe de 

infrastructuur verder verbeterd kan worden. Er is dus een actieve feedback 

loop. Ook buiten DIL zullen implementaties plaatsvinden waaruit geleerd 

wordt. 

 

32.  Verhouding DIL programma WP1 en gevraagde rol, 3.1: [Hfdst. 3.1] WP1 

staat omschreven als: “Verdere ontwikkeling van het concept en de 

architectuur van de BDI”. Valt de gevraagde rol binnen WP1, wat impliceert 

dat er nog meer activiteiten binnen WP1 bestaan naast dit project, of is de 

gevraagde rol met activiteiten de volledige invulling van WP1? 

 

Antwoord: 

 

WP1 omvat de hele BDI: dat is een afsprakenstelsel wat een federatieve 

infrastructuur specificeert. Dat stelsel bestaat uit delen die een relatief hoge 

maturity hebben (zoals het IAA stelsel) en delen die nog in research en 

ontwikkeling zijn. WP1 is dus aanzienlijk groter. 

 

 



33.  Tenderned Site en Upload:  Kunt u bevestigen dat de documenten alsvolgt 

moeten worden ge-upload in Tenderned:  

 

>>> In 'Gunningscriteria 1. Kwaliteit':  

5. Plan van Aanpak.  

>>> In 'Gunningscriteria 2. Prijs':  

6. Prijs; >>> In :Overige documenten':  

1. Het Inschrijfformulier (zie Annex 1) 

2. Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (zie Annex 2)  

3. Referenties (zie Annex 5)  

4. Een bewijs van inschrijving in het beroepsregister c.q. uittreksel Kamer 

van Koophandel. 

 

Antwoord: 

Dat is correct.  

 

34. Annex 3 Algemene-Voorwaarden-Digitale-Infrastructuur-Logisitek-

2022.pdf - hs/eis: 1.9.: "Citaat: 'Zonder voorafgaande Schriftelijke 

toestemming van Connekt, die haar toestemming niet op onredelijke 

gronden zal onthouden, is het Opdrachtnemer niet toegestaan op 

enigerlei wijze, anders dan op grond van de Overeenkomst, direct of 

indirect, bij het Meerjarenprogramma Digitale Infrastructuur Logistiek 

(DIL) betrokken te zijn of voor één der bij dit programma betrokken 

partijen (waaronder Ministerie van I&W) werkzaam te zijn dan wel bij het 

Project (financieel) belang te hebben. Van een dreigende 

belangenverstrengeling dient Opdrachtnemer terstond melding te maken 

bij Connekt.';  

 

Vraag:  

 

Het is begrijpelijk dat Aanbestedende Dienst wil voorkomen dat op 

enigerlei wijze sprake kan zijn van belangenverstrengeling. Kunt u meer 

specifiek aangeven wanneer hiervan sprake is, anders dan te stellen dat 

opdrachtnemer niet direct of indirect werkzaam mag zijn voor een der bij 

dit programma betrokken partijen. " 

 

 

 

 



Antwoord: 

 

U kunt in uw inschrijving c.q.  offertes voor andere overeenkomsten aangeven 

welke activiteiten en werkzaamheden u uitvoert of wenst uit te voeren die 

onder de werking van bovenstaand artikel kunnen vallen, en waarbij volgens u 

geen sprake is van belangenverstrengeling, zodat de toestemming meteen 

gegeven kan worden. Het is niet mogelijk om een zodanige specifieke 

beschrijving van belangenverstrengeling te geven dat daarmee alle risicovolle 

situaties afgedekt kunnen worden. 

 

35. Annex 3 Algemene-Voorwaarden-Digitale-Infrastructuur-Logisitek-

2022.pdf - hs/eis: 6.2 en 6.3.: "Citaat: 'Opdrachtnemer kan personen die 

ingevolge de gesloten Overeenkomst zijn belast met de uitvoering van de 

Opdracht niet zonder voorafgaande toestemming van Connekt tijdelijk of 

definitief vervangen. Connekt zal de voorafgaande toestemming niet op 

onredelijke gronden weigeren. Connekt kan aan deze 

toestemmingvoorwaarden verbinden. Indien Connekt vervanging verlangt 

van personen die zijn belast met de uitvoering van de Opdracht, geeft 

Opdrachtnemer aan het verzoek zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk 

gevolg. De voor de oorspronkelijke perso(o)n(en) geldende tarieven 

kunnen bij vervanging niet worden verhoogd, tenzij dit tot onredelijke 

situaties zal leiden.';  

 

Vraag: De arbeidsmarkt binnen ICT kent op het moment krapte. Uiteraard 

zullen wij ervoor zorgen dat er geschikte medewerkers voor de opdracht 

worden ingezet. Indien vervanging op redelijke gronden wordt verlangd, 

zullen wij daaraan uiteraard ook in redelijkheid meewerken. Een garantie 

kan echter niet worden geboden. Is aanbestedende dienst bereid om 

hiervoor de benodigde tekstuele aanpassing te doen? Deze bepalingen 

leiden tevens tot problemen indien de medewerker (intern) elders 

werkzaam raakt (door promotie of degradatie). Door deze bepaling 

kunnen medewerkers van inschrijver geen persoonlijke ontwikkeling 

doormaken, zonder instemming van aanbestedende dienst. Ook voor 

ontslag (hetgeen overeenkomstig de daarvoor geldende wet- en 

regelgeving gebeurt en dus niet onzorgvuldig) geldt dat aanbestedende 

dienst daarover niet altijd kan meebeslissen of op de hoogte kan worden 

gesteld. Inschrijver verzoekt aanbestedende dienst dan ook om te 

gestelde bepalingen te heroverwegen en als zodanig de exclusiviteit 



omtrent beheer van het personeelsbestand bij inschrijver te laten. Is 

aanbestedende dienst daartoe bereid?" 

 

Antwoord: 

De achtergrond van dit artikel is dat aanbestedende dienst er belang bij heeft 

dat het team dat wordt aangeboden en winnaar is, op basis van de 

beoordeling van het team, ook daadwerkelijk de werkzaamheden uit gaan 

voeren. Daarnaast is het van belang voor de aanbestedende dienst dat er 

sprak is van continuïteit in de dienstverlening en de kwaliteit van de 

dienstverlening.  

Aanbestedende dienst beseft terdege dat gedurende de looptijd van twee jaar 

plus mogelijk twee maal één jaar verlenging het team kan wijzigen en juist 

daarom staat ook in de bepaling dat in redelijkheid meegewerkt zal worden 

aan vervanging. De bepaling zal niet worden aangepast. 

36. Annex 3 Algemene-Voorwaarden-Digitale-Infrastructuur-Logisitek-

2022.pdf - hs/eis: 10.2.: "Citaat: 'Tenzij anders overeengekomen komen 

alle Intellectuele Eigendomsrechten die kunnen worden uitgeoefend – 

waar en wanneer dan ook – ten aanzien van de resultaten van de 

Opdracht toe aan Connekt. Deze Intellectuele Eigendomsrechten worden 

op grond van de Overeenkomst door Opdrachtnemer op het moment van 

het ontstaan daarvan aan Connekt overgedragen, welke overdracht door 

Connekt reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.'; 

 

Vraag: Voor zover er in het kader van de overeenkomst sprake is van het 

ontwikkelen van maatwerk verzoekt inschrijver opdrachtgever om ermee 

in te stemmen dat inschrijver de onderliggende programmatuur ook voor 

andere doeleinden of dienstverlening aan andere klanten blijvend kan 

inzetten." 

 

Antwoord: 

 

Het doel van het programma is het bevorderen en opschalen de BDI. Hiertoe is 

het de bedoeling dat intellectuele eigendom breed ter beschikking wordt 

gesteld in het publieke domein. Alles wat ter beschikking gesteld wordt in het 

publieke domein zal ook beschikbaar zijn voor een winnende inschrijver.  

 



37. Annex 3 Algemene-Voorwaarden-Digitale-Infrastructuur-Logisitek-

2022.pdf - hs/eis: 10.3.: "Citaat: 'Voor zover de resultaten van de verrichte 

Diensten (mede) tot stand komen met gebruikmaking van reeds 

bestaande Intellectuele Eigendomsrechten van Opdrachtnemer als 

bedoeld in lid 1, verleent Opdrachtnemer aan Connekt een niet-exclusief 

en niet opzegbaar gebruiksrecht van onbepaalde duur. Opdrachtnemer 

garandeert in dat geval gerechtigd te zijn tot het verlenen van 

vorenbedoeld gebruiksrecht.';  

 

Vraag: Kunt u bevestigen dat enig gebruiksrecht in dit kader alleen 

betrekking heeft op de resultaten van de dienstverlening en niet de aan 

opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur zelf? " 

 

Antwoord: 

 

Indien de ter beschikking gestelde programmatuur reeds van te voren bestond 

of gelicenseerd is van derden, heeft dit artikel daar geen betrekking op. 

 

37. Annex 3 Algemene-Voorwaarden-Digitale-Infrastructuur-Logisitek-2022.pdf 

- hs/eis: 13.3.:  

"Citaat: 'Tenzij anders overeengekomen, is de Partij die toerekenbaar Partij 

aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden dan wel te lijden 

schade. Per gebeurtenis wordt de aanspraak beperkt tot een bedrag van 

maximaal 1,5 (anderhalf) maal de opdrachtsom. Samenhangende 

gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.';  

 

Vraag:  

 

Gezien de langdurige aard van de overeenkomst zou een koppeling van de 

(beperking van) aansprakelijkheid aan de totale opdrachtsom een 

buitenproportioneel risico voor de inschrijver opleveren. Daarbij is het 

zeer ongebruikelijk in de ICT-branche ook aansprakelijkheid voor indirecte 

schade op te nemen. Inschrijver doet daarom het volgende tekstvoorstel 

ter vervanging van dit artikel: ""Tenzij anders overeengekomen, is de Partij 

die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, 

tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de andere Partij 

geleden dan wel te lijden directe schade. Per gebeurtenis wordt de 

aanspraak beperkt tot een bedrag van maximaal 1,5 (anderhalf) maal de 

jaarlijkse opdrachtwaarde per jaar. Samenhangende gebeurtenissen 

worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis. Opdrachtnemer is in 



geen geval aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen 

winstderving, verlies van gegevens, (schade-) vorderingen van derden, 

boetes of naheffingen, gemiste opbrengsten of besparingen of andere 

indirecte schade of gevolgschade welke voortvloeit uit of in verband staat 

met niet nakomen van enige verplichting van Opdrachtnemer, dan wel 

enig onrechtmatig handelen. Dit artikel is niet van toepassing indien en 

voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of 

bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer."" 

 

Antwoord: 

De voorwaarden hebben betrekking op nadere overeenkomsten, en gelden per 

overeenkomst met de daarvoor geldende opdrachtwaarde, niet op de 

maximum waarde die genoemd is in de leidraad. De aanbestedende dienst 

wenst niet van haar algemene voorwaarden af te wijken. 

 

38.  Annex 3 Algemene-Voorwaarden-Digitale-Infrastructuur-Logisitek-2022.pdf 

- hs/eis: 19.1.: Annex 3 Algemene-Voorwaarden-Digitale-Infrastructuur-

Logisitek-2022.pdf - hs/eis: 19.1. 

 

Vraag 

Citaat: 'Opdrachtnemer zal op eerste verzoek volledige medewerking geven 

aan controle door Connekt of een namens haar aangewezen derde. 

Hieronder het ter beschikking stellen van documenten, achterliggende 

bewijsstukken en inzage in boeken en bescheiden die relevant zijn voor de 

controle van de uitvoering van deze Opdracht.';  

 

Vraag:  

 

Kunt u bevestigen dat indien er in het kader van de overeenkomst enige 

auditwerkzaamheden worden uitgevoerd door een derde partij, de selectie 

van deze derde partij zal plaatsvinden op basis van wederzijdse instemming 

door zowel inschrijver als opdrachtgever?  

 

Dit gezien de concurrentiegevoeligheid van de informatie die aan een 

dergelijke partij ter beschikking zal worden gesteld. 

 

Antwoord: 

 

Nee, dit kunnen wij niet bevestigen. We kunnen bevestigen dat Stichting Connekt 

een derde aanwijst met de toevoeging dat de inschrijver in verweer mag komen 



indien de partij gekozen door Connekt aantoonbaar concurrerende activiteiten 

uitvoert. 

 

39.   Annex 3 Algemene-Voorwaarden-Digitale-Infrastructuur-Logisitek-2022.pdf - 

hs/eis: 7.1.: Citaat: 'Bij het uitvoeren van de Overeenkomst maakt 

Opdrachtnemer slechts na Schriftelijke toestemming van Connekt gebruik 

van de diensten van derde partijen, dat wil zeggen (i) individuele personen 

die niet bij Connekt in dienst zijn of (ii) niet aan Opdrachtnemer gelieerde 

rechtspersonen. Connekt onthoudt deze toestemming niet op onredelijke 

gronden. Aan de toestemming kan Connekt voorwaarden verbinden.'; 

  

Vraag:  

 

Inschrijver levert ook SaaS en is daarbij afhankelijk van meerdere 

onderaannemers, waaronder haar hostingprovider. Inschrijver zet dezelfde 

derden in voor al haar klanten en is verplicht om op voorhand hiermee een 

overeenkomst te sluiten. Afspraken met deze partijen zijn hierin dus al 

gemaakt. Inschrijver kan dan ook niet per klant nadere voorwaarden 

overeenkomen over deze partijen danwel voorafgaande toestemming 

vragen. Inschrijver stelt voor om dit artikel niet van toepassing te verklaren. 

Is dit akkoord? 

 

 Antwoord: 

 

 Dit is niet akkoord. Het belang van aanbestedende dienst is dat zij weet met wie 

zij zaken doet. De vraag is of deze providers relevant zijn voor de beoogde 

opdracht. Indien dat volgens u zo is dient u dat in uw inschrijving aan te geven, 

of in een later stadium in offertes voor andere overeenkomsten. Indien nodig 

zullen dan specifieke afspraken gemaakt worden. 

 

40.    Annex 3 Algemene-Voorwaarden-Digitale-Infrastructuur-Logisitek-2022.pdf 

- hs/eis: 10.1.: "Citaat: 'Connekt en Opdrachtnemer respecteren elkaars 

intellectuele eigendomsrechten (daaronder persoonlijkheidsrechten 

begrepen) voor zover die reeds bestonden voorafgaand aan de in de 

Overeenkomst genoemde ingangsdatum.';  

Vraag:  

 

Kunt u bevestigen dat er - tenzij dit voor de uitvoering van de 

werkzaamheden uitdrukkelijk noodzakelijk is en alleen geldt ten aanzien 

van enige resultaten gegenereerd door middel van gebruik van de 

dienstverlening - er geen sprake zal zijn van enige overdracht van 



intellectuele eigendomsrechten in het kader van de onderhavige 

overeenkomst? " 

 

 Antwoord: 

 

 Uw formulering is een herformulering van de intentie van artikel 10 lid 1, 2 en 3 

gecombineerd. De Aanbestedende dienst handhaaft deze artikelen. 

 

41.  Annex 4 Model ROVK DIL.pdf - hs/eis: 2.2.a.: "Citaat: '2. Connekt is bevoegd 

deze Raamovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien: a. 

Opdrachtnemer tekortschiet in één of meer van de verplichtingen die 

voortvloeien uit deze Raamovereenkomst of enige andere overeenkomst 

tussen partijen; en in Annex 3 'Annex 3 Algemene-Voorwaarden-Digitale-

Infrastructuur-Logisitek-2022.pdf', Artikel 13.1: 'Indien een Partij 

tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen... ...Indien nakoming 

binnen deze termijn uitblijft, is de nalatige Partij in verzuim.'.'; Vraag: Kunt u 

het artikel in de Annex 4 gelijk trekken met de uitgebreidere en completere 

inhoud van Artikel 13.1 in Annex 3?" 

 

 Antwoord: 

 

 Ja, in de ROVK kunnen wij de strekking van artikel 13.1 (annex 3) opnemen. 

 

42.  Annex 3 Algemene-Voorwaarden-Digitale-Infrastructuur-Logisitek-2022.pdf - 

hs/eis: Artikel 5 1. 2. 3.: Cofinanciering 'Opdrachtnemer verplicht zich tot 

een cofinanciering van het Project.....' etc.;  

 

Vraag: Kunt u bevestigen dat er geen sprake zal zijn van Cofinanciering?" 

 

 Antwoord: 

 

 Het hele DIL programma kent een cofinancieringsdoelstelling, veelal in-kind. De 

verdeling van de doelstelling over deelprojecten wordt later bepaald, en nog 

meer in detail per nadere overeenkomst overeengekomen met de betreffende 

opdrachtnemer. De mate waarin dat proportioneel en realiseerbaar is hangt af 

van de aard van de opdracht, en wordt in onder overleg bepaald. Uw vraag 

wordt dus ontkennend beantwoord. 

 

43.  Annex 10 Concept overeenkomst tot opdracht DIL.pdf - hs/eis: pag. 2.: 'Er is 

geen afspraak gemaakt over het leveren van cofinanciering'  

En in Annex 3 'Annex 3 Algemene-Voorwaarden-Digitale-Infrastructuur-

Logisitek-2022.pdf' Artikel 5 (1., 2. en 3.):  



 

Cofinanciering 'Opdrachtnemer verplicht zich tot een cofinanciering van het 

Project.....' etc. ';  

 

Vraag: Kunt u de formulering in Annex 10 aanpassen aan: 'Er is geen sprake 

van het leveren van cofinanciering'? 

 

Antwoord: 

 

 Het hele DIL programma kent een cofinancieringsdoelstelling, veelal in-kind. De 

verdeling van de doelstelling over deelprojecten wordt later bepaald, en nog 

meer in detail per nadere overeenkomst overeengekomen met de betreffende 

opdrachtnemer. De mate waarin dat proportioneel en realiseerbaar is hangt af 

van de aard van de opdracht, en wordt in onder overleg bepaald. Uw vraag 

wordt dus ontkennend beantwoord. 

 

 

44.   20220920 - Aanbestedingsleidraad DIL Ontwikkeling en Beheer IAA 

stelsel.pdf - hs/eis: 6.4.2. pag. 22.: Citaat: 'met een indexatiemogelijkheid die 

door Aanbestedende Dienst zal worden gebaseerd op de gemiddelde 

meerjarige inflatieverwachting.';  

 

Vraag: Indexatie wordt alleen genoemd in de Aanbestedingsleidraad. Kunt u 

de indexatie ook toevoegen aan de ROVK? 

 

 Antwoord: 

 

 Na gunning van de aanbesteding zal in onderhandeling over de ROVK de juiste 

bewoording van de indexatie clausule vastgesteld worden. 

 

45.   Annex 3 Algemene-Voorwaarden-Digitale-Infrastructuur-Logisitek-2022.pdf - 

hs/eis: Artikel 2 5.: "Citaat: 'Ieder der Partijen heeft de bevoegdheid de 

Overeenkomst tussentijds zonder opgaaf van redenen op te zeggen met in 

achtneming van een opzegtermijn. Indien Opdrachtnemer de 

Overeenkomst opzegt geldt een opzegtermijn van 60 dagen. Indien Connekt 

de Overeenkomst wil opzeggen geldt een opzegtermijn van 30 dagen.'; 

Vraag: Verzoek om de opzegtermijn voor Opdrachtnemer en voor Connekt 

gelijk te maken." 

 

 Antwoord: 

 

 Het verzoek wordt ingewilligd, met een termijn van 60 dagen. 



 

46.  Annex 3 Algemene-Voorwaarden-Digitale-Infrastructuur-Logisitek-2022.pdf - 

hs/eis: Artikel 19 3.: Citaat: 'De cofinanciering dient door Opdrachtnemer te 

worden aangetoond op de door de Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL) 

voorgeschreven wijze.'; Vraag: Kunt u bevestigen dat er geen sprake zal zijn 

van Cofinanciering? 

 

Antwoord: 

 

 Het hele DIL programma kent een cofinancieringsdoelstelling, veelal in-kind. De 

verdeling van de doelstelling over deelprojecten wordt later bepaald, en nog meer 

in detail per nadere overeenkomst overeengekomen met de betreffende 

opdrachtnemer. De mate waarin dat proportioneel en realiseerbaar is hangt af 

van de aard van de opdracht, en wordt in onder overleg bepaald. Uw vraag wordt 

dus ontkennend beantwoord. 

 

47.  Aanbestedingsleidraad DIL Ontwikkeling en Beheer IAA stelsel.pdf - hs/eis: 

6.4.1. 

Citaat: 'A: Samenstelling van het team Inschrijver geeft een heldere 

omschrijving van de samenstelling van het beoogde team (met CV’s van alle 

teamleden, maximaal 2 pagina’s volgens het bijgevoegde format),';  

Vraag: We hebben het hier genoemde 'bijgevoegde format' niet aangetroffen 

bij de aanbestedingsstukken. Kunt u dat alsnog beschikbaar stellen? 

Antwoord: 

Het format zal in tegenstelling tot wat in de leidraad omschreven staat niet 

worden aangeleverd. Dit betekend dat het CV vormvrij aangeleverd mag 

worden. 

 

 

 

 

 

 


