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Nummer Categorie Paragraaf/artikel Vraag Antwoord

1 Uitvoering Omvang van de opdracht Wat is uw inschatting van het aantal uren dat u gebruik willen maken van de inhuur in 2023? En is er iets te 

zeggen over de te verwachten intensiteit, zoals vooral in Q2?

Het aantal uren is aan inschrijver om te bepalen. Werkzaamheden zijn redelijk gelijkmatig verdeeld over het jaar, waarbij er 

geen echte piek is. Q2 Koedijkslanden bevat participatie richting de zomer en er zal particpatie richting de afronding nodig 

zijn, dus richting het einde van het jaar. Deze 2 participatiedelen zullen zwaartepunten zijn. Q1 bevat een inzet op 

Berggierslanden. Q3 zal de opstart in de Oosterboer inzet vragen. 

2 Inhoud Omvang van de opdracht In de offerte-aanvraag staat: “In de begroting 2023 is voor de 3 wijkuitvoeringsplannen die lopen in dat jaar 

een bedrag van 175.000 euro opgenomen.” Is dat het bedrag dat is gereserveerd voor de inhuur of betreft 

dat ook andere zaken, zoals interne kosten, kosten zaalhuur, etc?

Het bedrag van Euro 175.00 is voor totale kosten totstandkoming wup's en uitvoering daarvan, inclusief andere zaken ten 

behoeve van de wijkuitvoeringsplannen.

3 Uitvoering Formatie van het kernteam Moet het kernteam precies bestaan uit de zeven rollen zoals beschreven in bijlage E? Of is een andere 

formatie ook toegestaan zolang aan het programma van eisen voldaan wordt?

Het kernteam is een middel om tot een goed product en goede uitvoering te komen. Er is ruimte om het anders in te richten 

zolang inderdaad wordt voldaan aan het programma van eisen.

4 Contract Noodzaak jurist/stedenbouwkundige in kernteamIs het toegestaan om een juridisch en/of stedenbouwkundig adviseur in te huren op het moment dat hier 

vraag naar is, of moet deze opgenomen worden in het kernteam? In hoeverre kunnen we gebruik van de 

specialisten van de Gemeente zelf?

Als de expertise maar op afroep beschikbaar is en er geen vertraging ontstaat omdat de capaciteit nog elders moet worden 

ingehuurd en inhoudelijk aangehaakt. 

De beschikbare capaciteit van de gemeente is beperkt en de gemeente dient ontzorgd te worden.

5 Uitvoering Afroepkrachten U maakt in bijlage E een onderscheid tussen vier permanente leden en drie leden "op afroep" . Kunt u 

schetsen wat de rol moet zijn van deze afroepkrachten? Om wat voor type advies gaat het?

Projectleider is aanspreekpunt en eindverantwoordelijk in het inbrengen van advies op het gebied van duurzaamheid 

(techniek) in de wijk/ voor de woningen en het opleveren van de inhoud voor het wup en de uitvoering ervan. De senior 

omgevingsmanager is eindverantwoordelijk voor het participatie advies , de vertaling in het wup en de uitvoering ervan. De 

medior ondersteunt hierbij. De afroepkrachten worden ingevlogen als er vraagstukken spelen waarvoor hun advies/expertise 

nodig is. Vanuit het sociaal domein is advisering rondom (energie)armoede wenselijk, bij de ondersteuning vanuit de 

ruimtelijke ordening/stedenbouw gaat het om het ruimtelijk inpassen en goed verankeren in het ruimtelijke juridische 

instrumentarium. De juridische ondersteuning gaat onder andere over de advisering over aansluitingen op een warmtenet, 

inpassing binnen de omgevingswet, de ontwikkelingen rondom het gemeentelijke instrumentarium(WGIW/BGIW), de 

warmtewet en bijbehorende governance.

Bovenstaande is echter niet een vast gegeven. De wijkuitvoeringsplannen en deze trajecten zijn relatief nieuw en gemeente 

wil een lerende en een flexibele organisatie blijven.
6 Inhoud Werkgebieden Pagina 5, bij 1.1. Hier wordt het wijk- en dorpsgericht werken benoemd. In de bijlage "visiedocument wijk- 

en dorpsgericht werken" worden 7 werkgebieden onderscheiden. De indeling hiervan is anders dan de in 

deze uitvraag genoemde wijken voor de WUPS. Wat is de reden dat dit niet overlapt en hoe kijkt de 

gemeente aan tegen dit verschil?

WDW is gericht op het vergroten van de leefbaarheid in de volle breedte. In warmtevisie is een analyse van de fysieke 

omgeving gemaakt, waarbij het einddoel ook anders is. WDW heeft bewust een aantal wijken aan elkaar verbonden die 

vanuit de warmtetransitie logischer los van elkaar kunnen worden beschouwd. 

7 Inhoud Einddatum aardgas Pagina 5, Alinea ""Techniek"" : De opgave is om de woningen aardgasvrij te maken. 

Op de website van gemeente Meppel staat het Ontwerp WUP Berggierslanden, hier wordt niet uitgegaan 

van het afsluiten van het aardgasnet. In 2035 kunnen er nog steeds woningen hybride verwarmd worden zo 

is te lezen op pagina 10 van het document. Is het standpunt van de gemeente dat 'einde aan aardgas' (nog) 

niet opgenomen wordt in de tijdlijnen? "

2040 is de gemeente co2 neutraal. Dat is het algehele doel. 

8 Inhoud Participatie Pagina 5, Participatie: het is aannemelijk dat de gemeente al eerder partijen heeft ingehuurd, of nog steeds 

doet, voor samenwerking bij het betrekken van bewoners in ruimtelijke of sociale projecten. Deze worden in 

de uitvraag niet genoemd. Is het de verwachting van de gemeente dat de aanbieder wel met éen of meer 

partijen in de verschillende wijken samen het participatie- en communicatieproces uitvoert?

Samenwerking met reguliere stakeholders is aan de orde. Voor de wijk Oosterboer is samenwerking met inhuur vanuit de 

wijkaanpak van belang vanuit WDW-aspect. De WUP zal in dit traject invloeien.

Daarnaast is goede samenwerking vereist met de verschillende stakeholders binnen het duurzaamheidswerkveld. Denk aan 

energiecooperaties, het drentse energieloket, corporaties, provinciaal ambtenaren, etc.

9 Inhoud Participatie Pagina 5, Participatie: in de TVW is in Bijlage 1 een aantal 'bewonersdoelgroepen' beschreven. Bij elke groep 

wordt ook een comm/participatie strategie beschreven. Verwacht de gemeente dat deze beschrijvingen 

overgenomen worden in het plan van de aanbieder? (Overigens was het TVW document niet als bijlage bij 

de ontvangen stukken gevoegd, waarom niet?)

Beschrijving hoeft niet overgenomen te worden. Als er maar een doelgroep gerichte benadering terug te herkennen is.  Op 

blz. 7 staat een link naar de Warmtetransitie visie, onder het kopje 'kaders'. 

10 Inhoud Capaciteit Het werk omvat zowel het opstellen van de WUPS als ondersteuning van de gemeente bij de uitvoering. De 

inzet zal daarmee verschuiven van inhoud. Is er iets te zeggen over de (ontwikkeling van) de 

beschikbare/beoogde capaciteit van de gemeente zelf als het gaat om de uitvoering van vastgestelde 

wijkplannen?

Uitgangspunt is dat uitvoering daar waar mogelijk terug gaat in de lijn organisatie. Er blijft echter ook inzet nodig vanuit team 

duurzaam/ de projectorganisatie/ het kernteam. Voor de omvang wordt voor wat betreft wup Berggierslanden verwezen naar 

het ontwerp WUP dat momenteel ter inzage ligt. 

11 Proces Bedrag Onderaan 1.2: het genoemde bedrag van € 175.000 voor de 3 wijkuitvoeringsplannen: zit hier wel of niet de 

ondersteuning bij de uitvoering van Berggierslanden opgenomen?

Dit is inclusief ondersteuning uitvoering Berggierslanden.

12 Contract Verlenging opdracht Pagina 7, 1.5 Er wordt een vaste periode van 1 jaar benoemd, met optie voor verlenging. Welke termijn is de 

gemeente van zins te hanteren om de verlenging / opzegging aan te kondigen?

De gemeente zal een termijn van 3 maanden in achtnemen.

13 Contract Verlenging Pagina 7, 1.5 De gemeente benut de mogelijkheid van verlenging ook om de aansluiting op de eigen 

organisatie en wens voor ontzorging te kunnen bijstellen. De inzet van een solide, langjarige kwalitatief 

goede projectorganisatie vanuit de aanbieder wordt daardoor wellicht (deels) beïnvloed. In welke mate 

verwacht de gemeente na het eerste jaar aanpassingen te doen aan de eigen inzet?

Dit is op voorhand niet aan te geven. Als de gemeente dat inziet dan wordt dat spoedig gecommuniceerd.

14 Proces Selectie Pagina 21, 5.1.4 Is het zo dat er eerst een selectie gemaakt wordt op basis van inhoud van de inschrijvingen 

(met name beschrijving projectorganisatie)  en dat de geselecteerde partijen dan de presentatie over 

participatie/communicatie kunnen geven? Of gaat het hier uitsluitend om het voldoen aan alle tender-

technische formaliteiten?

Zie paragraaf 2.9: 

Als eerste wordt beoordeeld of alle gegevens die inschrijvers moeten indienen aanwezig conform paragraaf 2.6 en of 

inschrijver voldoet aan de eisen zoals gesteld in hoofdstuk 3. Onvolledige inschrijvingen kunnen van verdere beoordeling 

worden uitgesloten.

Vervolgens wordt beoordeeld of er wordt voldaan aan het programma van eisen en zal de beoordeling plaatsvinden op het 

gunningscriterium. 

Na het controleren op de formele criteria zal de beoordeling dus plaatsvinden op het gunningscriterium, dit betreft 

subgunningscriteria G1, G2.1 en G2.2

15 Proces Plan van Aanpak, Gunningscriteria en beoordelingssystematiekZou u aan kunnen geven hoe het beoordelingsteam is vormgegeven? (hoeveel personen en met welke 

achtergrond)

2 Beleidsadviseurs Duurzaam, een wijkregisseur en een communicatieadviseur - 4 personen
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16 Proces Plan van Aanpak, Gunningscriteria en beoordelingssystematiekDe kwaliteitsbeoordeling bestaat uit 2 onderdelen een plan van aanpak en presentatie. Klopt het dan in het 

plan van aanpak en de presentatie in inhoud geen overlap vertonen? Dus in het plan van aanpak komen 

inwoners en andere partijen niet voor en in de presentatie hebben we het niet meer over het team wat we 

aanbieden of de technische kant van het vraagstuk?

De onderdelen die de aanbestedende dienst terug wil zien in het plan van aanpak is terug te vinden in paragraaf 5.1.3. de 

onderdelen die de aanbestedende dienst terug wil zien in de presentatie zijn vermeld in paragraaf 5.1.4.

17 Contract Plan van aanpak, pagina 19, Social returnHoe kunnen we de 5% SROI bepalen als dit percentage afhangt van het totaal gemaakte aantal uren. We 

leveren immers geen totaalbedrag aan, alleen maar uurtarieven. Gaan we uit van 5% van het reeds door u 

genoemde bedrag van 175.000 euro voor 2022 of moeten we hier uitgaan van een ander getal?

Komt u boven de €200.000 uit gedurende uw contractperiode dan geldt de SROI eis. Blijft u hieronder gedurende de 

contractperiode dan vervalt de SROI eis. Ons advies is om niet af te wachten tot u 200.000 euro of meer heeft omgezet, maar 

om bij aanvang van de contractperiode of na 1 of 2 jaar in de contractperiode op basis van een prognose, alvast na te denken 

hoe u om wilt gaan met een eventuele SROI-eis. U kunt hierover, ook bij aanvang van de contractperiode, in gesprek gaan met 

het Expertisepunt Social Return. Het ESR gaat graag met u in gesprek om nadere mogelijkheden te verkennen. Uiteraard 

bepaalt u zelf welke SROI-invullingsmogelijkheden het beste passen bij uw organisatie.

18 Inhoud Plan van aanpak, pagina 14, technische- en beroepsbekwaamheidMag in het plan van aanpak gerefereerd worden aan andere projecten dan de referenties opgenomen in de 

bijlage behorend bij de kerncompetenties? (aangezien daar slechts ruimte is voor maximaal 3 referenties)

De vereisten met betrekking tot de technische- en beroepsbekwaamheid zijn vermeld in paragraaf 3.2.3. Het is aan de 

inschrijver of hij bij de invulling van de gunningscriteria gebruik wil maken van eventuele (andere) voorbeelden/projecten. 

19 Proces Plan van aanpak, pagina 9, nota van inlichtingenWat is het doel van de 2e nota van inlichtingen? Mogen de vragen in de 2e ronde alleen gaan over 

antwoorden uit de 1e ronde of is er ook ruimte voor nieuwe vragen?

Het doel van de 2e ronde is het eventueel stellen van verduidelijkingsvragen met betrekking tot de eerste nota van 

inlichtingen. 

20 Inhoud 3.2.3. Beschrijvend document Inschrijver dient referenties op te geven die uiterlijk 3 jaren geleden zijn afgerond. Is het mogelijk om een 

referentie-opdracht op te geven, die onze medewerker heeft uitgevoerd en afgerond in een periode voordat 

hij bij inschrijver in dienst is gekomen. Medewerker neemt deze kennis mee en zal deze ook inzetten als 

projectteamlid.

Dat is akkoord, op voorwaarde dat die betreffende medewerker geheel zelfstandig voldoet aan de betreffende 

kerncompetentie.

21 Inhoud p. 5 beschrijvend document In de beschrijving van de aanbesteding staat: "Ondersteuning bij de uitvoering van de 

wijkuitvoeringsplannen." Zou u dit verder willen toelichten?

Het wup is een uitvoeringsplan, na vaststelling volgt die uitvoering. Vervolgacties vragen ook om inhoudelijk advisering 

rondom de technische verduurzamingsstappen in de wijk voor de gebouwde omgeving alleen meer uitvoeringsgericht. Er 

blijft ook omgevingsmanagement / communicatie nodig, waarbij de wijk aangehaakt en geïnformeerd blijft. Dit zal per wijk 

verschillen.

22 Inhoud Evaluatie Is de evaluatie van het warmtenet in Nieuwveense Landen reeds afgerond? En zo ja, kunnen deze 

uitkomsten gedeeld worden?

Nee, die loopt nog en is dus nog niet deelbaar. 

23 Inhoud Raadsbesluit TVW Bij het raadsbesluit van de TVW is het volgende amendement aangenomen:"... een notitie

opstelt inzake een visie hoe huurwoningen ook gaan voldoen aan de doelstellingen...”. Is deze notitie 

inmiddels opgesteld en kan deze gedeeld worden?

Notitie is opgesteld en waarschijnlijk op korte termijn deelbaar. Verwachting is dat de notitie nog dit jaar in de raad wordt 

behandeld. 

24 Inhoud WUP en wijken Kunt u beschrijven hoe de relatie tot het WUP voor Berggierslanden er uit ziet? Als u bedoelt de notitie in relatie tot wup Berggierslanden dan is die relatie beperkt omdat in Berggierslanden beperkt sprake 

is van huur. Desondanks is de notitie de basis van de wijze waarop in wordt gezet op de verduurzaming van de huurwoningen 

van de corporaties.  

25 Inhoud Verduurzaming In hoeverre wordt er verwacht dat voor het verduurzamen en aardgasvrij maken van bedrijventerreinen 

wordt samengewerkt met verduursaam écht Meppel

VEM, waarbij enkele tientallen ondernemers bij aangesloten zijn, is een belangrijke stakeholder als het gaat om het 

verduurzamen van bedrijventerreinen.

26 Inhoud Participatie Hoe creëer je draagvlak voor de energietransitie bij de bewoners? Is daar tijdens het begin en tijdens het 

maken van de transitievisie al mee gestart?

ja, daar is mee gestart. En antwoord op de vraag is deel van de opdracht. 

27 Inhoud Financieel Bij Collectieve warmte: Hoe word er gegarandeerd dat de prijs hetzelfde blijft. Gaat een collectief niet 

duurder worden door de jaren?

Dat is inderdaad een te verwachten zorg waar we advies op willen van inschrijver. Feit blijft wel dat ook de ACM primair de 

betaalbaarheid/prijsontwikkeling in de gaten te houden.  

28 Inhoud Financieel Welke subsidieregelingen zijn beschikbaar voor eigenaar-bewoners en woningcorporaties die hun woning 

willen verduurzamen?

De landelijke en provinciale subsidies/leningen/ regelingen. Daarnaast heeft de gemeente meppel een eigen 

duurzaamheidslening. 

29 Inhoud Financieel Is er een kostenvergoeding voor de bewoners van de woonwijken voor de overgang van aardgas naar een 

alternatief? Zo nee, welke bijdrage mag van woningeigenaren worden gevraagd?

Wij gaan er vanuit dat samen met uw advies we komen tot een helder financieel plaatje voor de bewoners mbt 

betaalbaarheid. En wat er van de kant van de gemeente en netwerkbedrijven aan ondersteuning moet plaatsvinden.

30 Inhoud p. 6 Beschrijvend document Aangegeven wordt dat er in 2023 €175.000 begroot is voor het opstellen van 3 wijkuitvoeringsplannnen. 

1.	Is dit het totaal budget voor de drie wijkuitvoeringsplannen of voor elke wijk afzonderlijk? 

2.	Kan er voor de volgende jaren uitgegaan worden van een soortgelijk budget? 

3.	Valt de woonwijk Oosterboer ook in dit budget?

1. Dit is het totaal voor: uitvoering Berggierslanden, opstellen wup Koedijkslanden/Reestlanden en Slingenberg en starten met 

wup Oosterboer

2. Budgetten voor volgende jaren zijn nog onduidelijk, zoals in paragraaf 1.5 ook benoemd.

3. Ja, start wup Oosterboer.

31 Inhoud Orga Op welke wijze is betrokkenheid en samenwerking met andere stakeholders, zoals bewonerscollectieven, 

woningcorporaties, netbeheerders, provincie, etc. vastgelegd?

Dat verschilt samenwerking met wijkplatforms is vastgelegd vanuit wijk en dorpsgericht werken. Voor Oosterboer ligt er een 

samenwerking vast binnen de wijkaanpak. Samenwerking met bewonerscollectieven is gewenst, maar over het algemeen niet 

formeel vastgelegd.

32 Inhoud Projectorganisatie Hoe ziet de huidige interne projectorganisatie van de gemeente Meppel eruit Stuurgroep (teammanager/wethouder/bestuurders en topmanagement van stakeholders), kerngroep (de in bijlage E 

genoemde functies), projectgroep (oa. uitvoerders)

33 Inhoud Transitievisie Warmte In de transitievisie warmte wordt verwezen naar diverse studies uitgevoerd door DWA en Tauw die de 

keuzes voor warmteoplossingen onderbouwen. Worden deze studies ter beschikking gesteld?

Er moet per studie bekeken worden welke data nog actueel en nog tot onze beschikking is. Uitgangspunt om de data zo veel 

als mogelijk beschikbaar te stellen. 

34 Inhoud Offerte aanvraag/ Pag. 5. Paragraaf 1.1 "“Het hierbij aanvoelen van gevoeligheden van bepaalde thema’s, zoals energiearmoede en inburgering, in 

de wijk (omgevingssensitief) is essentieel. En het herkennen van meekoppelkansen” Is er al een aanpak voor 

energiearmoede en hoe de beschikbare budgetten vanuit de rijksoverheid besteed (gaan) worden?

"

Er loopt een aanpak rondom energiearmoede. De aanpak wordt nog wel verder doorontwikkeld. Mede op basis van 

beschikbaar komende rijksgelden. Zodra beschikbaar zal deze gedeeld worden.

35 Inhoud Offerteaanvraag. Pag 5. Paragraaf 1.2 "Klopt het dat de ondersteuning in het eerste jaar (2023) bestaat uit uitwerken van 2 WUPs ( 1 voor 

Koedijkslanden, Reestlanden en Slingenberg en 1 voor Oosterboer) en daarnaast ondersteuning bij de 

uitvoering van 2 wups (Berggierslanden en Koedijkslanden, Reestlanden en Slingenberg samen)?

"

Eerste jaar alleen uitvoering wup Berggierslanden, verder nog geen uitvoering. En daarnaast het opstellen van wup 

Koedijkslanden/Reestlanden/Slingenberg en een start maken met Oosterboer. 

36 Inhoud Offerteaanvraag. Pag 5. Paragraaf 1.2 "Heeft de gemeente al een uitspraak gedaan over de rol die het wil vervullen bij de ontwikkeling en 

exploitatie van een warmtenet?

"

Nee, dit is mede afhankelijk van de uitkomsten van de nieuwe Wet Collectieve Warmtevoorziening (WCW).
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37 Inhoud Offerteaanvraag. Pag 5. Paragraaf 1.2 "Welke rol hebben de coöperaties als het gaat om technische kennis?

"

Coöperaties kunnen meedenken.

38 Contract Offerteaanvraag. Pag 8. Paragraaf 2.1 "Bent u bereidt om de minimale geldigheidsduur van 90 dagen te verkorten naar 45 dagen, dit i.v.m. 

onzekere ontwikkelingen m.b.t. inflatie en loonkosten. 

"

Wij verkorten de minimale geldigheidsduur tot 60 dagen en verwijzen u naar de indexatie voorwaarde conform artikel 3.2 van 

de (concept)overeenkomst. 

39 Inhoud Offerteaanvraag. Pag 15. Paragraaf 3.4.3."Flexibiliteit in deze raamovereenkomst is een sleutelwoord. De scope van de werkzaamheden in de 

contractjaren is slechts op hoofdlijnen bekend. De invulling daarvan, ook door de interactie met inwoners of 

beleidsontwikkelingen, is erg ongewis. Als hoofdaannemer zijn we verantwoordelijk en aansprakelijk. Het 

biedt flexibiliteit -inspelen op de dan ontwikkelende vraag- om ons nu nog niet te binden aan een 

onderaannemer. Is het mogelijk dat in geval dat via onderaanneming bijv. in capaciteit opgeschaald moet 

worden, tegen die tijd een onderaannemer wordt aangemeldt? Voor toelating van de onderaannemer 

binnen de raamovereenkomst kan dan eenzelfde procedure gevolgd worden als geschetst in de 

offerteaanvraag. Graag vernemen we uw zienswijze op dit voorstel. Mocht u dit voorstel niet honoreren, dan 

zien wij graag ue argumentatie tegemoet.

"

Akkoord mits de onderaannemer die u (later) inzet niet wordt gebruikt om te voldoen aan de eisen omtrent technische 

bekwaamheid en/of de financiële en economische draagkracht. Zie ook paragraaf 3.4.3 van de offerteaanvraag.

40 Contract Offerteaanvraag. Pag 16. Paragraaf 4.1."Eis 6, gaat u akkoord met toepassing van een indexatie conform de Consumenten Prijs Index in plaats van 

aan de hand van het dan geldende Loonindexcijfer Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeids-duur; 

indexcijfers (2010=100)? Het laatste half jaar is namelijk gebleken het indexcijfer o.b.v. Cao-lonen de inflatie 

maar gedeeltelijk dekt. De inflatie bedraagt 10 tot 15% de afgelopen maanden, terwijl het indexcijfer o.b.v. 

Cao-lonen langjaarlijks ca. 3% bedraagt. Vindt u het niet redelijker en billijker de tariefstelling per 

contractjaar in de pas te laten lopen met het inflatiecijfer? En, bent u bereid dit in de voorwaarden aan te 

passen?

"

Niet akkoord, deze opdracht bevat een zeer groot deel loonsom. De CAO-lonen is daarom passend en zal aangehouden 

worden.

41 Inhoud Offerteaanvraag. Pag 17. Paragraaf 4.1 "De formulering van eis 12 is niet helder; graag nader specificeren en duiden waarom dit van belang is voor 

onderhavige overeenkomst.

 "

Waar staat "producenten" wordt bedoeld: "producten". Deze eisen hebben dus betrekking op de op te leveren producten, de 

juridische vereisten waaraan deze producten moeten voldoen en het doorlopen van de juiste juridische procedures zodat dit 

ook voldoet aan wettelijke vereisten.  

42 Inhoud Offerteaanvraag. Pag 18. Paragraaf 4.1 "U vraagt om een kernteam aan te bieden met vaste gezichten. Staat het kernteam ook aan de lat voor de 

uitvoering/ondersteuning bij de WUPs of kunnen we daarvoor intern of extern capaciteit bijschakelen.

"

Kernteam staat ook aan de lat voor de uitvoering van de WUP's. De insteek is om het kernteam op zo'n manier samen te 

stellen dat deze ook kan adviseren rondom de uitvoering. Mocht naar aanleiding van de uitkomsten van het WUP beoordeeld 

worden dat de expertise in het kernteam ontoereikend is dan gaan wij er vanuit dat u in staat bent om daarin te schakelen 

door de juiste expertise af te vaardigen.  

43 Inhoud Offerteaanvraag. Pag 18. Paragraaf 4.2 "M.b.t. eis 29. Wat is de insteek van de gemeente Meppel; volgt de technische oplossing het gespek met de 

wijk? Of stelt de gemeente een technische oplossing voor die moet gaan landen in de wijk. Graag uw inzicht 

met motivatie.

"

Insteek is dat het een plan wordt van de wijk voor de wijk. Dat betekent dat in principe de technische oplossing volgt op basis 

van het gesprek met de wijk. Uiteindelijk besluit het gemeentelijke bestuur, dus kan het zijn dat de gemeente toch in afwijking 

van de voorkeur van de wijk tot een andere technische oplossing komt. Daar moeten dan wel heel zwaarwegende 

argumenten voor zijn. Er wordt niet top-down een technische oplossing opgelegd aan de wijk. 

44 Inhoud Offerteaanvraag. Pag 18. Paragraaf 4.2 "Is helder hoe een WUP tot stand komt in de gemeente Meppel? Hoe verlopen interne 

besluitvormingsprocessen binnen de gemeente (via college en raad) om tot een WUP te komen en wat is 

daarin de rol van bewoners en corporaties etc.

"

Dit is nog niet geheel uitgekristalliseerd. We doen nu onze eerste ervaring op met het opstellen van een WUP en we zijn aan 

het leren wat de beste totstandkoming is. Insteek is dat voorafgaand aan de start van het WUP een basis-plan van aanpak 

wordt opgesteld.  Daarin zal worden ingegaan op de besluitvormingsstappen en de rolverdeling.  

45 Inhoud Offerteaanvraag. Pag 18. Paragraaf 4.2 "Is voor de verschillende stakeholders al bekend op welke trede op de participatieladder zij invloed hebben 

of betrokken worden.

"

Nee, dat gebeurt op basis van verkennende gesprekken met de stakeholders en wordt vastgelegd in het plan van aanpak. 

Uitgangspunt is co-creatie. 

46 Inhoud Offerteaanvraag. Pag 19. Paragraaf 4.2 "Van welk instrument uit Omgevingswet wilt u gebruik maken voor opstellen van een WUP.

"

Hierin worden we graag geadviseerd. Het ligt voor de hand om het wup te laten voldoen aan de vereisten van de 

omgevingswet. Het WUP zal in onze ogen een programma worden binnen de omgevingswet. Voor de uitvoering en juridische 

inbedding is het omgevingsplan een belangrijk instrument. Maar zoals gezegd hierin laten we ons graag adviseren. 

47 Inhoud Offerteaanvraag. Pag 19. Paragraaf 4.3 "M.b.t. de eis voor SROI 5%, gangbaar in dienstencontracten is 2%. Bent u bereid dit lagere percentage aan 

te houden. Het is voor ingenieursbureaus erg lastig om social return te realiseren, omdat wij geen mensen 

met een afstand op de arbeidsmarkt op projecten kunnen inzetten nu er veelal een specialistische kennis 

nodig is.

"

Het is een misverstand dat een opdracht met specialistische dienstverlening zoals ingenieursdiensten zich niet kan lenen voor 

SROI. Adviesbureaus, ICT-dienstverleners en ook bedrijven uit uw eigen sector vulden en vullen de SROI in onze regio zeer 

succesvol in. Het voert te ver om hier een uitputtende opsomming te geven van de vele SROI-mogelijkheden. In hoofdlijnen 

heeft u 3 mogelijkheden:

• Personele inzet, bijvoorbeeld door een dienstverband aan te gaan met iemand uit een SROI-doelgroep, of door iemand uit 

een SROI-doelgroep verder helpen op of naar de arbeidsmarkt toe (bijv. in de vorm van een werkervaringsplek).

• MVO-activiteiten, bijvoorbeeld door gastlessen te geven op onderwijsinstellingen, leerlingen/studenten begeleiden in 

praktijkopdrachten etc.

• Sociale inkoop, bijvoorbeeld door diensten af te nemen van daartoe erkende ondernemingen. Zie ook Bijlage F SROI voor 

nadere informatie.

Het ESR gaat graag met u in gesprek om nadere mogelijkheden te verkennen. Uiteraard bepaalt u zelf welke SROI-

invullingsmogelijkheden het beste passen bij uw organisatie.

De eis van 5% blijft gehandhaafd. 
48 Inhoud Offerteaanvraag. Pag 20. Paragraaf 5.1.3"Via criterium G21 vraagt u alleen aspecten uit op proces en niet op inhoud, welk belang geeft u aan dat 

laatstgenoemde? Wegen alle gevraagde aspecten in de opsomming even zwaar voor u? Hoe worden de 30 

punten verdeeld. En, uw waarderingsschaal gaat uit van meerwaarde c.q. toegevoegde waarde. Maar, wat is 

dat voor u? Verduidelijking is hier op zijn plaats. Hoe kan er gescoord worden? Dit is ook van belang om 

naderhand objectief duidelijkheid te kunnen verschaffen in gunning dan wel afwijzing van aanbiedingen.

"

Potentiele inschrijvers kunnen voor G2.1 maximaal 30 punten halen. De toegekende score  wordt bepaald aan de hand van 

het beoordelingskader in paragraaf 5.2.2. Meerwaarde is daar slechts een onderdeel van.

De aanbestedende dienst van mening is dat hiermee voldoende duidelijk is hoe er beoordeeld wordt en op welke wijze het 

aantal punten per gunninsgcriterium tot stand komt.
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49 Inhoud Offerteaanvraag. Pag 21. Paragraaf 5.1.4"Op welke wijze gaat u de presentatie (criterium G22) beoordelen? U heeft hier geen systematiek 

vooruitgewerkt.

"

De presentatie wordt beoordeeld conform het beoordelingskader in paragraaf 5.2.2. Er staat nu "De leden van de 

beoordelingscommissie beoordelen het plan van aanpak afzonderlijk." U dient hier te lezen "en presentatie".

50 Inhoud Prijsformulier "Vanuit welke insteek vraagt u aan ons uit om een adviseur sociaal domein op afroep beschikbaar te 

houden? Wat is uw achterliggende gedachte? Is kennis van het sociaal domein en wijk-/buurtkennis niet bij 

uitstek een expertse die bij de gemeente en welzijnsorganisaties beschikbaar is? 

"

Die kennis is zeker bij de gemeente aanwezig, echter wil gemeente ontzorgd worden vanwege beperkte beschikbaarheid. Het 

is wel een belangrijk punt voor een goede doelgroep benadering zowel in de communicatie als in het technische advies zodat 

het haalbaar is voor de doelgroep.

51 Juridisch AIV Uw Algemene Inkoopvoorwaarden lijken vooral te zien op Leveringen in plaats van dienstverlening. Bent u 

bereid de DNR van toepassing te verklaren als Algemene Inkoopvoorwaarden? Deze branche voorwaarden 

zijn beter geschikt voor de uitgevraagde dienstverlening.

Niet akkoord.

52 Inhoud Offerteaanvraag, paragraaf 1.2 OmvangIn de begroting van 2023 is 175.000 opgenomen voor het opstellen van 3 WUP-en. Is er nog een apart 

budget voor de uitvoering van Berggierslanden?

Nee, uitvoering Berggierslanden moet binnen dit budget.

53 Inhoud Offerteaanvraag, paragraaf 1.2 OmvangWat voor verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden rondom het mogelijk restwarmtenet in 

Koedijkslanden en wat waren de uitkomsten daarvan?

Er zijn vooral eerste berekeningen voor een businesscase door verschillende adviesbureau's marktpartijen gemaakt. Er lijkt 

een positieve businesscase haalbaar en deze is besproken met de betrokken partijen.

54 Inhoud Prijsformulier """Op afroep beschikbaar binnen kernteam"". Bent u het met ons eens dat er maar één kernteam is, met 

daarom heen een aantal specialisten die op afroep beschikbaar zijn. Deze specialisten behoren ons inziens 

niet tot het kernteam. Uw titel in het formulier suggereert dit wel, terwijl dit specialisten zijn. Stemt u er 

mee in deze functies slechts op afroep beschikbaar te hebben? Zo nee, graag uw argumentatie.

"

inderdaad op afroep, dus niet standaard onderdeel van t kernteam

55 Contract AIV. Art. 5.6 "De boete is in strijd met de Gids Proportionaliteit, omdat boetes niet verzekerbaar zijn. Daarnaast is de 

boete onredelijk hoog, niet onderhevig aan een toerekenbare tekortkoming en is het niet proportioneel dat 

naast de boete ook schade gevorderd kan worden. Graag de boetebepaling – zoals bij eerdere 

aanbestedingen – laten vallen. Zo niet, kunt u toelichten waarom u de boete niet in strijd is met De Gids 

Proportionaliteit en waarom u de boete wilt hanteren?

"

Deze boeteclausule vervalt.

56 Contract AIV. Art. 10.1 "Garanties gaan verder dan de wet en kennen geen ‘toerekenbaarheidsvereiste’. Kunt u bevestigen dat 

garanties alleen ingeroepen kunnen worden indien opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet? Verder kent 

dit artikel een ‘geschikt zijn voor het doel eis’. Dergelijke eisen zijn niet verzekerbaar en niet passend voor 

dienstverlening. Wij kunnen alleen overeenkomen de diensten te verrichten (naar professionele 

standaarden), maar kunnen niet instaan dat de uitkomst ook geschikt is voor het doel. Een dergelijke ‘fit for 

purpose’ garantie is dan ook niet verzekerbaar. Wij verzoek u dit artikel te laten vervallen.

"

Niet akkoord. Het valt binnnen het ondermeningsrisico dat de geleverde dienstverlening conform de overeenkomst is 

uitgevoerd en geen gebreken kent. Gezien de aard van de dienstverlening heeft de aanbestedende dienst wél besloten dat 

het gedeelte inzake 'geschiktheid voor het doel eis' komt te vervallen.

57 Contract AIV. Art. 12 "Artikel 12 lid 1 bepaalt dat indien de opdrachtnemer verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of 

niet naar behoren nakomt, de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is, met alle 

gevolgen van dien. Dit is een onevenwichtige regeling die geen recht doet aan de verhouding tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer onder deze overeenkomst. Wij conformeren ons graag aan de wettelijke 

bepalingen ter zake en krijgen graag de kans toerekenbare tekortkoming(en) binnen een door de 

opdrachtgever gestelde redelijke termijn te herstellen. Bent u bereid in deze bepaling het vereiste van een 

ingebrekestelling op te nemen of dit artikel te laten vallen en aan te sluiten bij de wet?

"

Ja, de aanbestedende dienst heeft besloten aan te sluiten bij de wet. Dit heeft tot gevolg dat opdrachtnemer in gebreke wordt 

gesteld bij een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, tenzij de nakoming daarvan blijvend onmogelijk is. In dat 

laatste geval is opdrachtnemer direct in verzuim. 

58 Contract AIV. Art. 14 1/2 "In artikel 14 lid 1 AIV is in feite een onbeperkte aansprakelijkheid opgenomen. Onbeperkte 

aansprakelijkheid is op grond van de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit niet proportioneel. 

Daarnaast bevat lid 2 van dit artikel een volledige vrijwaring tegen aanspraken van derden. Dat is eveneens 

niet proportioneel, omdat vrijwaringen verder gaan dan de wet. Kunt u bevestigen dat, in afwijking van 

artikel 14 lid 1 en lid 2 AIV, de aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag gelijk aan driemaal de nadere 

opdracht tot een maximum van € 2.500.000 en dat lid 2 niet van toepassing is?

"

Niet akkoord. Art. 14.1 en 14.2 vervallen, zie paragraaf 3.2.2 eis 4.

59 Contract AIV. Art. 14.3 "Wij kunnen onze polis niet overleggen, omdat deze bedrijfsvertrouwelijk is. Wij leggen als bewijs altijd een 

verzekeringscertificaat over. Kunt u bevestigen dat een dergelijk certificaat afdoende is?

"

Dat bevestigen wij.

60 Juridisch AIV. Art. 20 "Artikel 20 lid 1 biedt, in geval van een eventuele tekortkoming, opdrachtnemer niet de mogelijkheid om 

binnen een redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Opdrachtgever heeft op grond van dit 

artikel bij iedere tekortkoming het recht om schadevergoeding te vorderen en de mogelijkheid om de 

overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. Dit is naar ons oordeel een onevenwichtige regeling die geen 

recht doet aan de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Bent u bereid om bij lid 1 aansluiting 

te zoeken bij het Burgerlijk Wetboek, dat de opdrachtnemer, in geval van een toerekenbare tekortkoming, 

pas in verzuim raakt nadat hij door opdrachtgever in gebreke is gesteld en hem een termijn is geboden om 

zijn verplichtingen alsnog naar behoren na te komen (indien nakoming blijvend onmogelijk is, is er in dat 

geval direct sprake van verzuim)?

"

Akkoord, zie verder het antwoord op vraag 57.

61 Proces Planning Volgens de documenten moeten de vragen 8-11-2022 ingediend worden en volgens de planning op 

Tenderned is deze datum 18-11-2022. Welke datum is leidend?

Deadline voor 1e vragenronde is 8-11-2022, voor de 2e vragenronde is dit 18-11-2022 conform het gestelde in paragraaf 2.2 

van de offerteaanvraag.

62 Inhoud gunningscriterium - prijs-kwaliteit In de subgunningscriteria onder G2. wordt niet expliciet ingegaan op de techniek. Hoe wordt dit 

beoordeeld?

Techniek is onderdeel van Paragraaf 3.2.3, specifiek G2.1, bullet 4. 
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63 Inhoud omvang - maatwerk de begroting van 2023 a 175.000 euro voor 3 wups; Kunt u aangeven om welke wijken dit gaat dit? En kunt u 

toelichten hoe dit over de drie WUPs verdeeld wordt, evenredig? Bovendien worden onder het subkopje 

'2023' drie woonwijken / buurten genoemd. Op welke heeft de begroting betrekking?

Het uitgangspunt is als volgt: uitvoering Berggierslanden €25.000, wup Koedijkslanden/Reestlanden/Slingenberg €100.000, 

wup Oosterboer €50.000 voor 2023. Aan deze verdeling en begroting zijn geen rechten te ontlenen.

64 Inhoud Omvang - uitvoering In hoeverre dient er te worden voortborduurt op de voorkeursalternatieven voor aardgas per wijk/buurt 

zoals beschreven in de TVW?  

Ondanks dat in de TVW techniekkeuzes worden genoemd zullen we breed moeten beginnen. De wijk moet opnieuw kunnen 

beoordelen of dat de goede richting is. Met de TVW sorteren we al wel voor op een richting. En dat kan wel zorgen voor 

versnelde focus.

65 Inhoud Omvang - uitvoering Wat wordt er verstaan onder ‘ondersteuning’ bij de wijkuitvoeringsplannen? Zie antwoord op vraag 21.

66 Inhoud Omvang - uitvoering Welke inzet (bijv. personeel) van de gemeente kunnen wij verwachten bij de wijkuitvoeringsplannen? Inzet gemeentelijk projectleider. Gemeentelijke inzet is beperkt. Er zal vanuit de gemeentelijke vakdisciplines altijd de 

behoefte blijven om mee te kijken/ controleren/ mee te denken of de adviezen aansluiten bij Meppel.

67 Juridisch Artikel 20.1 AIV Meppel Artikel 20.1 AIV Meppel bepaalt dat dat de Opdrachtgever de overeenkomst bij niet tijdige of onvolledige 

nakoming direct mag ontbinden. Wij ontvangen bij een tekortkoming aan onze zijde graag eerst een 

ingebrekestelling, waarin wij een redelijke termijn tot herstel krijgen. Bent u bereid om Opdrachtnemer 

eerst een redelijke termijn tot herstel te gunnen, voordat de overeenkomst ontbonden kan worden?

Zie antwoord op vraag 60.

68 Juridisch Artikel 14.1 AIV Meppel Artikel 14.1 AIV Meppel leidt tot een onbeperkte aansprakelijkheid van opdrachtnemer. Tevens is sprake van 

een onbeperkte vrijwaring en daarmee aansprakelijkheid (artikel 14.2 AIV Meppel). Dit is voor 

opdrachtnemer niet acceptabel.

Zoals aangegeven in voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit mag een onbeperkte aansprakelijkheid 

niet van een opdrachtnemer verlangd worden. Een onbeperkte aansprakelijkheid is bovendien niet 

verzekerbaar. Dit is bevestigd door de Commissie van Aanbestedingsexperts in advies 331. Voor het bepalen 

van een proportionele aansprakelijkheidslimiet dient volgens voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit 

acht te worden geslagen op hetgeen gebruikelijk en verzekerbaar is in de betreffende branche. Wij 

verzoeken u daarom vriendelijk de aansprakelijkheid (inclusief de vrijwaring) te beperken met inachtneming 

van de Gids Proportionaliteit, het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts en de gebruikelijke 

regelingen in de branche (zoals artikel 16 van de RVOI-2001 en artikel 13 t/m 18 van de DNR 2011).

Bent u gelet op het bovenstaande bereid de aansprakelijkheid voor schade (artikel 14.1) alsmede de 

vrijwaring (artikel 14.2) te beperken tot maximaal driemaal de opdrachtsom met een maximum van EUR 

1.000.000,--?

Zie antwoord op vraag 58.

69 Juridisch Artikel 12.1 AIV Meppel Artikel 12.1 AIV Meppel bepaalt dat Opdrachtnemer bij niet tijdige, of onvolledige nakoming direct in 

verzuim is. Gebruikelijk is dat Opdrachtnemer eerst een ingebrekestelling ontvangt, waarin een redelijke 

termijn van herstel is opgenomen. Bent u bereid om eerst een ingebrekestelling te sturen, alvorens 

Opdrachtnemer in verzuim is?

Zie antwoord op vraag 57.

70 Juridisch artikel 11.4 AIV Meppel Op grond van artikel 11.4 AIV Meppel komen de intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) bij de 

opdrachtgever te berusten. Zowel de wettelijke bepalingen (zoals de Auteurswet) als de 

branchevoorwaarden bepalen echter dat alle IE-rechten bij de maker/opdrachtnemer liggen. Kenmerk van 

ingenieursbureaus is het vermogen tot innovatie en vernieuwing. Wij investeren dan ook veel tijd, aandacht 

en geld in innovatie. Wij verdienen daar immers ons geld mee. Een dergelijke ruime bepaling als artikel 11.4 

AIV Meppel is voor ons uit het oogpunt van commercieel belang niet in alle gevallen acceptabel. Daarom 

vragen wij u dit artikel te laten vervallen. We willen u graag een gebruiksrecht verlenen, waarvoor een 

overdracht van de IE-rechten niet noodzakelijk is.

Bent u bereid om artikel 11.4 AIV Meppel te laten vervallen en overeen te komen dat de afgegeven 

documenten uw eigendom worden en door u gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor deze zijn 

vervaardigd, zodat recht wordt gedaan aan de positie van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever?

Opdrachtgever gaat niet akkoord met het laten vervallen van artikel 11.4 van de AIV Meppel. Het auteursrecht van de 

documenten en daarmee de mogelijkheid om over de documenten te beschikken, te gebruiken, openbaar te maken en te 

verveelvoudigen dient bij Opdrachtgever te liggen. Artikel 11.4 van de AIV ziet in zoverre slechts op het beschikken over, het 

gebruiken van, de openbaarmaking en verveelvoudiging van de specifiek voor Opdrachtgever opgestelde documenten en niet 

op de innovaties en vernieuwingen welke Opdrachtnemer gebruikt en/of ten grondslag legt aan de vervaardigde 

documenten.

71 Juridisch Artikel 10 AIV Meppel Artikel 10 AIV Meppel bevat vergaande garantiebepalingen die lijken geschreven te zijn voor de levering van 

goederen. Deze bepalingen zijn voor ingenieursdiensten niet acceptabel.

Garanties verruimen onze aansprakelijkheid aanzienlijk ten opzichte van de wettelijke aansprakelijkheid, 

omdat enkel een tekortkoming al leidt tot schadeplichtigheid. Of de tekortkoming ook door ons is 

veroorzaakt, doet niet ter zake. Ingenieursdiensten zijn naar hun aard inspanningsverplichtingen en geen 

resultaatsverplichtingen, waarbij ruime garantieverplichtingen geheel niet passend zijn en daarom ook niet 

gedekt worden onder onze verzekering.

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend artikel 10 voor deze raamovereenkomst geheel buiten toepassing 

te laten, waarbij wij voor de volledigheid willen benadrukken dat het niet van toepassing zijn van artikel 10 

uiteraard niet wegneemt dat het resultaat van onze werkzaamheden de door u gevraagde ingenieursdienst 

is. Bent u hiertoe bereid?

Zie antwoord op vraag 56.

72 Juridisch Artikel 6.6 AIV Meppel rtikel 6.6 AIV Meppel bevat een bankgarantie. Bankgaranties brengen extra kosten met zich mee voor de 

opdrachtnemer en dus moet dit in de prijsstelling meegenomen worden. Bent u bereid om artikel 6 AIV te 

laten vervallen?

ja, dit is akkoord.
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73 Juridisch Artikel 5.6 AIV Meppel Artikel 5.6 AIV Meppel bevat een boetebepaling, inhoudende dat zonder een ingebrekestelling een boete 

van 10% van de opdrachtwaarde gevorderd kan worden bij een niet tijdige levering. Deze boetebepaling 

geeft de opdrachtnemer niet de kans door middel van een redelijke termijn eventuele gebreken te 

herstellen en is dan ook niet proportioneel (kortheidshalve verwijzen wij u naar voorschrift 3.9 A van de Gids 

Proportionaliteit).

Is het mogelijk het boetebeding buiten werking te stellen voor de onderhavige opdracht? Zo nee, dan 

verzoeken wij u vriendelijk de volgende vraag te beantwoorden: Bent u bereid aan deze bepaling toe te 

voegen: (1) dat de boete slechts verschuldigd is bij een toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer, (2) 

dat de boete slechts opeisbaar is na het stellen van een redelijke termijn tot herstel van deze toerekenbare 

tekortkoming, en de tekortkoming binnen die termijn niet is hersteld en (3)  dat de boete aangepast wordt 

naar een boete van een X bedrag per dag dat nakoming uitblijft, met een maximum van 5% van de 

opdrachtwaarde?

Zie antwoord op vraag 55.

74 Juridisch Algemene Inkoopvoorwaarden De Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Meppel (AIV Meppel) zijn niet onverkort acceptabel 

voor ons. De algemene inkoopvoorwaarden lijken geschreven te zijn voor de levering van goederen. De 

belangrijkste redenen dat wij niet onverkort onder deze voorwaarden kunnen werken, zijn de vergaande 

garantiebepalingen uit artikel 10 en de onbeperkte aansprakelijkheid voor de opdrachtnemer die voortvloeit 

uit artikel 14 van de voorwaarden. Dergelijke bepalingen zijn onverzekerbaar in de huidige markt.

Wij stellen voor om de toepasselijkheid van de branchevoorwaarden voor ingenieurs- en 

architectendiensten, De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) herziene versie juli 2013, overeen te komen. Dit 

is een evenwichtige set voorwaarden die ervoor zal zorgen dat veel onderhandelingstijd bespaard wordt. 

Ook de Algemene Inkoopvoorwaarden van het Rijk, de ARVODI-2018, is een acceptabele set voorwaarden 

voor ons. Bent u hiertoe bereid?

Zo nee, dan verzoeken wij u de vragen 3 tot en met 9 te beantwoorden.

Niet akkoord.

75 Juridisch artikel 5.1 van de VerwerkersovereenkomstIn artikel 5.1 van de Verwerkersovereenkomst staat dat Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke zonder 

onredelijke vertraging, maar uiterlijk binnen 24 uur, zal informeren na vaststelling van een (vermoedelijke) 

Inbreuk in verband met Persoonsgegevens.

24 uur is een zeer korte termijn, mede omdat feestdagen en weekenddagen niet zijn uitgesloten. Bent u 

bereid deze termijn te verlengen naar 48 uur?

Niet akkoord.

76 Proces UEA Moet de onderaannemer waarop wij een beroep doen op de technische bekwaamheid draagkracht ook een 

eigen UEA aanleveren bij indiening?

Ja, met een beroep op de draagkracht van Derden: In dit geval dient Inschrijver deel II C van het UEA met 

'ja' te beantwoorden en verplicht een ingevuld en ondertekend UEA van hoofdaannemer en iedere derde in te 

dienen. Dit zelfde geldt voor uittreksel KvK welke in een later stadium in de procedure na verzoek van de 

gemeente toegestuurd dient te worden.
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