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Partijen:

1.

en

De gemeente Wassenaar, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door L.A. de Lange in
hoedanigheid van burgemeester, hierna te noemen: ‘Concessieverlener’,

ENGIE Infra & Mobility, statutair gevestigd te Dordrecht, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer R.R.C. Schenk, in hoedanigheid van algemeen directeur,
hierna te noemen: ‘Concessiehouder’,

De begrippen gehanteerd in deze Concessieovereenkomst zijn opgenomen Bijlage ALG-9 van het
Beschrijvend Document.

NEMEN IN AANMERKING DAT:

VI

VII.

VIII.

Elektrisch Vervoer bijdraagt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en het behalen van de
gemeentelijke klimaatdoelstellingen en energietransitie.

Concessieverlener Elektrisch Vervoer in zijn gemeente verder wenst te stimuleren en het
laadnetwerk wil uitbreiden.

Concessieverlener een pro-actieve rol wenst te nemen in uitbreiding van het laadnetwerk die
past bij de opgave zoals geformuleerd in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).

De Aanbestedende Dienst daarom in oktober 2020 een Europese aanbesteding is gestart met
projectnummer 1-D-33121-20 , voor het verlenen van een Concessie voor het leveren van
Openbare Laaddiensten voor Elektrische Voertuigen.

De Aanbestedende Dienst de gemeente Rotterdam is.

De gemeente Rotterdam onderhavige aanbesteding mede heeft uitgezet namens de
deelnemende gemeenten, welke gemeenten, zoals weergegeven in Bijlage INFO-1 van het
Beschrijvend Documentgebruik wensen te maken van de Inschrijving van Concessiehouder
en waarmee als zodanig ook rekening is gehouden in de verleende Concessie.

ledere afzonderlijke deelnemende gemeente voor zich als concessieverlener een
Concessieovereenkomst zal aangaan met Concessiehouder en de gemeente Rotterdam in
hoedanigheid van Concessiemanager namens de deelnemende gemeenten het
Concessiemanagement in het kader van onderhavige aanbesteding met projectnummer
1-D-33121-20, zal verrichten.

Concessiehouder blijkens zijn Inschrijving de economisch meest voordelige Inschrijving op
basis van de beste prijs — kwaliteitsverhouding heeft gedaan.
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IX. Concessiehouder in staat is gedurende de gehele Concessieovereenkomst de Openbare
Laaddiensten te leveren overeenkomstig het Beschrijvend Document, het Programma van
Eisen, inclusief alle hierbij behorende bijlagen behorende bij onderhavige aanbesteding met

projectnummer 1-D-33121-20, alsmede het bepaalde in de door Concessiehouder ingediende
Inschrijving.

X. Partijen de voorwaarden en afspraken waaronder de diensten geschieden, wensen vast te
leggen in deze Concessieovereenkomst.

EN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
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1. Bijlagen bij de Concessieovereenkomst

1.1 Alle bijlagen genoemd in deze Concessieovereenkomst maken een integraal en
onlosmakelijk deel uit van de Concessieovereenkomst. Als de Concessieovereenkomst
en/of de overige hieronder genoemde documenten met elkaar in tegenspraak zijn, is bij de
interpretatie van de Concessieovereenkomst de volgende rangorde van toepassing.
Daarbij geldt dat een eerder genoemd document prevaleert boven het later genoemde,
tenzij uitdrukkelijk anders door Partijen wordt overeengekomen:

1. Nota's van Inlichtingen d.d. 18 november 2020, 7 december 2020, 21 december 2020,
7 januari 2021 en 15 januari 2021;

2. het Beschrijvend Document inclusief Bijlagen waaronder het programma van eisen,
hierna PvE, met uitzondering van VNG Model Algemene Inkoop voorwaarden;

3. VNG Model Algemene Inkoop voorwaarden voor leveringen en diensten (hierna: AlV);

4.  Inschrijving inclusief, plannen van aanpak.

1.2 Concessiehouder erkent en bevestigt hierdoor uitdrukkelijk dat hij de AlV van
Concessieverlener heeft ontvangen en heeft gelezen. Ook erkent en bevestigt
Concessiehouder dat de AlV een integraal onderdeel vormen van de
Concessieovereenkomst en op deze Concessieovereenkomst van toepassing zijn. De
toepasselijkheid van eventuele algemene en bijzondere leveringsvoorwaarden van
Concessiehouder is uitgesloten. Algemene en bijzondere leveringsvoorwaarden die
Concessiehouder hanteert, wijst Concessieverlener uitdrukkelijk van de hand.

2. Verantwoordelijkheden en taken Concessiehouder

2.1 Concessieverlener kent exclusiviteit toe aan Concessiehouder om voor eigen rekening en
risico, binnen het geografische grondgebied van Concessiehouder een netwerk van
openbare bestaande en nieuw gerealiseerde Laadlocaties aan te leggen, te beheren en
exploiteren, welke recht en leveringsverplichting Concessiehouder aanvaardt, op grond van
deze Concessieovereenkomst. Deze exclusiviteit heeft betrekking op openbare
Laadlocaties waar Laadvermogen tot en met 22 kW per Laadpunt wordt aangeboden,
conform de scope van deze aanbesteding. Conform paragraaf 2.4.5 van het Beschrijvend
Document kan het zo zijn dat Concessieverlener opdracht geeft voor het realiseren van
een Laadplein aan een andere partij dan Concessiehouder. Concessieverlener behoudt het
recht om zelf of door derden gelijksoortige activiteiten, bijvoorbeeld in de vorm van pilots,
aan te (laten) bieden een en ander op een wijze die niet conflicteert met de verleende
Concessie voor reguliere Laadobjecten, voor zover geen onderdeel uitmakend van een
Laadplein. Een en ander waar nodig in overeenstemming met Concessiehouder.

2.2 Overeenkomstig het bepaalde in het Beschrijvend Document en PVE is Concessiehouder
minimaal verantwoordelijk voor de:

l. voorbereiding en implementatie;
Il. plaatsing van Laadobjecten;
M. Exploitatie van bestaande en nieuw gerealiseerde Laadlocaties;
V. Laaddienstverlening;
V. verplaatsing Laadobjecten;
VI. Concessiemanagement.
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Concessiehouder garandeert gedurende de gehele looptijd van de
Concessieovereenkomst aan het Beschrijvend Document en de Nota’s van Inlichtingen en
geldende en toepasselijke regelgeving te zullen voldoen.

Indien Concessiehouder bestaat uit een Combinatie zijn alle tot deze Combinatie
behorende Ondernemers te allen tijde voor alle uit deze Concessieovereenkomst
voortvloeiende verplichtingen hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de
uitvoering van het bepaalde overeenkomstig in deze Concessieovereenkomst.

3. Verantwoordelijkheden en taken Concessieverlener

Concessieverlener is verantwoordelijk voor de definitieve locatiekeuze van de
Laadlocatie(s).

Concessieverlener heeft een inspanningsverplichting om, zorg te dragen voor benodigde
vergunningen en ontheffingen voor het door Concessiehouder tot stand brengen van de
inrichting van Laadlocaties.

Het goedkeuren van het opleveren van een Laadlocatie is voorbehouden aan
Concessieverlener, middels een Opleveringstoets conform artikel 4 van deze
Concessieovereenkomst.

Concessieverlener is verantwoordelijk voor parkeerhandhaving op de Laadlocaties om
ervoor te zorgen dat de Laadvakken uitsluitend worden gebruikt voor het opladen van
Elektrische Voertuigen.

Met betrekking tot de overdracht van het economisch eigendom van bestaande
Laadobjecten geldt dat deze door Concessieverlener worden overgedragen aan
Concessiehouder. Concessieverlener is verantwoordelijk voor het maken van afspraken
hierover met de huidige exploitant.

Concessiemanager voert het Concessiemanagement op operationeel, tactisch en
strategisch niveau namens de andere deelnemende concessieverleners. Gemeente
Rotterdam organiseert uit hoofde van dit Concessiemanagement afstemming met andere
concessieverleners, die ingevolge deze aanbesteding een aan onderhavige
Concessieovereenkomst gelijke concessieovereenkomst met Concessiehouder aangaan.
De Concessiemanager is aanspreekpunt voor Concessiehouder voor contractuele-,
inhoudelijke of procesmatige zaken die het gehele Concessiegebied betreffen.

4. Goedkeuring van de levering inzake Laadobjecten en Openbare

Laaddiensten

De eenmalige Site Acceptance Test (SAT), per Laadobject dient succesvol te zijn
doorlopen per type Laadobject dat wordt geplaatst binnen het Concessiegebied.

De SAT heeft tot doel aan te tonen dat het type Laadobject op de gewenste locatie en
onder de lokale omstandigheden aan de gestelde eisen voldoet.

Concessiehouder dient minimaal 4 weken voorafgaand aan de SAT, het protocol voor de
SAT ter goedkeuring aan Concessieverlener voor te leggen. Dit protocol dient uiterlijk twee
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weken voorafgaand aan het doorlopen van de SAT, door Concessiehouder en
Concessieverlener, te zijn vastgesteld.

De uitkomst van de SAT kan zijn:

a. Dat het systeem wordt goedgekeurd en Concessiehouder het Laadobject in beheer
neemt.
b. Dat het systeem niet voldoet aan de gestelde eisen. In het protocol moet worden
vastgelegd welke testuitkomsten:
e onacceptabel zijn en leiden tot herstel- of verbeterplicht van Concessiehouder
met hernieuwde SAT;
¢ niet conform de eisen zijn, waarvan separaat op nader af te stemmen wijze de
conformiteit mag worden aangetoond.

Per gerealiseerde Laadlocatie voert Concessiehouder een Opleveringstoets uit.

Opleveringstoets heeft tot doel aan te tonen dat het geplaatste Laadobject op de gehele
individuele Laadlocatie op de gewenste locatie en onder de lokale omstandigheden aan
het PVE voldoet. De uitkomsten van deze toets worden gerapporteerd overeenkomstig het
hierover bepaalde in het PVE in een gestandaardiseerd opleverrapport. Het opleverrapport
wordt gelipload in het aanvraagportaal van Concessieverlener op moment van
ondertekening van de Concessieovereenkomst zijnde: www.laadpaalnodig.nl.

Concessiehouder legt gelijktijdig met het SAT-protocol (conform artikel 4.3 van deze
Concessieovereenkomst) het format voor het opleverrapport ter goedkeuring voor aan
Concessieverlener.

Concessiehouder geeft Concessieverlener toegang tot een online systeem waarin actuele
storingen, waardoor de dienstverlening aan de E-rijder niet meer mogelijk is, zijn
weergegeven.

De SAT en de Opleveringstoets laten onverlet de verplichting van Concessiehouder voor
het continue functioneren van het Laadobject overeenkomstig het PVE als gegarandeerd in
artikel 2.3 van deze Concessieovereenkomst.

5. Kwaliteitsborging en afwijkingen

Concessiehouder voert de Concessieovereenkomst uit op basis van een
kwaliteitszorgsysteem dat is gebaseerd op ISO-EN-NEN 9001:2015.

Concessiehouder legt uiterlijk 2 weken na de definitieve gunning een Transitieplan ter
acceptatie voor aan Concessieverlener.

Concessiehouder legt uiterlijk 10 weken na definitieve gunning een
Projectmanagementplan ter acceptatie voor aan Concessieverlener. Het
Projectmanagementplan dient voor aanvang Plaatsingstermijn te zijn goedgekeurd.

Concessiehouder beschrijft onder meer een afwijkingsprocedure in het
Projectmanagementplan. Afwijkingen van Concessieovereenkomst en daaruit
voortvloeiende bepalingen en/of het geaccepteerde Projectmanagementplan vergen
voorafgaand schriftelijke acceptatie van Concessieverlener.
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Wijzigingen met betrekking tot kwaliteitsborgingen in het kader van dit artikel dienen door
Concessiehouder te worden behandeld overeenkomstig de wijzigingsprocedure, zoals
opgenomen in artikel 9 van deze Concessieovereenkomst. Wijzigingen die niet zijn
overeengekomen met Concessieverlener en die een vertraging in de uitvoering van deze
Concessieovereenkomst leiden komen voor rekening en risico van Concessiehouder.

6. Gebruiksrechten en data

Het eigendoms- en gebruiksrecht van de data welke door het netwerk van Laadobjecten
wordt gegenereerd berust uitsluitend bij Concessieverlener, binnen de grenzen van de
privacywetgeving. Concessiehouder heeft uitsluitend het gebruiksrecht op deze data in het
kader van uitvoering van deze Concessieovereenkomst, zulks met in achtneming van de
doelstellingen van deze Concessieovereenkomst en met inachtneming van de AVG en het
hierover door Concessieverlener bepaalde. Partijen zullen de op grond van de AVG
benodigde overeenkomsten met elkaar aangaan.

Concessiehouder houdt gedurende de Concessieovereenkomst een register bij waarin
staat met welke doelen zij welke data heeft verzameld en verwerkt en met welke derden zij
wanneer welke data heeft gedeeld. Concessiehouder verschaft Concessieverlener
kosteloos inzage in en/of kopie van het register en zij informeert Concessieverlener
voorafgaande aan het delen van de data met derden.

Voor zover de data door derden worden gehouden zal Concessiehouder op eerste verzoek
van Concessieverlener kosteloos alle medewerking verlenen die nodig is om
Concessieverlener in dezelfde positie te stellen als het geval was geweest als
Concessieverlener de data zelf had gehouden. Voorts is Concessiehouder gehouden — als
zij voor haar dienstverlening aan Concessieverlener derden inschakelt — om de
verplichtingen uit dit artikel op te leggen aan die derden, inclusief de verplichting van die
derde om deze verplichtingen aan vierden op te leggen voor het geval die derden van
vierden etc. gebruik maakt. Concessiehouder staat er jegens Concessieverlener voor in
dat die derden en vierden etc. de verplichtingen uit dit artikel zullen nakomen. Het ‘instaan
voor’ in dit artikellid betekent onder andere dat Concessiehouder jegens
Concessieverlener toerekenbaar tekortschiet als derden of vierden etc. tekortschieten in de
nakoming van een verplichting uit dit artikel.

Na het einde van de Concessieovereenkomst of zoveel eerder als door Concessieverlener
wordt verlangd, is Concessiehouder gehouden de data te vernietigen, zonder behoud van
kopieén met uitzondering van de data zoals bedoeld in artikel 6.6 in bezit bij derden.
Voorafgaande aan de vernietiging zal Concessiehouder Concessieverlener voldoende in
de gelegenheid stellen om afgifte van de data te verlangen. Concessiehouder is voorts
gehouden aan Concessieverlener een schriftelijke verklaring af te geven met nadere en
verifieerbare informatie over de vernietiging van de data, voor zover het niet gaat om
persoonsgegevens waarvoor Concessiehouder verantwoordelijk is in de zin van de AVG,
zoals de datum, de hoeveelheid en wijze van vernietiging. Concessieverlener is zich ervan
bewust dat Concessiehouder niet kan in staan voor de daadwerkelijke vernietiging van
deze data.

Voor zover in verband met de dienstverlening door Concessiehouder aan
Concessieverlener een databankenrecht ontstaat dat aan Concessiehouder toebehoort,
verleent Concessiehouder aan Concessieverlener reeds nu voor alsdan het eeuwigdurend,
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onbeperkt en kosteloos recht tot gebruik van de informatie in de databank, ten aanzien van
welk recht Concessieverlener aan derden sublicenties kan verstrekken

Concessiehouder dient mee te werken aan het realtime en/of periodiek beschikbaar stellen
van data, voor zover deze data niet ziet op bedrijfsgevoelige data van Concessiehouder,
aan derden op het verzoek van Concessieverlener zoals opgenomen in het PVE.
Concessiehouder kan hiervoor geen kosten in rekening brengen.

Op verzoek van Concessiehouder kan Concessieverlener toestemming verlenen deze

data, niet bedrijfsgevoelige data te gebruiken voor door Concessiehouder voorafgaand
nauwkeurig en in overeenstemming met de AVG, beschreven toepassingen. Aan deze
toestemming kunnen (financiéle) voorwaarden worden verbonden, een en ander met in
achtneming van geldende wet- en regelgeving.

Een eventuele beperking van aansprakelijkheid van Concessiehouder is niet van
toepassing in het geval Concessieverlener schade mocht lijden als gevolg van een
tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit dit artikel en/of een fout bij de
uitvoering van de bepalingen van dit artikel van Concessiehouder of iemand voor wie
Concessiehouder aansprakelijk is.

De bepalingen uit dit artikel die de strekking hebben om na beéindiging van deze
Concessieovereenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt
tot de bepaling over het gebruiksrecht van Concessieverlener, de geheimhouding, de
aansprakelijkheid en het onderhavige artikellid, blijven na beéindiging van de
Concessieovereenkomst onverminderd van kracht.

Als Concessiehouder in de nakoming van een verplichting uit dit artikel tekortschiet, is zij
zonder dat nadere ingebrekestelling in verzuim en gehouden aan Concessieverlener een
bedrag van € 1.000,00 te voldoen en € 100,00 voor iedere dag dat de tekortkoming
voortduurt. De totale maximale boete is gemaximeerd op € 50.000,- per tekortkoming.
Concessieverlener kan zowel nakoming van de bepalingen uit dit artikel vorderen als
nakoming van dit boetebeding. Hetgeen ingevolge dit boetebeding is verschuldigd, laat het
recht op schadevergoeding op grond van de wet onverlet.

7. Duur van de Concessieovereenkomst en beéindiging

De Concessieovereenkomst gaat in op het moment van ondertekening van deze
Concessieovereenkomst door Partijen en eindigt, zonder dat opzegging is vereist, van
rechtswege op 30 juni 2029, behoudens eventuele verlenging, op grond van het bepaalde
in deze Concessieovereenkomst.

De Implementatietermijn gaat in op het moment van ondertekening van deze
Concessieovereenkomst door beide Partijen.

De Plaatsingstermijn van Laadobjecten in de Openbare Ruimte van Concessieverlener
start op 1 juli 2021 en eindigt van rechtswege op 30 juni 2024.

De Plaatsingstermijn kan een (1) maal voor de periode van anderhalf jaar onder
gelijkblijvende voorwaarden eenzijdig door Concessieverlener worden verlengd.
Verlenging vindt plaats door middel van een daartoe bedoeld schrijven uiterlijk zes
maanden voorafgaand aan 1 juli 2024, van Concessieverlener gericht aan
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Concessiehouder. Bij eenmalige verlenging eindigt de Plaatsingstermijn van rechtswege
op 31 december 2025.

De Exploitatietermijn voor de nieuw geplaatste Laadobjecten start op 1 juli 2021 en eindigt
van rechtswege op 30 juni 2029. Bij verlenging van de Plaatsingstermijn met anderhalf
jaar, loopt de Exploitatietermijn derhalve ook anderhalf jaar langer door en eindigt daarmee
van rechtswege op 31 december 2030. De Exploitatietermijn voor de over te nemen
Laadobjecten start op 1 juli 2021 en eindigt van rechtswege op 30 juni 2029, dan wel 31
december 2030 bij verlenging van de Plaatsingstermijn en daarmee de
Concessieovereenkomst.

Tijdens de looptijd van de Concessieovereenkomst vindt in ieder geval gedurende de
Plaatsingstermijn na twee jaar een evaluatie plaats op initiatief van Concessieverlener. In
deze evaluatie staat het niveau van de kwaliteit van de uitvoering van de Concessie-
overeenkomst centraal. De resultaten van het halfjaarlijks klanttevredenheidsonderzoek is
een verplicht onderdeel van de evaluatie. Bij een positieve evaluatie kan tot verlenging van
de Concessieovereenkomst worden overgegaan, indien er geen andere omstandigheden,
zoals beleidswijzigingen, zijn om dat niet te doen.

8. Te hanteren tarieven en kosten

Het Laadtarief voor het leveren van Openbare Laaddiensten voor de E-rijder binnen de
Concessie is € 0,26 per kWh exclusief btw.

Het Laadtarief is opgebouwd uit een Concessievergoeding (de Inschrijfprijs), de
Installatievergoeding en de Energievergoeding en staat vast voor de duur van de
Concessieovereenkomst behoudens de mogelijkheid van aanpassing op grond van artikel
9 van deze Concessieovereenkomst en dit artikel.

Ten aanzien van het Laadtarief geldt dat alleen de inkoopprijs van de energie als
onderdeel van de totale Energievergoeding (conform de bij de Inschrijving ingediende
specificatie van de business case) afhankelijk van de ontwikkelingen op de energiemarkt,
voor een jaarlijkse indexering in aanmerking komt op grond van het alsdan geldende
indexcijfer zoals opgenomen in het Beschrijvend Document. De wijziging van het
Laadtarief zal worden afgerond op hele centen. Indien de CBS' aanleiding geeft tot een
stijging of daling van 0,55 Eurocent of meer dan stijgt respectievelijk daalt het Laadtarief
met 1 Eurocent. Deze wijziging zal voor het eerst worden doorgevoerd op 1 januari 2023.

Indien in een jaar afgezien is van de indexatie van het Laadtarief dan vindt indexering in
het daarop volgende jaar slechts plaats over de periode van één jaar. Van indexering over
meerdere jaren is derhalve nimmer sprake, tenzij sprake is van een negatieve indexering,
leidend tot een verlaging van het Laadtarief. De negatieve indexering dient altijd
verdisconteerd te worden in het Laadtarief.

De kosten voor het verplaatsen van een Laadobject zijn vastgesteld op een vaste
vergoeding van € 3.500,- exclusief btw per Laadobject.

" CBS Index Energie Huishoudens — elektriciteit leveringsprijs excl. Belastingen en btw (verbruiksklasse: huishoudens 2,5 — 5
MWh) te raadplegen op: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81309NED/table?dI=B521&ts=1600432514342
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8.6 De kosten voortvloeiend uit diefstal, vandalisme en de kosten voor de inrichting van het
parkeervak voor de Laadobject, zullen niet aan Concessieverlener in rekening worden
gebracht.

9. Wijzigingen

9.1  Twee typen van wijzigingen kunnen van invloed zijn op deze Concessieovereenkomst en
de uitvoering daarvan:

a. Wijzigingen in wet- of regelgeving alsmede veranderende beleidsinzichten dan wel
onvoorziene omstandigheden buiten de invloedsfeer van Concessieverlener.
Concessieverlener zal in gevallen welke substanti€éle wijzigingen in beleidszichten
betreffen rekening houden met de belangen van partijen in het kader van wederzijds
partnerschap. Wijzigingen in de energiebelasting en ODE zijn hierop uitgezonderd, zoals
beschreven in het Beschrijvend Document, paragraaf 2.4.6.1. Indien fiscale voordelen
volledig worden afgeschaft gaan Partijen hierover in gesprek. Dit gesprek zal moeten
leiden tot een oplossing passend bij de doelstellingen en uitgangspunten van de
Concessieovereenkomst, welke in een addendum zullen worden vastgelegd.

b. Wanneer zich ingrijpende wijzigingen voordoen in de tarieven van de Netbeheerders,
gaan Partijen hierover in gesprek. Dit gesprek zal moeten leiden tot een oplossing
passend bij de doelstellingen en uitgangspunten van de Concessieovereenkomst, welke
in een addendum zullen vastgelegd.

9.2 Indien de Concessieovereenkomst op grond van veranderende beleidsinzichten en/of
onvoorziene omstandigheden buiten de invloedssfeer van Concessieverlener, waaronder
inbegrepen de herziening van marktrollen in de markt voor Laaddienstverlening, aanvulling
of wijziging behoeft, zullen Partijen met elkaar in overleg treden om hier invulling aan te
geven en de Concessieovereenkomst waar nodig hierop aanpassen.

9.3 Geen aanpassing van de Concessieovereenkomst zal van kracht zijn of anderszins gelden
voordat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Partijen is vastgesteld en ondertekend en
voor zover deze in overeenstemming is met de aanbestedingswetgeving. Dergelijke
wijzigingen zullen als addendum aan deze Concessieovereenkomst worden toegevoegd.

9.4 Aanpassingen van de Concessieovereenkomst op grond van het gestelde in dit artikel
zullen over en weer nooit tot schadeplichtigheid kunnen leiden voor Partijen.

10.Controle, nakoming en overmacht

10.1 Concessieverlener is gerechtigd om de juistheid van de informatie zoals in de
aangeleverde rapportages weergegeven wezenlijke verplichtingen uit hoofde van deze
Concessieovereenkomst door Concessiehouder te laten controleren door een
onafhankelijke derde. Concessiehouder verleent haar medewerking aan deze controles en
verschaft Concessieverlener in dat verband desgevraagd toegang tot alle informatie,
plaatsen en ruimtes die daarvoor relevant zijn. In geval van geconstateerde
tekortkomingen treden Partijen in overleg aangaande de hiertoe door Concessiehouder te
nemen herstelmaatregelen om de tekortkomingen op te heffen.
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

De controle zal alleen plaatsvinden indien Concessieverlener gerede twijfel heeft over de
nakoming van de verplichtingen door Concessiehouder, of indien Concessieverlener
anderszins een gerechtvaardigd belang bij de controle heeft (0.m. wettelijke plicht,
instructie toezichthouder).

Concessieverlener staat er voor in dat de in het eerste lid bedoelde derde eventueel door
Concessiehouder gehanteerde voorschriften zal opvolgen. Indien de controle niet (volledig)
kan worden uitgevoerd vanwege voornoemde voorschriften, dan komt dit evenwel voor
risico van Concessiehouder.

De kosten voor deze controle worden gedragen door Concessieverlener (zowel eigen
kosten als kosten van Concessiehouder), tenzij de derde één of meer tekortkomingen van
niet ondergeschikte aard van Concessiehouder constateert die ten nadele zijn van
Concessieverlener.

In het geval de Concessiehouder toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van deze
Concessieovereenkomst en ook na schriftelijke aanmaning van Concessieverlener, (indien
van toepassing, op grond van artikel 19.1), waarbij een redelijke termijn wordt gesteld, niet,
niet tijdig of niet geheel één of meer van zijn verplichtingen zoals overeengekomen in deze
Concessieovereenkomst nakomt, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling
ingevolge het Burgerlijk Wetboek (BW) achterwege kan blijven, is Concessieverlener
onverminderd haar overige contractuele en wettelijke rechten, gerechtigd dit verzuim na
voorafgaande kennisgeving hetzij zelf, hetzij door derden te doen verhelpen. De kosten
samenhangend met het herstel van het verzuim zullen voor rekening van Concessiehouder
zijn.

Concessieverlener is gerechtigd deze Concessieovereenkomst, geheel of gedeeltelijk,
zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te
ontbinden, indien Concessiehouder in verzuim is geraakt, behoudens voor zover
ontbinding — gelet op de omstandigheden van het geval — waaronder de ernst van het
verzuim — in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid.

Een tekortkoming in de nakoming van de Concessieovereenkomst, die niet te wijten is aan
schuld van een Partij en evenmin krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk
rechtsverkeer geldende opvattingen voor rekening van de betreffende Partij komt, levert
overmacht op.

In geval van overmacht ten gevolge waarvan een Partij niet in staat is om de op hem
rustende verplichtingen na te komen, dient de Partij aan wiens zijde de overmachtsituatie
zich voordoet, de andere Partij hier onder overlegging van bewijsstukken onverwijld
schriftelijk van in kennis te stellen. De tekortkomende Partij zal gedurende de
overmachtsituatie niet gehouden zijn tot nakoming van de betreffende verplichtingen uit de
Concessieovereenkomst.

Partijen zullen uiterlijk 14 werkdagen na kennisgeving van het intreden van een
overmachtsituatie, nader met elkaar in overleg treden en periode afspreken waarin Partijen
de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit onderhavige Concessieovereenkomst
opschorten, in afwachting van het opheffen van de overmachtsituatie.
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10.10 Indien de overmacht van een Partij langer dan twee maanden voortduurt, is de andere
Partij gerechtigd de Concessieovereenkomst te ontbinden zonder mogelijkheden tot
schadevergoeding, behoudens het bepaalde in artikel 6:78 BW.

10.11 Onder overmacht wordt in het kader van onderhavige Concessieovereenkomst in ieder
geval niet begrepen:

a. het ontbreken van vergunningen, ontheffingen en toestemmingen die noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de Concessieovereenkomst;

b. uitspraken of maatregelen van rechters, toezichthouders of ander bevoegd gezag, niet
zijnde Concessieverlener, waaronder boetes en bestuursrechtelijke en andere
maatregelen;

c. onvoldoende beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel, ingeschakelde
derden, ziekte, stakingen, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen,
apparatuur, hulpmiddelen of programmatuur dan wel liquiditeits- of
solvabiliteitsproblemen.

11. Externe communicatie

11.1 Alle marketing- en communicatie-uitingen die betrekking hebben op aan de Concessie
verwante informatie vinden in overleg met en na toestemming van Concessieverlener
plaats.

11.2 Concessiehouder faciliteert zoveel als mogelijk contact van Concessieverlener met
Gebruikers, met inachtneming van de privacy wet- en regelgeving. Concessiehouder
spant zich er desgevraagd voor in om communicatie van Concessieverlener aan
Gebruikers en overige belanghebbenden te ondersteunen (inzake bijvoorbeeld
gebruikersinformatie, promotie, regelingen, etc.).

12. Contactpersonen, evaluatie, rapportage en controle

12.1 Indien de Concessie wordt gegund aan een Combinatie, dient namens de Combinatie een
penvoerder te worden aangewezen, welke aantoonbaar volledig bevoegd is de Combinatie
ter zake van de uitvoering van de Concessieovereenkomst te vertegenwoordigen.

12.2 Om de organisatie, communicatie en het management van de uitvoering van de
Concessieovereenkomst goed te laten verlopen, zullen Concessiehouder en
Concessieverlener ieder een contactpersoon aanstellen, die als aanspreekpunt dient.

12.3 Gedurende de Plaatsingstermijn zal periodiek, in beginsel maandelijks, overleg
plaatsvinden tussen contactpersonen van Partijen over de wijze waarop deze
Concessieovereenkomst wordt uitgevoerd. De overlegstructuur is ook onderdeel van het
Projectmanagementplan zoals bedoeld in artikel 5.3. In dit overleg zal in ieder geval de
uitvoering van de Concessieovereenkomst aan de orde komen.
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Afspraken, die in dit overleg door de contactpersonen van Partijen zijn gemaakt zullen
schriftelijk worden vastgelegd door Concessiehouder ter goedkeuring van
Concessieverlener. Partijen garanderen over en weer dat de personen die namens hen
aan dit overleg deelnemen bevoegd zijn om afspraken te maken.

12.4 Concessieverlener is gerechtigd om te allen tijde te (laten) controleren of Concessiehouder
zich aan de op haar ingevolge deze Concessieovereenkomst rustende verplichtingen
houdt. Concessiehouder verleent haar medewerking aan deze controles en verschaft
Concessieverlener in dat verband desgevraagd toegang tot alle informatie, plaatsen en
ruimtes die daarvoor relevant zijn.

13. Eigendom

13.1 Concessieverlener verkrijgt door natrekking het juridisch en economisch eigendom van de
Laadobjecten. Partijen zullen de Laadobjecten gedurende de Concessieovereenkomst
echter ten behoeve van in ieder geval de Exploitatie, de verzekeringsverplichting, het
beheer en onderhoud van de Laadobjecten, zoveel mogelijk beschouwen en behandelen
alsof deze economisch eigendom van Concessiehouder zijn, waardoor Concessiehouder
verantwoordelijk is voor onder andere, beheer en onderhoud, verzekering en Exploitatie.

13.2 Concessiehouder blijft economisch eigenaar, incusief de bijbehorende verplichtingen als
genoemd in lid 1, van Laadobjecten die gedurende de Exploitatietermijn tussentijds zijn
verwijderd en/of tijdelijk zijn opgeslagen voor bijvoorbeeld een verplaatsing.

13.3 Het economisch eigendom wordt aan het einde van deze Concessieovereenkomst door
Concessiehouder om niet aan Concessieverlener overgedragen.

13.4 Concessiehouder zorgt hierbij voor een correcte overdracht van de Laadobjecten. Onder
een correcte overdracht wordt verstaan onder andere het overdragen van goed werkende
en volledig volgens onderliggende eisen presterende Laadpalen en het overdragen van het
benodigde documentatiemateriaal.

14. Aansprakelijkheid

14.1 Concessiehouder vrijwaart Concessieverlener tegen eventuele aanspraken van derden,
waaronder E-rijders, en door Concessiehouder ingeschakelde werknemers of derden, die
direct of indirect verband houdt met schade door deze derden geleden ten gevolge van de
uitvoering door Concessiehouder van de Concessieovereenkomst. Van deze vrijwaring zijn
uitgezonderd aanspraken van derden tegen de plaatsing van Laadobjecten in de Openbare
Ruimte.

14.2 Indien er als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Concessiehouder, of een aan
Concessiehouder toerekenbaar gedragen of nalaten, aan Concessieverlener door een
overheidstoezichthouder een boete wordt opgelegd, welke boete (deels) rechtstreeks
verband houdt met voornoemde tekortkoming, gedragen of nalaten, vrijwaart
Concessiehouder Concessieverlener voor (dat deel van) die boete.

14.3 Concessiehouder is Installatieverantwoordelijke en verantwoordelijk voor het veilig werken
aan installaties.
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.Verzekering

Concessiehouder beéindigt of wijzigt niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Concessieverlener de verzekeringsovereenkomsten dan wel de condities waaronder
deze zijn aangegaan. De door Concessiehouder verschuldigde verzekeringspremies
worden geacht in de inschrijfprijs, zoals bij de Inschrijving kenbaar gemaakt, te zijn
inbegrepen. Toestemming van Concessieverlener is niet noodzakelijk indien een nieuwe
verzekering wordt afgesloten die voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de
Concessieovereenkomst. Wel dient Concessiehouder dit kenbaar te maken aan
Concessieverlener en een nieuw bewijsdocument van verzekering te overleggen.

Concessiehouder moet voldoende verzekerd zijn voor de beroeps- en
bedrijfsaansprakelijkheids-risico’s die verband houden met de uitvoering van de
Concessieovereenkomst. De verzekering moet dekking bieden van minimaal EUR
2.500.000 per aanspraak tot ten minste EUR 5.000.000 per verzekeringsjaar voor het
risico van bedrijfsaansprakelijkheid en tevens dient minimaal verzekerd te zijn EUR
1.000.000 voor vermogensschade en/of beroepsaansprakelijkheid. Schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten. Concessiehouder zorgt ervoor dat Concessieverlener terstond een afschrift
ontvangt van de complete correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle
aansprakelijkheidsclaims.

Ingeval Concessiehouder derden inzet bij de uitvoering van de Concessieovereenkomst,
moet de verzekering ook schade dekken die deze ingeschakelde derde veroorzaakt door
handelingen of nalatigheden. Tevens moet de verzekering schade dekken die voortkomt
uit het handelen en uit het nalaten van activiteiten die aan de Concessie voorafgaan, voor
zover deze activiteiten een relatie kunnen hebben met de Concessie.

Indien Concessiehouder zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims binnen een redelijke termijn, niet nakomt, is Concessieverlener
gerechtigd, in een door Concessieverlener vast te stellen redelijke termijn, die afwikkeling
rechtstreeks met claimanten op kosten van Concessiehouder te verzorgen.
Concessieverlener biedt Concessiehouder de gelegenheid, na melding van zijn voornemen
om de afwikkeling van de aansprakelijkheidsclaims over te nemen, zijn verplichtingen na te
komen binnen 30 dagen na deze melding.

Niet door voornoemde verzekeringen gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen
ten laste van de Partij voor wiens risico de schade is.

Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient
Concessiehouder Concessieverlener hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Het staat
Concessiehouder vrij om schade niet onmiddellijk te melden op de polis onder de
voorwaarde dat Concessiehouder bij iedere schademelding per omgaande in contact treedt
met de schade claimende partij en de Concessieverlener voorziet van afschriften van de
correspondentie tussen partijen. Mocht de behandeling niet voortvarend verlopen dan dient
alsnog de verzekeraar te worden ingeschakeld.

Concessiehouder staat Concessieverlener toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan

€ 10.000,00 direct aan te melden op de polis van Concessiehouder, onder verstrekking
van een afschrift daarvan aan Concessiehouder. Concessieverlener zal Concessiehouder
voorafgaand aan de rechtstreekse melding informeren.
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16. Opzegging

16.1 Concessieverlener is gerechtigd de Concessieovereenkomst, zonder opgave van redenen,
op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal achttien (18)
maanden. Een opzegging dient schriftelijk te plaats te vinden tegen de eerste dag van de
kalendermaand volgend op de opzeggingsmededeling.

16.2 Partijen zullen in geval van een situatie zoals omschreven in lid 1 van dit artikel in
onderling overleg treden om tot een redelijke en billijke financiéle afwikkeling te komen,
hierbij rekening houdend met de reeds door Partijen geleverde prestaties en door hen
gemaakte kosten en aangegane verplichtingen.

16.3 Zonder dat Concessieverlener enige vorm van schade- of kostenvergoeding aan
Concessiehouder verschuldigd is, is Concessieverlener gerechtigd de
Concessieovereenkomst met onmiddellijke ingang op grond van onvoorziene
omstandigheden welke van dien aard zijn dat Concessiehouder naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de Concessieovereenkomst
niet mag verwachten, tussentijds op te zeggen. Concessieverlener zal evenwel in een
dergelijke situatie voorafgaand aan de opzegging, met Concessiehouder in overleg treden.
Van onvoorziene omstandigheden als in dit artikel bedoeld is in ieder geval sprake
wanneer bij rechterlijke uitspraak de aan de Concessieovereenkomst ten grondslag
liggende aanbesteding onrechtmatig wordt geoordeeld en ook wanneer Concessiehouder
niet meer aan de gestelde uitsluitingsgronden dan wel geschiktheidseisen voldoet.

17. Ontbinding en gevolgen van beéindiging

17.1 Onverminderd het recht van Concessieverlener om de Concessieovereenkomst te
wijzigen, te ontbinden of op te zeggen volgens de overige voorwaarden van de
Concessieovereenkomst of op grond van de wet, heeft Concessieverlener het recht de
Concessieovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande
ingebrekestelling, onverminderd de overige rechten die haar toekomen, geheel of
gedeeltelijk te ontbinden indien:

a.  een wijziging in wet- of regelgeving of een uitspraak van een rechter plaatsvindt,
welke direct dan wel indirect betrekking heeft op de diensten of de inhoud en
uitvoering van deze Concessieovereenkomst, waardoor deze
Concessieovereenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd.
Concessiehouder zal bij een beroep op dit artikel, naast de (aard en ernst van de)
tekortkoming tevens de gevolgen van een ontbinding of opzegging en de mate waarin
deze tot elkaar in verhouding staan, in redelijkheid in beschouwing nemen alvorens
hiertoe te besluiten;

b. een zodanig deel van het vermogen van Concessiehouder wordt beslagen, dat
redelijkerwijs verwacht mag worden dat Concessiehouder zijn verplichtingen uit
hoofde van de Concessieovereenkomst niet kan nakomen en dit beslag niet binnen
dertig werkdagen na de dag van beslaglegging opgeheven is;

c. Concessiehouder surseance van betaling aanvraagt, aangifte doet tot
faillietverklaring, failliet wordt verklaard of ontbonden, een vereffenaar wordt
aangesteld, een aanzienlijk gedeelte van het bedrijf van Concessiehouder ophoudt te
bestaan of verplaatst wordt naar het buitenland;

d. indien Concessiehouder wordt geliquideerd of gestaakt;
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17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

18.1

e. een soortgelijke gebeurtenis als hiervoor onder a. tot en met d. omschreven
plaatsvindt.

Indien en voor zover voor ontbinding een ingebrekestelling aan de zijde van
Concessieverlener is vereist, zal de in acht te nemen redelijke termijn ten hoogste dertig
dagen bedragen.

Verplichtingen welke naar hun aard zijn bestemd om ook na einde van de
Concessieovereenkomst, op welke grond dan ook, van kracht te blijven, blijven ook na
einde van de Concessieovereenkomst van kracht, voor zover toepasselijk.

Concessiehouder is verplicht om bij einde van de Concessieovereenkomst, op welke grond
dan ook, mee te werken aan een door Concessieverlener geinitieerde overdracht van het
economisch eigendom van Laadobjecten aan een andere exploitant.

Bij einde van de verlengde of reguliere Concessieovereenkomst, op welke grond dan ook,
kan Concessieverlener er voor kiezen de Laadobjecten aan Concessiehouder over te
dragen en door Concessiehouder te laten verwijderen. Concessiehouder verwijdert in een
dergelijk geval de Laadobjecten inclusief bijpehorende materialen en brengt de Laadlocatie
weer terug in de oorspronkelijke staat. Concessiehouder zal altijd als eerste gevraagd
worden een offerte en plan van aanpak in te dienen. Indien deze offerte door
Concessieverlener als marktconform wordt beoordeeld en voldoet aan alle gestelde eisen
en voorwaarden, dan zal Concessiehouder de opdracht van Concessieverlener krijgen om
de Laadobjecten te verwijderen.

Indien en zodra de Concessieovereenkomst, op welke grond dan ook, eindigt, zal
Concessiehouder op eerste verzoek van Concessieverlener kosteloos:

a. alle documenten, gegevens en informatie die Concessieverlener verlangt en die
verband houdt(en) met de uitvoering van de Concessieovereenkomst retourneren en
leveren aan Concessieverlener of een door Concessieverlener aan te wijzen derde;

b. meewerken aan de door Concessieverlener gewenste (systeem)tests en schouwingen
van de Laadlocaties en Laadobjecten om de staat van onderhoud en functionaliteit te
kunnen verifiéren;

c. al het overige doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is om er voor te zorgen dat een
nieuwe concessiehouder zelf zonder belemmeringen de uitvoering van de
Concessie(overeenkomst) kan overnemen of een soortgelijke prestatie ten behoeve
van Concessieverlener kan verrichten.

Concessieverlener kan Concessiehouder bij einde van de Concessieovereenkomst, op
welke grond dan ook, tevens verzoeken om een kostenopgave inzake het geschikt maken
van de Laadpunten voor aansluiting op een alternatief managementsysteem. Aan welk
verzoek Concessiehouder gehouden is gevolg te geven.

18. Nietigheid

Indien een of meer bepalingen van deze Concessieovereenkomst nietig zijn of vernietigd
worden, zullen de overige bepalingen van deze Concessieovereenkomst van kracht
blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd worden overleg
plegen, teneinde een vervangende bepaling overeen te komen, zodanig dat de strekking
van deze Concessieovereenkomst zoveel mogelijk behouden bilijft.
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19. Boetebepalingen

Concessiehouder rapporteert overeenkomstig artikel 5.3 en 12.3 van deze
Concessieovereenkomst over de uitvoering van de Concessieovereenkomst. Indien
Concessiehouder het PVE (op onderdelen) niet nakomt dan wel indien de prestaties
achterblijven in vergelijking met de plannen van aanpak die deel uitmaakten van de
Inschrijving, wordt dit besproken tijdens het overleg ingevolge artikel 12.3 van deze
overeenkomst. Concessiehouder krijgt een maand de gelegenheid om alsnog (op
onderdelen) aan het PVE te voldoen dan wel de prestaties op het juiste niveau te brengen.
Indien na deze maand niet de gewenste verbeteringen zijn waargenomen, zal dit
geéscaleerd worden op directieniveau. Indien na een periode van dertig dagen na deze
escalatie de gewenste verbeteringen nog niet zijn waargenomen, treden de overige leden
van dit artikel in werking, onverminderd de overige wettelijke en contractuele rechten die
Concessieverlener toekomen.

Voor elke week dat de in artikel 4.7 van deze Concessieovereenkomst genoemde
oplevertermijn van het opleverrapport voor een Oplevertoets wordt overschreden kan
Concessieverlener een boete toepassen van € 1.000,-- (zegge: duizend euro) per week.

Voor elke week dat Concessiehouder niet, dan wel volgens Concessieverlener
onvoldoende, kan aantonen dat hij heeft voldaan aan het minimale
beschikbaarheidspercentage conform de eisen in de aanbestedingsdocumenten, kan
Concessieverlener een boete toepassen van € 1.000,-- (zegge: duizend euro) per week.

Voor elke week dat Concessiehouder niet, dan wel volgens Concessieverlener
onvoldoende, kan aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn Inschrijving, kan
Concessieverlener een boete toepassen van € 1.000,-- (zegge: duizend euro) per week.

Voor elke keer dat Concessiehouder niet, dan wel volgens Concessieverlener
onvoldoende, kan aantonen dat hij een voldoende score heeft behaald in het halfjaarlijks
klanttevredenheidsonderzoek, kan Concessieverlener een boete van € 1.000,-- (zegge:
duizend euro) opleggen.

De totale boete voor het niet nakomen van de Concessieovereenkomst is gemaximeerd op
€ 200.000,- (zegge tweehonderdduizend euro) per contractjaar. Indien de
concessiewaarde onder de € 200.000,- blijft wordt de boete beperkt tot de daadwerkelijke
concessiewaarde per contractjaar. Onder concessiewaarde wordt het aantal geladen kWh
x Laadtarief per jaar verstaan.

De boetes zoals opgenomen in artikelen 19.2 tot en met 19.6 worden door
Concessieverlener niet toegepast indien het niet voldoen aan de betreffende eis
aantoonbaar niet toerekenbaar is aan Concessiehouder.
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20. COVID 19 gevolgen en maatregelen

Concessiehouder neemt bij de uitvoering van de Concessieovereenkomst de maatregelen
in acht die de overheid in verband met het COVID-19 virus heeft bepaald (zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-
tegen-het-coronavirus). Indien en voor zover de Coronacrisis en de in verband hiermee
door de overheid genomen en nog te nemen maatregelen onvermijdelijke gevolgen
hebben voor de uitvoering van onderhavige Concessie en bij het doen van de Inschrijving
niet konden worden voorzien (e.e.a. overeenkomstig het bepaalde in het Beschrijvend
Document), zullen Concessieverlener en Concessiehouder in onderling overleg trachten
hiervoor tot een oplossing te komen die recht doet aan de belangen van beide partijen en
binnen de kaders blijft van de geldende wet- en regelgeving.

21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Concessieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost.
Ingeval een geschil van mening niet minnelijk is op te lossen, wordt geacht sprake te zijn
van een geschil. Alle geschillen, die naar aanleiding van of in verband met de uitvoering
van de Concessieovereenkomst ontstaan worden in eerste aanleg voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Rotterdam.

22. Facturatie

Facturatie door Concessieverlener van Concessievergoeding geschiedt jaarlijks aan het
einde van ieder kalenderjaar.

Aan het eind van de Exploitatietermijn wordt vastgesteld of er sprake van Compensatie
zoals beschreven in paragraaf 2.4.7 van het Beschrijvend Document. Indien dit het geval
is, wordt dit verrekend met de Concessievergoeding.

Facturatie voor verplaatsingen van Laadobjecten geschiedt veelal op projectbasis of
maandelijks indien de verplaatsing niet gerelateerd is aan een project.

Betaling zal plaatsvinden door Concessiehouder binnen 30 dagen nadat de factuur door
Concessiehouder in goede orde is ontvangen.

Indien van toepassing, dient op een factuur, bestemd voor Concessieverlener, minimaal de
wettelijke factuurvereisten vermeld in aparte velden. Dit betreft onder andere: de naam van
de organisatie inclusief adres, woonplaats en telefoonnummer; factuurnummer;
factuurdatum; inkoopordernummer; aantal geleverde artikelen / diensten en omschrijving
van hetgeen geleverd is aan Concessiehouder. Zie ook:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/a
dministratie bijhouden/facturen maken/factuureisen/factuureisen.

De betaling van de afdracht dient in afstemming met de Concessieverlener te worden
voldaan op basis van een door Concessieverlener te verzenden factuur. Voorafgaand aan
de facturatie vindt afstemming plaats tussen Concessieverlener en Concessiehouder over
het bedrag en de specificaties op de factuur.
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Concessieverlener is steeds bevoegd al hetgeen hij schuldig is aan Concessiehouder te
verrekenen met al hetgeen wat Concessiehouder, of een aan Concessiehouder gelieerde
onderneming, aan Concessieverlener schuldig is, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarde
of tijdsbepaling, waaronder schadevergoeding en boete.

23. Wet Arbeid Vreemdelingen

Indien tot het personeel van Concessiehouder personen behoren die vreemdeling zijn in
de zin van de Vreemdelingenwet 2000, zal Concessiehouder voor hen in het bezit dienen
te zijn van tewerkstellingsvergunningen. Mocht tijdens een controle door de
Arbeidsinspectie komen vast te staan dat werkzaamheden worden uitgevoerd door
vreemdelingen waarvoor Concessiehouder niet in het bezit is van tewerkstellings-
vergunningen, dan is Concessiehouder aansprakelijk voor alle gevolgen hiervan.

24. Slotbepalingen

De rechten en plichten van Concessiehouder uit deze Concessieovereenkomst kunnen
niet aan derden worden overgedragen zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande
toestemming van Concessieverlener. Concessieverlener kan voorwaarden verbinden aan
deze toestemming. Concessieverlener zal de toestemming niet op onredelijke gronden
kunnen onthouden.

Deze Concessieovereenkomst laat de publiekrechtelijke bevoegdheden van de bestuurs-
organen van Concessieverlener onverlet.

Door ondertekening van deze Concessieovereenkomst vervallen alle eventueel eerder
door Partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent het onderwerp van
deze Concessieovereenkomst. Concessiehouder en Concessieverlener verplichten zich
om al wat bij de uitvoering van deze Concessieovereenkomst ter kennis komt, waaronder
maar niet uitsluitend de hoogte van de inschrijfprijs en daarmee gemoeide declaraties
zoals omschreven in artikel 8 van deze Concessieovereenkomst, en waarvan het
vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze
bekend te maken — inclusief via kanalen van sociale media -, behalve voor zover enig
wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt.

Concessiehouder zal de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden
verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.

Concessieverlener heeft het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden
door Concessiehouder en/of de voor Concessiehouder werkzame personen en/of door
Concessiehouder ingeschakelde derden deze Concessieovereenkomst per direct op te
schorten dan wel zonder rechterlijke tussen- komst en zonder ingebrekestelling te
ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een
aangetekend schrijven.

Projectnaam: Openbare laaddiensten gemeente Rotterdam en regio Pagina 20 van 21
Projectnummer: 1-D-33121-20
Document: Bijlage JUR-1: Concessieovereenkomst



Overig stuk intern - 274332

Gemeente Wassenaar

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Wassenaar op 17 november 2021:

Gemeente Wassenaar ENGIE Infra & Mobility
L.A. de Lange de heer R.R.C. Schenk
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