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Aanbesteding: Selectie bouwkundig aannemer Kindcentrum Hoogwoud
Aanbestedende Dienst: Stichting kindcentrum Hoogwoud
Referentie: 20220043

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 leidraad

Vraag:
wij ontvangen graag de invul formulieren van G1 + S1 t/m S3 in als word 
document.

Antwoord:
Zie de excel bijlage

Beantwoord op: 03-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 leidraad

Vraag:
is het toegestaan om voor G1 en S1t/m S3 één en de zelfde referentie te 
gebruiken.

Antwoord:
Ja

Beantwoord op: 03-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
3 leidraad

Vraag:
Wat is de reden dat u bij deze voorselectie genoegen neemt met projecten 
van zeven jaar oud. doorgaans komen we een referentie termijn tegen van 5 
jaar.

Antwoord:
De reden is dat wij merken dat nieuwbouwprojecten met genoemde criteria 
soms een zeer lange doorlooptijd hebben, waardoor wij de termijn met twee 
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jaar hebben verlengd.

Beantwoord op: 03-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 leidraad

Vraag:
Als het mogelijk is ontvangen we graag enkele DO/ BA tekeningen om een 
beter inzicht te krijgen in de voorliggende plan.

Antwoord:
Dat is mogelijk, zie bijlage voor situatie, plattegrond en gevelaanzichten.

Beantwoord op: 03-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
5 leidraad

Vraag:
Wanneer de bouwkundige aanbesteding plaats vindt zijn dan de partijen van 
de meervoudig onderhandse aanbestedings onderdelen dan al reeds bekend.

Antwoord:
Ja

Beantwoord op: 03-05-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
6 leidraad

Vraag:
wij ontvangen graag een doorkijk cq. inzicht in de verwachte doorlooptijd 
van de bouwvergunning. en een opgave van een reele afgifte van de 
omgevingsvergunning.

Antwoord:
Aanvraag omgevingsvergunning is 25 april jl. ingediend, procedure tijd is 8 
weken. De verwachting is ( bij geen bezwaren ) een goedkeuring uiterlijk in 
week 31. Start bouwrijp maken staat gepland in de periode week 32-35.
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Beantwoord op: 03-05-2022
Label: Proces


