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1 Aanbestedingsleidraad Aantal pagina's Plan van Aanpak

Conform paragraaf 5.2 van de aanbestedingsleidraad mag het Plan van Aanpak uit maximaal 6 pagina's tekst op A4-

formaat bestaan (exclusief voorblad, inhoudsopgave en bijlage).

Kunt u, gezien hetgeen gevraagd, het aantal pagina's tekst wijzigen van 6 stuks naar 8 stuks?

Nee

2 Aanbestedingsleidraad Blad 21: toelichtingscriteruim A2
Er wordt gesproken over een rekentabel ten behoeve van emissieloos/emissiearm. Deze tabel is niet toegevoegd bij 

de aanbestedingstukken, we zouden deze graag ontvangen.
De rekentabel is toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen.

3 Aanbestedingsleidraad Blad 20, 5e regel: Kwaliteitspunten
Er wordt gesproken over "een totaal van 120 kwaliteitspunten". Wanneer wij echter de subcategoriën bij elkaar 

optellen komen wij uit op 110 kwaliteitspunten. Kunt u dit toelichten dan wel aanpassen?
De kwaliteitspunten zijn aangepast naar 110 kwaliteitspunten.

4 Aanbestedingsleidraad Blad 21: toelichtingscriteruim A2

We bevinden ons op een kantelpunt in de energietransitie, waarin momenteel twee uitdagingen spelen: 

energievoorziening en beschikbaarheid van emissieloze materieelstukken. Op dit moment investeren wij aanzienlijke 

in elektrisch materieel, van klein tot zeer groot. Wij stellen uw insteek tav duurzaamheid in de leidraad dan ook ten 

zeerste op priis. Echter, gezien de uitdagende grondcondities van het Fochteloerveen en de equipmentstukken die 

gebruikt zouden kunnen worden, vragen wij ons ten zeerste af of deze in emmisieloze variant voldoende beschikbaar 

zijn in de markt, zeker met het oog op de beoogde startdatum van 1 november 2022. Daarnaast is de 

energievoorziening op de project locatie een grote uitdaging en is het laden van het materieel een probleem. Direct 

laden van het stroomnet is lokaal geen oplossing, omdat hierin voldoende vermogen ontbreekt en u heeft aangegeven 

geen stroomvoorziening te voorzien. Ook laden van de materieelstukken met accucontainers is op deze locatie niet 

haalbaar, gezien de benodigde logistiek in combinatie met de slappe ondergrond. Andere mogelijkheden zijn 

voorhanden, zoals laden met een generator op groengas. Dit gas, gewonnen uit een afvalstroom van 

waterzuiveringsinstallaties, voorziet middels een generator onze elektrische materieelstukken van stroom. Hiervoor is 

echter de grootte van het project en/of de waardering niet toereikend voor de bijkomende kosten. Wij zetten onze 

vraagtekens bij de haalbaarheid en realisme van het gevraagde duurzaamheidscriterium A2 omdat geschikt 

emissieloos equipment niet voorhanden is en een stroomvoorziening ontbreekt. We vragen hierbij om een additionele 

toelichting of om dit criterium te laten vervallen.

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van het beleid binnen Natuurmonumenten. Hierdoor is duurzaamheidscriterium A2 

opgenomen om de inschrijver te motiveren om zo duurzaam mogelijk materieel in te zetten. Duurzaamheidscriterium A2 is in 

proportie meegenomen in de aanbesteding. Als de inschrijver gebruik wil maken van elektrisch materieel moet toegelicht worden 

hoe dit materieel opgeladen wordt. 

5 Bestek Post 261010

Waarom dient er voor de kades zand voor zandbed geleverd te worden? Volstaat zand voor ophoging ook? Zou u 

een toelichting kunnen geven op de wenselijke eigenschappen waaraan het gevraagde zand moet voldoen en is een 

alternatief met dezelfde eigenschappen ook toegestaan?

De eis is bijgesteld naar zand voor aanvulling of ophoging. Zie de gewijzigde bestekspost.

6 Aanbestedingsleidraad Aantal pagina's Plan van Aanpak

In sectie 5.2 is aangegeven : 'Het Plan van Aanpak bestaat uit maximaal 6 pagina’s tekst op A4-formaat (lettertype 

Arial puntgrootte 10, exclusief voorblad, inhoudsopgave en maximaal 1 bijlage). De planning mag als extra bijlage 

worden opgenomen.'

Klopt de veronderstelling dat er 2 bijlages toegevoegd mogen worden: 1  bijlage met inhoud naar keuze en 1  bijlage 

met de planning?

Er mogen in totaal 2 bijlagen bijgevoegd worden. Één bijlage met de planning en één bijlage wat ter ondersteuning dient van het 

Plan van Aanpak van maximaal 1 pagina op A3-formaat.

7 Ecologisch werkprotocol Begrazing kades

In hoofdstuk 6, paragraaf 'Maatregelen voorafgaand aan de werkzaamheden' staat onder de 6e en 7e bullet dat 

dijken/kades die afgegraven worden in de winterperiode, intensief begraasd worden door schapen voor eind 

september. Is dit in 2022 gedaan? En geldt dit voor alle kades, of alleen de 'maatwerk' locaties?

Schapen begrazing heeft voor eind september 2022 nog niet plaats gevonden. Dit zal voor eind september 2023 wel het geval zijn. 

8 Ecologisch werkprotocol Reptielen

In hoofdstuk 6, paragraaf 'Maatregelen voorafgaand aan de werkzaamheden' staat onder de 7e bullet dat kades die in 

de winter afgegraven worden, voorafgaand aan de winterrust van van reptielen worden afgezocht op reptielen. Is / 

wordt dit in 2022 gedaan? En geldt dit voor alle kades, of alleen de 'maatwerk' locaties?

Dit wordt voorafgaand aan de uitvoering gedaan voor alle kades waaraan werkzaamheden worden uitgevoerd of transport op plaats 

vindt.

9
Bijlage 9 Archeologisch 

Onderzoek
Inventariserend veldonderzoek

In hoofdstuk 5.1 staat beschreven dat wanneer het pleistocene zand bij graafwerkzaamheden geroerd wordt, er een 

inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) geadviseerd wordt. Bij de kade aan het Lancasterpad dient er tot 

op de leemhoudende zandlaag te worden ontgraven. Heeft OG dit onderzoek in gang gezet? En wat zijn de 

consequenties voor de planning en de werkwijze?

Er is, in overleg met het bevoegd gezag, een Werkprotocol Toevalsvondsten Archeologie Kadeherstel Fochteloerveen opgesteld. 

Hiermee vervalt deze onderzoeksplicht. Dit werkprotocol wordt als bijlage toegevoegd aan de nota van inlichtingen.

10 Aanbestedingsleidraad Duurzaamheid

Subgunningscriteria A3: "Hoe optimaliseert de inschrijver de uitvoeringsmethodiek, zodat deze zo duurzaam mogelijk 

plaatsvindt?" Wat is hierin de referentie/uitvoeringsmethodiek die geoptimaliseert dient te worden? En wanneer is er 

sprake van optimalisaties? De situatie in het veld is qua bereikbaarheid en kadedimensies wezenlijk anders dan bij het 

pilotproject Kadeherstel, indien hieraan gerefereerd wordt.

De inschrijver dient op te schrijven wat voor optimalisatie(s) toegepast worden om zo duurzaam mogelijk te werken. Hiermee willen 

wij de inschrijver uitdagen om over de ingrepen en transport binnen het project na te denken om zo de uitvoeringsmethodiek te 

optimaliseren. Er is geen referentie uitvoeringsmethodiek.

11 Ecologisch werkprotocol Breedte rijstroken

Mag de werkweg profiel 2X en 2A in de uitvoering breder worden uitgevoerd om verkeer beter en veiliger te kunnen 

laten passeren? Dit in verband met de lange route om in het gebied te kunnen komen en daarmee de locatie van de 

HGM efficent te kunnen bereiken?

Nee, de werkweg dient binnen het profiel van het zandlichaam te worden aangelegd. Het is wel toegestaan om in overleg met de 

directie passeerplekken aan te leggen.

12 Bestek Post 223010

Toegangsroute profiel 2A -  Uit het profiel maken wij op dat de bekledingdikte gemiddeld 0,10m is, waardoor onze 

inschatting is dat dit meer graszooden zijn dan zand. Deelt u dit beeld? En mag dit materiaal over de bodem van de 

uitbreiding oostzijde worden verspreid of dient dit hergebruikt te worden in de kade?

De bovenlaag bestaat hoofdzakelijk uit zand met hier een daar een graspol. Dit kan over de bodem van de uitbreiding worden 

verspreid.

13 Ecologisch werkprotocol Werkgebied

Om een goed beeld te krijgen van de projectomstandigheden, zouden we graag het gehele projectgebied onder 

begeleiding van Natuurmonumenten willen bezoeken. Momenteel is dit door het gebiedsverbod niet mogelijk om dit te 

mogen doen.

Er is geen aanwijs gepland binnen deze aanbesteding. Belangstellenden mogen zonder begeleiding lopend het projectgebied 

bezoeken indien zij zich vooraf aan- en afmelden bij de omgevingsmanager van Natuurmonumenten Willem Hermse (06-

13494278). Het betreden van het gebied is op eigen risico.
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