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05 Tijdsbepaling
1. Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar, te weten van d.d. 23 februari 2023 tot en
met 23 februari 2025.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de overeenkomst twee maal met één jaar (12 maanden)
te verlengen. De opdrachtgever zal minimaal 3 maanden voor het aflopen van de hierboven genoemde (of
reeds verlengde) contractduur, de opdrachtnemer schriftelijk op de hoogte stellen of de opdrachtgever
(opnieuw) van de optie tot verlenging van de overeenkomt gebruik zal maken. De maximale duur kan dus
vier jaar bedragen.

2. De directie kan, in overleg met de aannemer, voor onderdelen van het werk termijnen stellen waarbinnen
deze onderdelen gereed moeten zijn. Deze onderdelen en termijnen worden door de directie schriftelijk
aan de aannemer bevestigd.

3. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt 0,05% van de
aanneemsom per werkdag, met een minimum van €500,-- (zegge vijfhonderd Euro) per werkdag. Met een
maximum van 10% van de opdrachtwaarde van elke deelopdracht.
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BESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER

EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

Mengseleigenschappen: OL-A

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 70 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnrs. 410030 t/m 410090.

HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
3 .. ... |Leidingwerk
34 e Putten en kolken
341 e Inspectieputten en afdekkingen
341050 |252699 | . . . . . |Aanbrengen prefab uitstroombak, type GU-I. st 4,00
Ce Betreft: aanbrengen uitstroomvoorziening HWA-riool
Ce Inclusief grondwerk.
.. Uitstroombak st 4,00| L
.o« . . |Type: GU-I
Ce Helling: 1: 1
. Afmetingen (Ixbxh): 1000x1240x1100mm
.« . . . |Wanddikte: 120mm
.« . . . |Aansluiting: PVC g250mm
e Leverancier: Giverbo, o.g.
. . . . . |Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
341070 (252699 | . . . . . |Aanbrengen prefab uitstroombak, type GU-I. st 2,00
Ce Betreft: aanbrengen uitstroomvoorziening HWA-riool
C Inclusief grondwerk.
Ce Uitstroombak st 2,00/ L
e Type: GU-I
e Helling: 1: 2
. Afmetingen (Ixbxh): 1700x1240x1100mm
. . . . . |Wanddikte: 120mm
. . . . . |Aansluiting: PVC 2250mm
. Leverancier: Giverbo, o.g.
. . . . . |Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
4 .. ... |Verhardingen
42 . . . . . |Bitumineuze verhardingen
422 . . . . . |Asfaltverhardingen
422050 (812131 | . . . . . |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1.175,00
e Situering: onderlaag fietspad
. . . . . |Totaal ca. 6.710 m2
2. . . . . |Asfalt: AC 22 base ton 1.175,00| L
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ZEKERHEIDSTELLING

IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE AANNEMER

In afwijking van paragraaf 46 UAV 2012 heeft Opdrachtgever het recht deze overeenkomst zonder dat

enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door

middel van een aan de aannemer gericht aangetekend schrijven, indien:

a) Aannemer zijn bedrijfsuitoefening geheel dan wel een wezenlijk gedeelte daarvan staakt dan wel
overdraagt, dan wel indien aannemer wordt geliquideerd, vereffend en/of ontbonden;

b) Indien aannemer de vrije beschikking mocht verliezen over zijn vermogen of een zodanig gedeelte
daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van opdrachtgever
deugdelijke en tijdige uitvoering van de overeenkomst in gevaar dreigt te komen;

c) Aannemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aan aannemer (voorlopige) surseance
van betaling wordt verleend, het faillissement van aannemer wordt aangevraagd of aannemer in
staat van faillissement wordt verklaard, dan wel haar crediteuren een onderhands akkoord
aanbiedt;

d) Vast komt te staan dat aannemer in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde
van deze overeenkomst en, nadat de aannemer schriftelijk in gebreke is gesteld, het verzuim niet
binnen de daarvoor door opdrachtgever gestelde termijn opheft;

Opdrachtgever heeft na ontbinding het recht de uitvoering van het werk zelf of door een andere
aannemer uit te (doen) voeren. Voorts heeft opdrachtgever het recht de aanneemsom althans het
onbetaald gebleven gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk aan te wenden tot betaling van de door
aannemer bij de realisatie van het Werk betrokken derden, waarbij opdrachtgever jegens aannemer
alsdan gekweten zal zijn ten belopen van de aan die betrokkenen betaalde bedragen.

Voorts is opdrachtgever gerechtigd de schade en (meer)kosten die voor opdrachtgever (zullen)
ontstaan aan aannemer in rekening te brengen dan wel deze schade en (meer)kosten te verrekenen
met hetgeen opdrachtgever eventueel nog aan aannemer verschuldigd mocht blijken te zijn.

Indien deze aannemingsovereenkomst eindigt, ongeacht de reden ervan, is opdrachtgever gerechtigd
van alle documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a., voor zover die aan aannemer
zouden toebehoren, naar goeddunken gebruik te maken en deze aan derden ter beschikking te
stellen, zonder dat opdrachtgever terzake enige vergoeding verschuldigd is. Aannemer zal zo danige
documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a. op eerste verzoek aan opdrachtgever
overhandigen. Voorts zal aannemer generlei recht jegens een der bij het werk betrokken of te
betrekken derden kunnen doen gelden.

In geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel is opdrachtgever, in afwijking van
paragraaf 14 lid 10 UAV, aan aannemer geen enkele vergoeding uit welke hoofde dan ook
verschuldigd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van opdrachtgever, om haar verplichtingen op te
schorten indien opdrachtgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat aannemer zijn
verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen.

BEPALING IS KOMEN TE VERVALLEN
Lid is vervallen.



