



RAW1114-134216

Gemeente: Krimpenewaard

Project: Reconstructie Henry Dunantstraat e.o.

Besteknummer: BGA1902-C01 Status: Definitief

Bladnr. 8 van 14

10-11-2022

MODEL STRAATWERKPLAN

BIJLAGE 7

Straatwerkplan

Voor aannemer en onderaannemer

Projectnaam:	Projectnr.:
Opdrachtgever:	Directie:
Naam aannemer:	Uitvoerder:
Projectleider:	

In het straatwerkplan is rekening gehouden met de informatie die in de contracteringsfase is aangereikt.

Planning

De planning van het straatwerk is als bijlage toegevoegd¹

¹De bij te voegen planning van het straatwerk dient ten minste te bevatten:

- De bij 1.3 van de publicatie genoemde essentiële factoren (zoals profileren onderbaan, maatverschillen, dichten voegen, aanleveren en afroep materialen, levertijden en opslag);
- Een mogelijke voorgeschreven fasering;
- Inzet mechanische hulpmiddelen met bijbehorend personeel voor resthandwerk.

Afweging mechanisch versus handmatig

Het aanbrengen van de volgende elementenverharding zal mechanisch plaatsvinden:		
<i>Werkzaamheid</i>	<i>Omschrijving restwerk</i>	<i>Norm²</i>

Na een zorgvuldige afweging is het aanbrengen van de volgende elementenverharding niet mechanisch mogelijk:		
<i>Werkzaamheid</i>	<i>Reden</i>	<i>Norm²</i>

<i>Rev.</i>	<i>Datum</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Gezien</i>	<i>Par.</i>	<i>Status</i>
			Aannemer/opdrachtnemer of onderaannemer		
			Opdrachtgever		

²De daarbij te hanteren norm fysieke belasting (omgerekend uit CROW-publicatie 324