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Terreininrichting "De Waag" rondom de bioscoop in de gemeente Lelystad.

Alle navolgende wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht en worden bindend verklaard, als
waren zij letterlijk in het bestek opgenomen.

MEDEDELING(EN) VAN DE OPDRACHTGEVER:
- geen

In de "INSCHRIJVINGSLEIDRAAD" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd
en/of vervallen: - geen.

In "Deel 1 ALGEMEEN" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:
- geen

In "Deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd
en/of vervallen: - geen

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestek posten:
- gewijzigd: 562150.
- toegevoegd: geen
- vervallen: geen

In "Deel 3 BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:
- geen.

De navolgende tekeningen zijn gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:
- geen.

De navolgende bijlagen zijn gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:
- geen.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

562150 . . . . . Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in
. . . . . omschrijving is aangepast.
. . . . .

562150 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 431,00 F
. . . . . Situatie: volgens tekening.
. . . . . Materialen te leveren volgens postnr.: 562160

1. . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 30.601,00 I
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: dikformaat
. . . . . Kleur: Autunno Riva
.1. . . . Totale breedte tot 1,50 m
. .1. . . In halfsteensverband
. . .2. . Op zandbed
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .9 Intrillen, vervolgens afstrooien en invegen met
. . . . . brekerzand.
. . . . .
. . . . .



VRAGEN VAN DE AANNEMERS: Door gegadigden voor inschrijving zijn de volgende schriftelijke 

vragen gesteld. 

 

Vraag 1; bestekspost 5621 

Is de beschikbaarheid van de gebakken materialen gegarandeerd door de opdrachtgever? Wat als 

materialen niet tijdig te verkrijgen zijn? Zijn er dan alternatieven toegestaan? 

Antwoord: 

Opdrachtgever heeft materialen gereserveerd bij de leverancier. Alternatieven zijn niet toegestaan. 

 

Vraag 2; bestekspost 564120 en 564130 

de granietbanden zoals gevraagd zijn moeilijk verkrijgbaar, al helemaal in gebogen versie. Hoe ziet 

opdrachtgever dit voor zich? Is hierover al contact geweest met een eventuele leverancier? 

Antwoord: 

Nee, hierover is nog geen contact geweest met een leverancier. Voor de overige vraagstelling verwijs 

ik u naar het antwoord op vraag 11. 

 

Vraag 3; bestekspost 851610 

Waar dienen we rekening mee te houden m.b.t. aantal en soort borden/tekstborden? de post is zo niet 

af te prijzen. 

Antwoord: 

Gegadigde kan hiervoor uitgaan van 10 borden met paal en 5 schrikhekken.  

 

Vraag 4; bestekspost 101410 

Kunt u posten toeveogen voor de tijdspanne voor het beschikbaar styellen van materialen? 

Antwoord: 

Verwezen wordt naar deel 1 paragraaf 08, scoop van de opdracht. Voor de uitvoering van een 

deelopdracht kunt u gemiddeld uitgaan van een tijdspanne van 13 weken. 

 

Vraag 5; bestekspost 101510 

Kunt u posten toeveogen voor de tijdspanne voor het beschikbaar styellen van materialen? 

Antwoord: 

Verwezen wordt naar deel 1 paragraaf 08, scoop van de opdracht. Voor de uitvoering van een 

deelopdracht kunt u gemiddeld uitgaan van een tijdspanne van 13 weken. 

 

Vraag 6; bestekspost 101520 

Kunt u posten toeveogen voor de tijdspanne voor het beschikbaar styellen van materialen? 

Antwoord: 

Verwezen wordt naar deel 1 paragraaf 08, scoop van de opdracht. Voor de uitvoering van een 

deelopdracht kunt u gemiddeld uitgaan van een tijdspanne van 13 weken. 

 

Vraag 7; bestekspost 101530 

Kunt u posten toeveogen voor de tijdspanne voor het beschikbaar styellen van materialen? 

Antwoord: 

Verwezen wordt naar deel 1 paragraaf 08, scoop van de opdracht Voor de uitvoering van een 

deelopdracht kunt u gemiddeld uitgaan van een tijdspanne van 13 weken..  

 

Vraag 8; bestekspost 354 

Welke klasse putafdekkingen moeten worden geleverd? 

Antwoord: 

Verkeersklasse zwaar verkeer. 

 

Vraag 9; bestekspost 359010 

Betreft het hier een aansluiting op een bestaande sparing? moet er ook aangestort worden? 



Antwoord: 

Ja, betreft een aansluiting op een bestaande sparing die ook moet worden aangestort. 

 

Vraag 10; bestekspost 562160 

Er wordt verwezen naar post 562150. Hier wordt echter een ander type steen benoemd. 

Antwoord: 

Bestekspost 562150 is aangepast. 

 

Vraag 11; bestekspost 5641 

Kunt u aangeven welke leverancier deze banden levert? 

Antwoord: 

Bij de uitvoering van een huidig/recent project is de leverancier “Egbers stenen” uit Nijmegen. 

 

Vraag 12; deel 3 paragraaf 01 07 01  

Moet er per deelopdracht een zekerheidstelling worden aangeleverd? 

Antwoord: 

Er wordt één bankgarantie gevraagd over de fictieve aanneemsom. 

 

Aldus opgemaakt te Lelystad,  

Tom van den Heuvel 

d.d. 30 augustus 2022 

Team Ingenieursbureau 

 


	voorblad nota.pdf
	Nota van bestek 22-003.pdf
	Vragen bestek 22-003.pdf

