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Voorwoord 
 

Dit document betreft een aanvulling op de huisregels voor de verbouwing ROC ter AA. 

 

Het terrein van rondom het gebouw betreft een eigen terrein van het ROC ter AA. Dit buitenterrein is rondom vrij 

toegankelijk en heeft, ondanks dat deze dagelijks met een poort gedeeltelijk wordt afgesloten, een openbaar karakter. 

Om het gebruik hiervan verantwoord uit te dragen is het belangrijk om de kaders vanuit het gebruik, logistiek en 

toegankelijkheid nadrukkelijker aan te geven. 

 

In dit document wordt verder ingegaan op de beschikbaarheid van aantal parkeerplaatsen en bouwplaatsruimte en 

toegankelijkheid voor de inschrijver om de verbouwing vanaf september 2022 t/m juli 2023 te kunnen verrichten.   

 

Alle ingangen en geveldoorvoeren dienen direct door en via bij het ROC Ter AA plaats te vinden.  

 

De inschrijver dient zijn plan van aanpak hierop te laten baseren.  

 

 

NOOT: Bij tegenstrijdigheden ten opzichte van de bestek en tekeningen d.d. 13-5-2022 prevaleert dit document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeerplaatsen 
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Alle parkeerplaatsen op het terrein zijn vrij parkeerplaatsen. ROC Ter AA zal voor de inschrijver 10 parkeerplaatsen 

reserveren. De locatie wordt nog nader vastgesteld. Het voornemen is dat deze aan achterzijde zullen worden 

georiënteerd. Het is niet toegestaan in afwijking hiervan andere parkeerplaatsen te nemen.   

Parkeren kan enkel op de hiervoor aangewezen parkeervlakken.  

 

De inschrijver is vrij om bij inschrijving hiervoor een voorstel te doen. Afwijkingen ten opzichten van bovengenoemd 

uitgangspunt zijn niet verrekenbaar. Alle voorstellen dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de bouwdirectie 

en opdrachtgever. 

 

Bouwplaats inrichting rondom het gebouw 
 

De inschrijvers zijn gevraagd om op basis van het faseringsplan een goed plan van aanpak te schrijven. Om het plan van 

aanpak passend te krijgen binnen het huidige gebruik in en om het pand zijn de kaders (nog) nadrukkelijker aangegeven. 

 

De inschrijvers dienen met hun bouwplaats inrichting per situatie en per fase binnen de met stippellijnen aangegeven 

kaders te blijven. Binnen deze stippenlijnen kunnen diverse invullingen worden gegeven zoals bouwketen, opslag 

containers, toiletunits, schaftketen, bouwliften, vrije opslag op pallets. De inschrijvers dienen rondom deze zones 

bouwhekken te plaatsen met draaihekken/poorten. 

 

Indien deze kaders binnen het perceel van het ROC Ter AA bevinden, hoeft de inschrijver hiervoor geen precariokosten 

te rekenen of ontheffing aan te vragen. De inschrijver dient rekening te houden met de toegankelijkheid, vluchtwegen, 

uiterlijk en logistiek van en naar het gebouw. Het geheel dient zowel door het ROC Ter AA als door de gemeente 

goedgekeurd te worden.  

 

Het ROC Ter AA hecht er belang bij dat het gehele uitvoeringsplan incl. bouwplaatinrichting in consensus met het 

Vakcollege (buren) en de gemeente Helmond kan wordt opgemaakt. Vooruitlopend hierop zijn de volgende kaders 

als uitganspunt aangegeven:  
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