
Nota van Inlichtingen 1 Selectiefase Geludsscherm Amstelwijck 

Ref. nr. Label Onderwerp Vraag
Antwoord

1 inhoud
KC5 Werken onder 
geïntegreerd contract

Voor KC 1 t/m KC 4 hanteert u een termijn van 8 jaar voor beschikbare referentieprojecten. Voor KC 5 is dit 5 jaar. 
Wij verzoeken u de termijn voor geldige referentieprojecten van KC 5 synchroon met KC 1 t/m 4 aan te passen naar 8 jaar.

Uw verzoek wordt gehonoreerd. Dat betekent dat voor KC 5 een termijn wordt gehanteerd van acht jaar voorafgaand aan de uiterste datum 
voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming.

2 inhoud
Bijlage B1 
Projectomschrijving

Zijn de genoemde hoeveelheden van te realiseren schermen onder par. 1.3 correct en volledig? 
De totale schermlengte van het scherm langs de A16 komt ons inziens niet overeen met som van de daarna genoemde delen

De genoemde totale lengte van het scherm A16 van circa 1090 m1 is correct. De daarna genoemde delen onder par. 1.3 zijn niet correct. 
Deze zijn juist aangegeven op pagina 6 van Bijlage 1 en zijn van noord naar zuid circa 60 m1, 995 m1 en 35 m1. 

3 inhoud
Bijlage B1 
Projectomschrijving

Hoofdstuk 9; Wij hebben wat vraagtekens bij de realisatieplanning. Heeft u wellicht de beschikking over een referentieplanning en zou u 
deze kunnen delen?

Nee, deze is er nog niet en kan dus in deze fase niet worden gedeeld. Meer gedetailleerde informatie over de planning wordt bij start van de 
gunningfase ter beschikking gesteld. 

4 inhoud Aanbestedingsleidraad
U stelt in par.1.2 dat de inschrijver de aanbieding gedurende 6 maanden gestand dient te doen. In relatie tot de gestelde projectplanning is 
dit erg lang. Is dit correct en/of wat is hier de reden van?

Dit is niet correct opgenomen in de aankondiging en de aanbestedingsleidraad. De gestanddoeningstermijn die wordt gehanteerd voor het 
project geluidsschermen is 2 maanden. Deze termijn wordt gehanteerd vanwege de benodigde interne besluitvorming die na aanbesteding 
dient plaats te vinden t.a.v. de opgave, alsmede vanwege de procedure voor de verkrijging van de omgevingsvergunning.  


