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BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN.

COMMUNICATIE

BEELDKWALITEIT

SROI-VERPLICHTING

SCHADEN.

WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN
RESPONSTIJDEN CALAMITEITEN

DUURZAAMHEID

AFVAL EN REINIGINGSDIENSTEN

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
GROENVOORZIENINGEN

EISEN AAN DE UITVOERING ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING
MEET EN VERREKENMETHODEN
VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
EISEN EN UITVOERING

INFORMATIE OVERDRACHT

RISICOVERDELING EN GARANTIES
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1. ALGEMEEN
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PAR

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

OPDRACHTGEVER
Gemeente Altena
Sportlaan 170

4286 ET Almkerk

DIRECTIE
De directie wordt gevoerd door of namens de gemeente Altena.
De personen die de directie op dit werk gaan vormen zullen in de opdrachtbrief worden aangegeven.

LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Altena:

Perceel 1 Zuid-West
Zuid

- Almkerk

- Dussen

- Hank

- Nieuwendijk

- Uppel

West
- Sleeuwijk
- Werkendam

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Beheersing van onkruid op verhardingen

Beheersing van natuurlijkafval op verhardingen
Beheersen veegvuil op verhardingen

Toepassen verkeersmaatregelen gedurende de uitvoering.

oo op

TIJDSBEPALING

Continuiteit van de dienstverlening

De Opdrachtnemer garandeert de continuiteit van de Dienstverlening aan de Opdrachtgever gedurende de looptijd
van de Overeenkomst. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst ontwikkelingen plaatsvinden die de continuiteit
van de dienstverlening van de Opdrachtnemer beinvioeden (al dan niet bij/met onderaannemers), informeert de
Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover op een tijdige en adequate wijze.

1. Het werk dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 maart 2023 tot en met 31 januari 2025. De gemeente
Altena behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst eenzijdig 2 keer te verlengen.
- verlengingsoptie 1 : 1 februari 2025 t/m 15 januari 2026
- verlengingsoptie 2: 16 januari 2026 t/m 31 december 2026.
De geleverde kwaliteit en samenwerking is voor een groot deel bepalend of het contract wel of niet verlengd
wordt.
Bij verlenging biedt de aannemer een nieuwe prijs aan met een ontleding van de aanbieding
(inschrijfstaat). De prijsaanpassing wordt bepaald door de uit de inschrijfstaat te herleiden verrekenprijzen te
verhogen overeenkomstig het gestelde in deel 3, hoofdstuk 01, paragraaf 04 van het bestek.

2. De gemeente Altena behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden het contract na het initieel
contracttermijn (31 januari 2025), zonder opgave van reden niet te verlengen.

3. Indien op de Opdrachtnemer met wie de Overeenkomst is gevestigd, het bepaalde in §46 UAV2012 van
toepassing is, kan de opdrachtgever besluiten de overeenkomst vroegtijdig te beéindigen. Onder vroegtijdig
wordt in dit verband verstaan eerder dan de maximale looptijd van de overeenkomst.

4. Terindicatie is in bijlage 3 de directieplanning opgenomen. Jaarlijks voorafgaand aan de start van de
werkzaamheden wordt de planning in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer definitief vastgesteld.
Indien zonder toestemming van Opdrachtgever van de planning wordt afgeweken zal per dag telkenmale een
bedrag van korting worden toegepast op de aanneemsom ter grootte van € 500,00 excl. BTW.
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PAR

Het bovenstaande kortingsbeding is niet van toepassing op de besteksposten welke de eenheid 'week’
hebben.

5. Kortingen bij het niet voldoen aan de gestelde beeldkwaliteit (week posten) worden berekend conform het
gestelde in hoofdstuk 01.24.09 van de Standaard 2020.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01

02

03

04

05

TEKENINGEN
Nr. Tekening Datum

Perceel 1 Zuid-West

Zuid

V022-01-01 Almkerk November 2022
V022-01-02 Dussen November 2022
V022-01-03 Hank November 2022
V022-01-04 Nieuwendijk November 2022
V022-01-05 Uppel November 2022
West

V022-01-06 Sleeuwijk November 2022
V022-01-07 Werkendam November 2022

Het te onderhouden areaal is op tekening aangegeven.

Na gunning wordt aan de aannemer een inlogcode verstrekt voor Geovisia waarin op een

interactieve kaart de te onderhouden objecten zijn weergegeven. Gedurende de looptijd van het

contract worden de besteksmeldingen en constateringen digitaal via dit systeem op gps

codrdinaten ingediend door de toezichthouder en directie UAV. De Opdrachtnemer moet de

constateringen en meldingen gereed melden via dit systeem (Geovisia).

De applicatie werkt op smartphone, tablet en desktop met internetverbinding. Hardware wordt niet ter beschikking
gesteld door de gemeente.

Indien gewenst worden na opdracht de tekeningen als shape-file aan de Opdrachtnemer verstrekt.

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Niet van toepassing.

KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:

- geen.

BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. V&G-plan ontwerpfase

2. Overzicht hoeveelheden

3. Directieplanning

TERREINOMSTANDIGHEDEN EN WERKTERREIN

De Opdrachtnemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de
ligging van het werkterrein, de bodemgesteldheid, de draagkracht, los- en laadmogelijkheden en alle andere
gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

Niet alle locaties zijn goed bereikbaar. Bijvoorbeeld verharding welke alleen bereikbaar is via smalle toegangen,

achterpaden, dammen e.d. Inzet van kleiner materieel of handmatige uitvoering is dan vereist om het onderhoud uit te

kunnen voeren.

De wegen mogen niet voor het doorgaand verkeer worden afgesloten, een minimale doorgang van 3.0 meter moet
gegarandeerd worden.

Structuurbederf, insporing en schade van terreindelen (verhard en onverhard) dient te worden

voorkomen. De Opdrachtnemer dient voor zijn kosten en met toepassing van zijn materiaal/materieel hiertoe
passende maatregelen te treffen. Maatregelen kunnen afhankelijk zijn van weersomstandigheden, deze
afhankelijkheid behoort tot het risico van de Opdrachtnemer. Eventuele schade en herstel daarvan is voor
risico en rekening Opdrachtnemer.
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER _|CODE 123 456 VERPLICHTING INLICHTING
1 WERKZAAMHEDEN BINNEN BEBOUWDE KOM
10 BEHEERSEN ONKRUID VERHARDINGEN
1000 Onkruidbeheersing open verharding binnen bebouwde
kom
100010 |518804 Beheersen onkruid-elementenverharding straatstenen week 100,00 |V

(bedekking voeglengte).
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-open verharding-
elementenverharding-onkruid klinkers
Situering volgens tekening binnen bebouwde kom.
-Open verharding - beton element
-Open verharding - betonstraatsteen
-Open verharding - gebakken klinkers
-Open verharding - sierbestrating
-Open verharding - divers
Inclusief onkruidbeheersing rondom obstakels.
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): 100210
De randstroken (inclusief randstroken langs private
terreinen) behoren tevens tot het te onderhouden areaal.
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 100010.
Beheersen overgroei van gras bij verharding: uitvoering door
derden 1x per jaar in de periode november t/m maart.
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: maximaal
1 week achterblijven. Binnen deze periode dient dood
onkruid verwijderd te worden.
Bij de uitvoering vrijgekomen en losliggende materialen
dienen wel dezelfde dag verzameld en afgevoerd te worden.
1 Te onderhouden opperviakte are 8.096,83
2 Kwaliteitsniveau A
2 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen

9 Gebiedstype: Winkelgebied, woongebied, werkgebied,
natuur- of agrarischgebied, recreatiegebied en hoofdwegen.
1 [Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) 120010
4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123 456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

100020

100030

518805

518805

Beheersen onkruid-elementenverharding tegels (bedekking
voeglengte).

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-open verharding-
elementenverharding-onkruid tegels

Situering volgens tekening binnen bebouwde kom.

-Open verharding - tegels

Inclusief onkruidbeheersing rondom obstakels.

Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): 100210

De randstroken (inclusief randstroken langs private
terreinen) behoren tevens tot het te onderhouden areaal.
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 100020.

Beheersen overgroei van gras bij verharding: uitvoering door
derden 1x per jaar in de periode november t/m maart.

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: maximaal
1 week achterblijven. Binnen deze periode dient dood
onkruid verwijderd te worden.

Bij de uitvoering vrijgekomen en losliggende materialen
dienen wel dezelfde dag verzameld en afgevoerd te worden.
Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen

Gebiedstype: Winkelgebied, woongebied, werkgebied,
natuur- of agrarischgebied,recreatiegebied en hoofdwegen.
Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) 120010

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen onkruid-elementenverharding tegels (bedekking
voeglengte).

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-open verharding-
elementenverharding-onkruid tegels

Situering volgens tekening binnen bebouwde kom.

-Open verharding - rubber tegels in speeltuinen

Inclusief onkruidbeheersing rondom obstakels.

Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): 100210

De randstroken (inclusief randstroken langs private
terreinen) behoren tevens tot het te onderhouden areaal.
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 100030

Beheersen overgroei van gras bij verharding: uitvoering door
derden 1x per jaar in de periode november t/m maart.

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: maximaal
1 week achterblijven. Binnen deze periode dient dood
onkruid verwijderd te worden.

Bij de uitvoering vrijgekomen en losliggende materialen
dienen wel dezelfde dag verzameld en afgevoerd te worden.
Te onderhouden opperviakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen

Gebiedstype: Winkelgebied, woongebied, werkgebied,
natuur- of agrarischgebied,recreatiegebied en hoofdwegen.
Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) 120010

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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BESTEKS
POST-
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CATALOGUSNUMMER
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CODE
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1001

100110

1002

100210

518203

518806

—_

Onkruidbeheersing halfverharding binnen bebouwde kom

Onkruidvrij maken ongebonden verharding.

Situering: volgens tekening binnen bebouwde kom.
Ongebonden verharding - halfverharding.

Exacte locaties op aanwijs van de directie.

Gerekend is met 33% van het totale areaal halfverharding.
Betreft: ongebonden verharding , diverse soorten.
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
Onkruidvrij maken door middel van branden
Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Onkruidbeheersing goten binnen bebouwde kom

Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken.
Situering volgens tekening binnen bebouwde kom.

Betreft goten.

Inclusief onkruidbeheersing rondom obstakels.

Alle randstroken meenemen in het areaal
elementenverharding (straatstenen, tegels of rubbertegels),
conform besteksposten 100010 , 100020 en 100030. .
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 100210.

Beheersen overgroei van gras bij verharding: uitvoering door
derden 1x per jaar in de periode november t/m maart.

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: maximaal
1 week achterblijven. Binnen deze periode dient dood
onkruid verwijderd te worden.

Bij de uitvoering vrijgekomen en losliggende materialen
dienen wel dezelfde dag verzameld en afgevoerd te worden.
Te onderhouden lengte exclusief randstroken.
Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen

Gebiedstype: Winkelgebied, woongebied, werkgebied,
natuur- of agrarischgebied, recreatiegebied en hoofdwegen.
Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) 120010.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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11 BEHEERSEN NATUURLIJKAFVAL
1100 Beheersen natuurlijkafval goten binnen bebouwde kom
110010 |518702 Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken- week 74,00 |V
verharding.
Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en
randstroken
Situering volgens tekening binnen bebouwde kom.
Betreft goten.
In de bladvalperiode wordt het het natuurlijkafval beheerst
door derden.
Bladvalperiode: 1 oktober t/m 31 december
Buiten de bladvalperiode, 1 januari t/m 30 september, moet
het natuurlijkafval in de goten worden beheerst door de
aannemer van het bestek.
De periode buiten de bladvalperiode is de
hoeveelheidsresulataatsverplichting.
9 Te onderhouden lengte exclusief randstroken. km 328,00l
2 Kwaliteitsniveau A
2 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
3 Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen
1 [Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) 120010
4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
12 BEHEERSEN VEEGVUIL
1200 Beheersen veegvuil goten binnen bebouwde kom
120010 |501704 Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. week 74,00 |V
Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en randstroken
Situering volgens tekening binnen bebouwde kom.
Betreft goten.
In de bladvalperiode wordt het het veegvuil beheerst door
derden. Bladvalperiode: 1 oktober t/m 31 december
Buiten de bladvalperiode, 1 januari t/m 30 september, moet
het veegvuil in de goten worden beheerst door de aannemer
van het bestek.
De periode buiten de bladvalperiode is de
hoeveelheidsresulataatsverplichting.
9 Te onderhouden lengte exclusief randstroken. km 328,00l
2 Kwaliteitsniveau A
2 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
9 gebiedstype: Winkelgebied, woongebied, werkgebied,
natuur- of agrarischgebied, recreatiegebied en hoofdwegen.
4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer




RAW0529-137878 Straatvegen en onkruidbestrijding verhardingen gemeente Altena Bladnr. 15 van 42
Perceel 1 Zuid-West 09-01-2023
Projectnummer: 22027-1 Inclusief Nota van inlichtingen

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER

NUMMER _|CODE 123456 VERPLICHTING INLICHTING
13 VERKEERSMAATREGELEN

1300 Toepassen verkeersmaatregelen binnen bebouwde kom

130010 |620199 Toepassen afzettingen en verkeersmaatregelen binnen week 100,00 [V

bebouwde kom.

Ten behoeve van: van alle voorkomende werkzaamheden
opgenomen in de sectie 1 deel 2.2.

Afzettingen en verkeersvoorzieningen ter keuze van de
aannemer. Stationair of dynamisch ter keuze van de
aannemer, afhankelijk van de uitvoeringswijze van de
aannemer.

Met materiaal en materieel van de aannemer.

130020 {620499 Toepassen mobiele tekstkar binnen bebouwde kom. week 52,00V
Toepassen mobiele tekstkar voorafgaand en tijdens de
uitvoering van de onkruidbeheersing t.b.v. informeren van
burgers en bedrijven.

Gerekend is met de toepassing van 1 tekstkar vanaf week 14
t/m week 39.

Led-display circa 1x3 meter.

LED-display dient te voldoen aan NEN12966.

Tekst op display in overleg met directie.

De tekstkar dient te werken op zonne-energie.

Dagelijks aan het begin van de werkdag plaatsen van de
tekstkar en aan het einde van de werkdag weer verwijderen
van de tekstkar.

Locatie van plaatsen op aanwijs van de directie.

Met materiaal van de opdrachtnemer.
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2 WERKZAAMHEDEN BUITEN BEBOUWDE KOM

Betreft het onderhoud ter plaatse van:

- rotondes

- bushaltes

- passeerstroken

- vluchtheuvels
- verkeerseilanden

- monumenten
- kunstwerken
- transferiums
20 BEHEERSEN ONKRUID VERHARDINGEN
2010 Onkruidbeheersing open verharding buiten bebouwde kom
201010 (518804 Beheersen onkruid-elementenverharding straatstenen week 100,00 |V

(bedekking voeglengte).
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-open verharding-
elementenverharding-onkruid klinkers
Situering volgens tekening buiten bebouwde kom.
- rotondes
- bushaltes
- passeerstroken
- vluchtheuvels
- verkeerseilanden
- monumenten
- kunstwerken
- transferiums
Betreft:
- Open verharding - beton element
-Open verharding - betonstraatsteen
-Open verharding - gebakken klinkers
-Open verharding - sierbestrating
-Open verharding - divers
Inclusief onkruidbeheersing rondom obstakels.
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): 203010.
De randstroken (inclusief randstroken langs private
terreinen) behoren tevens tot het te onderhouden areaal.
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 201010.
Beheersen overgroei van gras bij verharding: uitvoering door
derden 1x per jaar in de periode november t/m maart.
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: maximaal
1 week achterblijven. Binnen deze periode dient dood
onkruid verwijderd te worden.
Bij de uitvoering vrijgekomen en losliggende materialen
dienen wel dezelfde dag verzameld en afgevoerd te worden.
1 Te onderhouden oppervilakte are 269,53
3 Kwaliteitsniveau B
2 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen

9 Gebiedstype: Winkelgebied, woongebied, werkgebied,
natuur- of agrarischgebied, recreatiegebied en hoofdwegen.
1 |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) 220010.
4 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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201020 (518805 Beheersen onkruid-elementenverharding tegels (bedekking week 100,00 [V

voeglengte).

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-

beeldmeetlat: Verharding-open verharding-

elementenverharding-onkruid tegels

Situering volgens tekening buiten bebouwde kom.

- rotondes

- bushaltes

- passeerstroken

- vluchtheuvels

- verkeerseilanden

- monumenten

- kunstwerken

- transferiums

Betreft:

- Gesloten verharding divers

- Gesloten verharding cement beton

- Gesloten verharding asfalt

- Open verharding tegels

Inclusief onkruidbeheersing rondom obstakels.

Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens

bestekspostnummer(s): 203010

De randstroken (inclusief randstroken langs private

terreinen) behoren tevens tot het te onderhouden areaal.

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens

bestekspostnummer(s): 201020

Beheersen overgroei van gras bij verharding: uitvoering door

derden 1x per jaar in de periode november t/m maart.

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: maximaal

1 week achterblijven. Binnen deze periode dient dood

onkruid verwijderd te worden.

Bij de uitvoering vrijgekomen en losliggende materialen

dienen wel dezelfde dag verzameld en afgevoerd te worden.

1 Te onderhouden oppervilakte are 46,57 |1
3 Kwaliteitsniveau B
2 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
9 Gebiedstype: Werkgebied, natuur- of agrarischgebied,
recreatiegebied en hoofdwegen.
1 [Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) 220010.
4 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123 456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2030

203010

21

2100

210010

518806

518702

Onkruidbeheersing goten buiten bebouwde kom

Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken.
Situering volgens tekening buiten bebouwde kom.

Betreft goten.

Inclusief onkruidbeheersing rondom obstakels.

Alle randstroken meenemen in het areaal
elementenverharding (straatstenen of tegels), conform
besteksposten 201010 en 201020 .

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 203010

Beheersen overgroei van gras bij verharding: uitvoering door
derden 1x per jaar in de periode november t/m maart.

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: maximaal
1 week achterblijven. Binnen deze periode dient dood
onkruid verwijderd te worden.

Bij de uitvoering vrijgekomen en losliggende materialen
dienen wel dezelfde dag verzameld en afgevoerd te worden.
Te onderhouden lengte exclusief randstroken.
Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen

Gebiedstype: Winkelgebied, woongebied, werkgebied,
natuur- of agrarischgebied, recreatiegebied en hoofdwegen.
Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) 220010.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

BEHEERSEN NATUURLIJKAFVAL

Beheersen natuurlijkafval goten buiten bebouwde kom

Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-
verharding.

Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en
randstroken

Situering volgens tekening buiten bebouwde kom.

Betreft goten.

In de bladvalperiode wordt het het natuurlijkafval beheerst
door derden.

Bladvalperiode: 1 oktober t/m 31 december

Buiten de bladvalperiode, 1 januari t/m 30 september, moet
het natuurlijkafval in de goten worden beheerst door de
aannemer van het bestek.

De periode buiten de bladvalperiode is de
hoeveelheidsresulataatsverplichting.

Te onderhouden lengte exclusief randstroken.
Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen
Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) 220010

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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22

2200

220010

23

2300

230010

501704

620199

BEHEERSEN VEEGVUIL

Beheersen veegvuil goten buiten bebouwde kom

Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.
Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en randstroken
Situering volgens tekening buiten bebouwde kom.

Betreft goten.

In de bladvalperiode wordt het het veegvuil beheerst door
derden. Bladvalperiode: 1 oktober t/m 31 december

Buiten de bladvalperiode, 1 januari t/m 30 september, moet
het veegvuil in de goten worden beheerst door de aannemer
van het bestek.

De periode buiten de bladvalperiode is de
hoeveelheidsresulataatsverplichting.

Te onderhouden lengte exclusief randstroken.
Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen

gebiedstype: Winkelgebied, woongebied, werkgebied,
natuur- of agrarischgebied, recreatiegebied en hoofdwegen.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

VERKEERSMAATREGELEN

Toepassen verkeersmaatregelen buiten bebouwde kom

Toepassen afzettingen en verkeersmaatregelen buiten
bebouwde kom.

Ten behoeve van: van alle voorkomende werkzaamheden
opgenomen in de sectie 2 deel 2.2.

Afzettingen en verkeersvoorzieningen ter keuze van de
aannemer. Stationair of dynamisch ter keuze van de
aannemer, afhankelijk van de uitvoeringswijze van de
aannemer.

Met materiaal en materieel van de aannemer.

week 74,00 |V

km 10,00

week 100,00 |V




Bladnr. 20 van 42 Straatvegen en onkruidbestrijding verhardingen gemeente Altena RAWO0529-137878
09-01-2023 Perceel 1 Zuid-West
Projectnummer: 22027-1 Inclusief Nota van inlichtingen

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER

NUMMER _|CODE 123456 VERPLICHTING INLICHTING

3 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

31 0-METING

3101 Opname terreinen

310110 |100202 Uitvoeren inspectie openbare ruimte. keer 1,00 |V

Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van
besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als
eenheid 'week' hebben.

en bestekposten welke de eenheid 'week' hebben'.'

1 Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnummer(s) in
sectie 1 en sectie 2 van deel 2.2.

9 Frequentie 1x voorafgaand aan de ingang van het contract/
startmoment uitvoering, overeenkomstig deel 3 paragraaf
01.24.05.

9 Inspectie uitvoeren voor 15 maart 2023.

Resultaten direct na de inspectie digitaal ter beschikking keer 1,00 (L
stellen aan de Opdrachtgever

32 INZETTEN WERKNEMERS

320020 (100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 |V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: dienen de beschikking te hebben over voor de
uitvoering van de werkzaamheden geschikt
handgereedschap, bladblazer, veegmaterieel, bosmaaier,
onkruidknipper en persoonlijke beschermende middelen

e.d.
33 INZETTEN MATERIEEL
330010 (100599 Inzetten veeg-/ zuigwagen. uur 40,00 |V

Betreft: inzetten van een kleine veeg- / zuigwagen voor het
uitvoeren van diverse veeg- en reinigingswerkzaamheden.
Veeg-/ zuigwagen inclusief bediening en inclusief vervoer
van en naar werklocatie.

Capaciteit inhoud vuiltank circa 4000 liter.

330020 |100599 Inzetten veeg-/ zuigwagen. uur 40,00V
Betreft: Inzetten van een middelgrote veeg- / zuigwagen voor
het uitvoeren van diverse veeg- en

reinigingswerkzaamheden.

Veeg-/ zuigwagen inclusief bediening en inclusief vervoer

van en naar werklocatie.

Capaciteit inhoud vuiltank circa 6500 liter

330030 |[100599 Inzetten van een heet water onkruidbestrijdingsmachine. uur 40,00 |V
Onkruidbestrijdingsmachine geschikt voor

onkruidvrij maken van verhardingen door middel

van heet water, met sensortechnologie voor gerichte
behandeling, incl. bestuurder. Capaciteit heetwatertank circa
750 liter.

330040 |100599 Inzetten van een hete lucht onkruidbestrijdingsmachine. uur 40,00 |V
Onkruidbestrijdingsmachine geschikt voor
onkruidvrij maken van verhardingen door middel
van hete lucht (HOB), incl. bestuurder.
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Breedte rolbezem circa 2.0 meter.
Tractor geschikt voor aandrijving van rolbezem, incl.
bestuurder
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330050 |[100599 Inzetten van een onkruidbestrijdingsmachine. uur 40,00 |V
Onkruidbestrijdingsmachine geschikt voor
onkruidvrij maken van verhardingen door middel
van branden, incl. bestuurder.
330060 |100599 Inzetten van een onkruidbestrijdingsmachine. uur 40,00 |V
Onkruidbestrijdingsmachine geschikt voor
onkruidvrij maken van verhardingen door middel
van borstelen, incl. bestuurder.
330070 (100599 Inzetten tractor met rolbezem uur 40,00 |V
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9 STAARTPOSTEN
95 STELPOSTEN
950010 (100301 Stelpost EUR 10.000,00 |V
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en

werkzaamheden
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN
01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september
2021, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-
website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 De kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018, CROW publicatie 380 is van toepassing.
01 01 13 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN TEN AANZIEN VAN DE U.A.V. 2012

01 In afwijking van paragraaf 5 lid 1a van de U.A.V. 2012 dient de aannemer zelf zorg te dragen voor het krijgen
van eventueel benodigde vergunningen en/of ontheffingen ten behoeve van werkzaamheden buiten het terrein
waarop of waarin het werk moet worden uitgevoerd.

02 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer de opdrachtgever tegen alle
aanspraken van uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen en van de belastingdienst ter zake betaling
van premies en belastingen welke een met (een deel van) het werk belaste onderaannemer onbetaald zal
hebben gelaten.

03 In aanvulling op paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer bij constatering dat verrekenbare
hoeveelheden overschreden worden dit voortijdig kenbaar te maken bij de directie.

04 De opdrachtgever heeft noch jegens de aannemer, noch jegens eventuele onderaannemers, enige
verplichting om bij te dragen in door uitvoeringsorganen van de sociale verzekering danwel de belastingdienst
geinde premies of belastingen, welke een met (een deel van) het werk belaste onderaannemer onbetaald zal
hebben gelaten. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen verhaalaanspraken van eventuele
onderaannemers.

05 In aanvulling op paragraaf 6, lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt dat, indien het maken van een goed en deugdelijk
werk naar oordeel van de directie niet mogelijk is in verband met weers- en/of terreinomstandigheden, zij
bevoegd is het werk of een gedeelte van het werk stil te leggen, zonder dat de aannemer aanspraak kan
maken op enige vergoeding.

06 In aanvulling op paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer, indien hij gebruik maakt van niet
openbare wegen en/of particuliere eigendommen, hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de
eigenaar, of een door de eigenaar bevoegde beheerder of pachter, en de directie hiervan schriftelijk op de
hoogte te stellen. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder
verrekening worden hersteld.

07 In aanvulling op paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer alsdan de opdrachtgever en de
directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

08 De aannemer staat toe, dat binnen de werkgrenzen van de aan hem opgedragen werken, tevens werken door
derden worden uitgevoerd. De kosten van de eventuele afstemming als gevolg van deze werken door derden
komen niet voor verrekening in aanmerking. Indien de eventuele afstemming of het gebrek aan naleving van
de afstemming leidt tot hogere kosten voor de uitvoering dan vooraf voorzien, is het bepaalde in § 47 van de
UAV 2012 van toepassing.
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01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKING VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
01 03 04 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN (BEELDPOSTEN)

01 Na de aanbesteding worden de bedragen welke zijn ingediend voor 'week posten' omgerekend naar een
prijs per are/ m(2) per week door: de totaal kosten per bestekspost te delen door het aantal weken en
vervolgens te delen door de hoeveelheid ter inlichtingen. De eenheidsprijs per are/ m(2) per week wordt
gebruikt om kosten te berekenen bij mutaties.

03 Gedurende de looptijd van het contract kan het te onderhouden areaal op aanwijs van de Opdrachtgever
worden gemuteerd. De wijzigingen in areaal worden door de Opdrachtgever verwerkt op tekening.

04 Bij areaalwijziging of verschuiving in categorieén worden de omgerekende are/ m(2) eenheidsprijzen per
week berekend conform formule in lid 01) gehanteerd.

05 Tot slot worden over de berekende eenheidsprijzen het percentage uitvoeringskosten, algemene kosten, winst
en risico en korting berekend overeenkomstig de ingediende inschrijving.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
01 04 01 WIJZIGINGEN IN LOONKOSTEN, BRANDSTOFFEN EN BOUWKOSTEN
04 Tot 31 januari 2025 vindt er geen indexatie plaats.

Voor de periode na 31 januari 2025, biedt de aannemer een nieuwe prijs in met een ontleding van de
aanbieding (inschrijfstaat).

Prijsindexatie wordt bepaald conform het door

Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw’ voor ‘totaal
gww’ (reeks 2015 = 100). De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (A1 - A0)/A0 x 100,0 = .... % (afgerond op één decimaal), waarin:

AOQ = de index van september 2023

A1 = de index van september 2024.

De jaren daarop volgend vindt de berekening van de indexatie aan de hand van de indexcijfers van juni tot juni
plaats.

De prijsaanpassing wordt bepaald door de uit de inschrijfstaat te herleiden verrekenprijzen te verhogen met
het stijgingspercentage vanuit de indexeringsberekening van het voorgaande jaar.
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01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES.
01 06 01 INDIENEN DECLARATIES.

01 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van de Standaard 2020 vindt verrekening van door de directie
opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen alleen dan
plaats indien deze zijn opgedragen door middel van een wijzigingsformulier.

02 De declaraties als bedoeld in art. 01.06.01 lid 01 en 02 van de Standaard 2020 richten aan:

Gemeente Altena, t.a.v. de crediteuren administratie
0.v.v. projectnaam, verplichtingsnummer, besteksnummer en behandelend ambtenaar.

03 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie UAV voor akkoord
getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie bij de desbetreffende opdrachtgever, e.e.a. onder
vermelding van specificaties volgens de opdrachtbrief.

05 Bij de declaratie dient een exemplaar van de goedgekeurde termijn te worden gevoegd.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING.
01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING.

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Een bankgarantie wordt
niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN
01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT
01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet
verlangd.
01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELEIJKE TOESTEMMINGEN
01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND.

03 De Opdrachtnemer dient alle vergunningen, ontheffingen en/of privaatrechtelijke toestemmingen aan te vragen
die benodigd zijn voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Tevens behoort tot de volledige
verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer, ongeacht of de desbetreffende vergunningen e.d. door de
opdrachtgever of de Opdrachtnemer zelve zijn aangevraagd, de juiste, volledige en tijdige nakoming van de uit
de verleende vergunningen e.d. voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften.

12 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie UAV niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:
- op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 's-ochtends en na 19:00 uur 's-avonds;
- op zaterdagen;
- op zon- en feestdagen.
Bovenstaande werktijden dienen te worden afgestemd met de directie UAV en dienen goedgekeurd te worden
door de Arbeidsinspectie.
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01 11

01 11 01

01

02

03

04

01 11 02

01

01 12

01 12 01

01

02

01 12 02

01

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de UAV2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander kunnen grijpen:

- door derden uit te voeren werk aan kabels, leidingen, verlichtingen e.d.

- bouwwerkzaamheden,;

- werkzaamheden uitgevoerd door andere overheden;

- onderhoudswerkzaamheden buitenruimte.

In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie UAV bevoegd voor de
uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit
de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.

Met uitbreiding van het bepaalde in § 31 van de UAV 2012 moet de aannemer gedogen, dat op of nabij het
werk tijdens de uitvoering door derden werken worden uitgevoerd; hij zal daarin geen belemmering mogen
veroorzaken, noch daarvoor enige schadevergoeding hoe dan ook genaamd, kunnen vorderen

MidZuid verwijderd in opdracht van de gemeente Altena het zwerfafval. Tevens wordt het natuurlijkafval door
MidZuid verwijderd, exclusief het natuurlijkafval uit de goten. Deze werkzaamheden zijn dan ook niet in het
bestek opgenomen.

COORDINATIEVERPLICHTING AANNEMER.

Daar waar nodig hoort de codérdinatieverplichting volgend uit de in artikel 01.11.01 genoemde in elkaar
grijpende werken tot de verplichting van de aannemer.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER.
ALGEMEEN.

De bereikbaarheid van de panden en percelen moet bij de uitvoering van werken steeds gewaarborgd zijn. Bij
korte belemmering, geregeld in overleg met de belanghebbende, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen
verschaffen en de directie UAV vrijwaren van klachten van betrokkenen.

Indien de aannemer ter zake van het verkeer opdrachten van de directie UAV niet nakomt of de hiervoor
gegeven voorschriften niet naleeft kan er per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,--.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. Bij niet nakomen, waardoor
uitvoering door derden noodzakelijk is, zullen de kosten op de aannemingssom worden ingehouden.

OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN.

De locatie keuze voor opslag dient vooraf in overleg met de directie UAV plaats te vinden.
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01 12 06 VEILIGHEID IN RELATIE TOT DE OMGEVING.

01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van
veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid nabij het werk overeenkomstig de wettelijke
en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen bij de aannemer berust. De zorg van
de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich nabij het werk bevinden.
De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen,
paarden, vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.

02 De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden
opgevolgd.

03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen beroepen op de
omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie UAV
aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.

04 In aanvulling op § 6 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van veiligheidsincidenten ongeacht de
aard, onverwijld kennis te geven aan de directie UAV en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde
inlichtingen daaromtrent te verschaffen.

05 De aannemer dient voor feitelijke aanvang van het werk aan de directie UAV op te geven welk personeelslid
belast is met veiligheid op het werk.

06 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie UAV terstond het werk op
veiligheid te doen controleren door een door de directie UAV aan te geven instantie. Een afschrift van het door
die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie UAV ter hand te stellen. De
aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op basis van een door de
aannemer in te dienen declaratie.

07 De aannemer draagt er zorg voor dat werknemers door en/of namens hem aanwezig op het werk, te allen tijde
kunnen beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen. Werknemers die bij behoefte nalaten gebruik te
maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de directie UAV het werk per onmiddellijk dienen te
verlaten; in een dergelijk geval kan de aannemer geen recht doen gelden op vergoeding vanwege enig verlet.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIUJDSCHEMA, WERKPLAN
01 13 06 ALGEMEEN
01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

02 Minimaal 2 weken voorafgaand aan de gedachte feitelijke start van de werkzaamheden dient de aannemer
een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de UAV 2012, in 2-voud te overleggen aan de directie UAV.
Het schema dient inzicht te geven in:
- de volgorde van uitvoering;
- de wijze van uitvoering;

03 In verband met geluidsoverlast e.d. dienen werkzaamheden bij scholen zoveel mogelijk buiten schooltijd te
worden uitgevoerd. De schooltijden zijn:
- 's morgens van 8.30 uur tot 12.00 uur
- 's middags van 13.00 uur tot 15.30 uur

04 Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de tijden vermeld in lid 03 zijn alleen toegestaan na overleg met en
na schriftelijke toestemming van de directie.

06 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6
van de UAV2012, verlangd omvattende:
- een plan van aanpak;
- de wijze van uitvoering;
- de inzet van werknemers;
- de inzet van materieel;
- een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen;
- gedetailleerd tijJdschema waarin tevens onderbrekingen van de uitvoering als gevolg van roostervrije
dagen, vakantiedagen, (landelijk erkende) feestdagen etc.;
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01 13 07
01
01 16
01 16 02
01
02
03
01 16 03
01
02
03

- relatie met werken door derde(n);
- tijdelijke maatregelen in verband met het verkeer;

DAGBOEK, LIJSTEN EN RAPPORTEN

In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 levert de aannemer een ondertekende lijst inhoudende
het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012.

VERZEKERINGEN.
VERZEKERINGEN ALGEMEEN

De Opdrachtnemer zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor de risico's van
aansprakelijkheid die voortvioeien uit en verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst en zal zich
adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.

De Opdrachtnemer zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de
Overeenkomst niet ten nadele van de Opdrachtgever wijzigen, tenzij de Opdrachtgever hiervoor haar expliciete
en Schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en waarover
de Opdrachtnemer nog niet beschikt, zal de Opdrachtnemer afsluiten ten minste voor de periode van de
uitvoering van de Overeenkomst.

VERZEKERING DOOR DE AANNEMER BIlJ OVEREENKOMSTEN VOLGENS UAYV 2012.

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve
van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de
aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door,
voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot
een bedrag van ten minste € 2.500.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-- per
gebeurtenis bedragen.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een
verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van
de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels
en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen
ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade zijn.
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01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard
2020 wordt verlangd, voor de volgende vrijkomende materialen.
- veegvuil
- groenafval

02 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen, waarin staat vermeldt dat uit het werk
vrijgekomen materialen eigendom van de aannemer worden/ afgevoerd moeten worden naar een inrichting
worden eventuele stortkosten afgerekend op de betreffende besteksposten.

Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, keuringskosten, enz. dienen te
zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Bij de aflevering van de vrijkomende materialen naar derden, maakt de
ontvangende partij een bewijs van ontvangst op, waarop staat aangegeven:
- projectnummer
- de datum en plaats van aflevering
- de soort materiaal en het aantal (hoeveelheid)
- het nummer van de geleidebon
- de ontvangende partij ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit binnen 7
dagen na verwerking bij de directie in.
- Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer
dat de aan derden afgeleverde materialen geleverd zijn of verwerkt zijn.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
01 18 03 WERKWIJZE AFHANDELING SCHADES

01 Van het ontstaan van schades door de aannemer geeft de aannemer zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen
één dag na het ontstaan hiervan, kennis aan de directie.

02 Wanneer voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer schades worden
geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis aan de directie.

03 Indien schades als bedoeld in lid 01 te laat worden gemeld kan een korting worden opgelegd van € 250,- per
schade zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

04 Schade aan het werk, welke voor rekening van de aannemer is, zal door deze worden hersteld binnen door de
directie te stellen termijnen, tenzij van de aannemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dat het herstel
door hem geschiedt. In dit geval, alsmede indien redelijkerwijs van de opdrachtgever niet kan worden
verlangd, dat hij het herstel door de aannemer laat verrichten, kan de opdrachtgever in plaats daarvan een
geldelijke vergoeding van de aannemer vorderen.

05 Indien het herstellen van de schade door de aannemer niet of niet tijdig wordt afgehandeld, wordt er een
korting van € 250,- opgelegd, voor elke werkdag na de vastgestelde termijn, zonder dat hiervoor een
ingebrekestelling nodig is.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE GEWASSEN EN KRUIDACHTIGE VEGETATIE

01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 tot en met 01.18.07 van de Standaard bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan houtachtige gewassen en kruidachtige
vegetatie:

- vijffenveertig euro (EUR 45,00) per m2 houtachtige gewassen, vaste planten en eenjarige;
- tien euro (EUR 10,00) per m2 kruidachtige vegetatie en gras.
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01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de Standaard 2020 wordt gesteld dat de
hoogte van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt bepaald volgens het gestelde in artikel 01.18.05
met dien verstande dat te allen tijde een bedrag van €750,- per schadegeval per boom in rekening wordt
gebracht.

04 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 4 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten volledig voor rekening van de
aannemer.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA

01 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden
bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht
aan een vaste rust of verblijfplaats beschermde flora en fauna.

Het betreft:

- driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;
- tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.

De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver
of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 18 07 WERKWIJZE AFHANDELING SCHADES AAN GRASVEGETATIES

04 Onder kruidachtige vegetatie, als bedoeld in artikel 01.18.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt ook berm,
gazon e.d. bedoeld.

05 Schades aan grasvegetaties zoals insporing dienen op kosten van de aannemer te worden hersteld.

06 Indien het herstellen van de schade door de aannemer niet of niet tijdig wordt afgehandeld, wordt er een
korting van € 250,- opgelegd, voor elke werkdag na de vastgestelde termijn, zonder dat hiervoor een
ingebrekestelling nodig is.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING TERREINMEUBILAIR

01 De schadevergoeding voor beschadigingen toegebracht aan bestrating, straatmeubilair, en obstakels
bedraagt minimaal €500,- per schadegeval. De korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.
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01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN.
01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN).

01 Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerp, model) in artikel 5 van het Besluit maakt deel uit van dit bestek.
Binnen 2 weken na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden,
dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheidsplan overeenkomstig artikel 5 van het Besluit,
gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan steeds de
gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers verwerken. In de
bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens
c.q. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van het werk tenminste 2
weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter beschikking moeten stellen.

02 Bovengenoemd plan moet naast de in artikel 5 van "het

Besluit" genoemde informatie de volgende gegevens bevatten:

- namen, adressen en telefoonnummers van bij het werk betrokken instanties en bedrijven met vermelding
van de contactpersonen;

- de taakverdeling binnen de werkorganisatie van de aannemer(s);

- de dagindeling met arbeids- en rustdagen;

- de schriftelijke instructies, voor zover van toepassing, betreffende de aard van de verontreiniging, de arbeids-
hygiéne en de veiligheidsmaatregelen zoals deze door de aannemers ter hand zullen worden gesteld en
zullen worden toegelicht;

- het materieel, het materiaal en de instrumenten die op het werk aanwezig zullen zijn, o.a. merk, type
bouwjaar, machine/kentekennummer, en laatste keuringsdatum met vermelding van de instantie die de
keuring van het ingezette materiaal heeft verricht met betrekking tot de veiligheid;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt;

- de beschikbaarheid van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen;

- de handelswijze bij alarmsituaties;

- het type van het alarmsysteem;

- de handelswijze bij E.H.B.O gevallen;

- namen van E.H.B.O.-medewerkers met plaats verband middelen op het werk;

- namen, adressen en telefoonnummers van artsen, politie en brandweer in de gemeente waar wordt
gewerkt.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE.

01 In aanvulling op lid 01 in artikel 01.19.02 van de Standaard 2020 moet de aannemer een coordinator voor de
uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer
moet borgen dat deze codérdinator de taken zoals omschreven in artikel 2.31 van het
arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren kan vervullen én naar behoren uitoefent.

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt
zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie UAV.
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01 19 03 GELUIDSHINDER

01 Paragraaf 23 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:

a. Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de
geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het equivalente
geluidsniveau, veroorzaakt door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:

- 50 dB (A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode)
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode)
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

b. Onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau,
voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties,
alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB
(A) boven de getalswaarde van het hierboven toegelaten equivalente geluidsniveau (LAeq).

C. Voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

d. De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enige buiten het werk aanwezige woningen,
terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten
en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI-II).

01 19 06 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSDOSSIER.

01 De aannemer vult het Veiligheids- en Gezondheidsdossier als bedoeld in artikel 8 van het Besluit aan conform
een bij het bestek gevoegd model.

01 23 COMMUNICATIE
01 23 02 INFORMATIEOVERDRACHT EN DIRECTIEOVERLEG

01 De door opdrachtgever of door opdrachtgever aangewezen directievoerder(s) gedane mondelinge
mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk (per brief,
vergaderverslag of e-mail door directie UAV) zijn bevestigd.

02 De door of namens de, door de opdrachtnemer aangewezen, uitvoeringsverantwoordelijke(n) gedane
mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk (per
brief, vergaderverslag of e-mail door opdrachtnemer) zijn bevestigd.

06 Tijdens de uitvoering van het werk zullen zo dikwijls de directie dit nodig oordeelt bouwvergaderingen worden
gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
De opdrachtnemer draagt zorg voor de schriftelijk verslaglegging van dit overleg.
Gerekend wordt op 4 bouwvergaderingen per jaar.

07 Tijdens wekelijks overleg (gebiedstoezichthouder met uitvoerder) komen onder andere de volgende

onderwerpen aan de orde:

- verslag voorgaande overleg;

- voortgang werkzaamheden ;

- kwaliteit geleverde werk;

- meldingen van verkeersmaatregelen

- schades en klachten;

- V&G;

De gemaakte afspraken tijdens dit overleg worden door de vertegenwoordiger(s) van de opdrachtnemer
vastgelegd middels een actielijst wat wordt opgenomen in de weekproductiestaat.

De vertegenwoordiger van de opdrachtgever draagt zorg voor het plannen van de overlegmomenten in
samenspraak met de vertegenwoordiger van de opdrachtnemer.

08 Na gunning wordt aan de aannemer een inlogcode verstrekt voor Geovisia waarin op een
interactieve kaart de te onderhouden objecten zijn weergegeven. Gedurende de looptijd van het
contract worden de besteksmeldingen en constateringen digitaal via dit systeem op gps
coordinaten ingediend door de toezichthouder en directie UAV. De Opdrachtnemer moet de
constateringen en meldingen gereed melden via dit systeem.

De applicatie werkt op smartphone, tablet en desktop met internetverbinding. Hardware wordt niet ter
beschikking gesteld door de gemeente.

09 In iedere onderhoudsploeg dient een het aanspreekpunt/ de voorman in de nederlandse taal te kunnen
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communiceren.
01 24 BEELDKWALITEIT
01 24 04 MEETLOCATIES

01 De Opdrachtgever bepaalt de meetlocaties. De meetlocaties worden gevormd door rasters van 100x100 meter
over de dorpskernen en het buitengebied te projecteren. Een raster is vervolgens 1 meetlocatie.

01 24 05 AANVANG WERK

02 In afwijking op artikel 01.24.05 neemt de Opdrachtnemer voor (15-03-2023) de kwaliteit van bestaande
situatie op en legt deze schriftelijk vast. De opname heeft zowel betrekking op de frequentieposten alsmede de
weekposten. Tijdens deze opname worden alle onderdelen bekeken welke de Opdrachtgever voornemens is
om in opdracht uit te geven aan de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht om bij de opname aanwezig
te zijn of een vertegenwoordiger af te vaardigen.

03 Voor aanvang van de werkzaamheden dient het onderhoud in een dusdanige onderhoudstoestand te
verkeren dat de werkzaamheden conform de overeenkomst uitgevoerd kunnen worden door de
Opdrachtnemer. Het uitgangspunt is dat de werkzaamheden op kwaliteitsniveau A (KOR 2018) worden
overgedragen aan de aannemer.

04 Indien de Opdrachtnemer geen gebruik wenst te maken van de in lid 02 genoemde opname dan wordt gesteld
dat de onderhoudstoestand voldoende is en de Opdrachtnemer de werkzaamheden conform de
Raamovereenkomst kan uitvoeren zonder verrekening van enige vorm van meerwerk/ extra werkzaamheden.

01 26 SROI-VERPLICHTING
01 26 01 SOCIAL RETURN
01 Algemeen deel

Social Return

De gemeenten Altena als sociale doelstelling dat een investering naast het ‘gewone’ rendement ook een
concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de gemeenten door Social Return (SR) als
voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedings-trajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zie
onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of geplaatst op een duurzame deelname
aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat een kans zich te ontwikkelen als volwaardig
werknemer. Invulling van de Social Return verplichting betreft maatwerk en kan passend worden gemaakt op
eigen bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven,
wanneer eerdergenoemde vormen niet mogelijk zijn.

Percentage opdrachtwaarde
Bij de toepassing van Social Return dient 5% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in werkgelegenheid
voor de doelgroep van Social Return.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 5% van de opdrachtwaarde (realisatie excl.
btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk’) aan te wenden voor Social Return door
de inzet van kandidaten uit de doelgroep.

De verplichting mag breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op
onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social Return
verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en onderhoudstermijn)
te worden gerealiseerd.

Doelgroep

Tot de doelgroep van Social Return behoren:

-Uitkeringsgerechtigden in het kader van de
* Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (loaw) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen loaz
*Werkloosheidswet
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*Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
(WAO)
*Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
*Algemene Nabestaandenwet (ANW)
*Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen
- Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van bovengenoemde regelingen
en daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op een gesubsidieerde
arbeidsplaats)
-Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet
-Met werkloosheid bedreigde inwoners
‘Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers)
-Kandidaten doelgroepregister
‘BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde)

Duur meetellen

Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij een
voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn geplaatst via Social
Return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld voor Social Return. Leerlingen die
BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele opleiding worden meegeteld.

Voldoen aan verplichting

Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social Return, dan is
sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet ingevulde Social Return
bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting gedurende de looptijd gemonitord en wordt
de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening
van het niet ingevulde Social Return-bedrag. Het te verrekenen bedrag wordt geind via de laatste betalingen
aan de opdrachtnemer.

Verantwoordelijkheid

De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return
verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de Doelgroep. Dit geldt ook
wanneer opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt aan bijvoorbeeld onderaannemers.

01 27 SCHADEN.
01 27 01 VOORKOMING MILIEUSCHADE.

01 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat geen benzine, olién of vetten worden gemorst als gevolg van
tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Tevens dient de aannemer te voorkomen
dat resten van bouwstoffen en/of stoffen, vrijkomend bij het reinigen van materieel e.d., in de bodem en/of het
oppervlaktewater worden gebracht.

02 Indien er toch sprake blijkt te zijn van milieuschade als gevolg van bovenstaande oorzaken dient de aannemer
de verontreiniging voor eigen rekening te verwijderen ter goedkeuring van de directie UAV.

03 Brandstoffen dienen bovengronds bewaard te worden in afsluitbare tanks die geplaatst zijn in een
vloeistofdichte bak. De inhoud van de bak moet voldoende zijn om de inhoud van de tank te bevatten. Boven de
vloeistofdichte bak dient een afdak aangebracht te worden, zodanig dat er geen regenwater in de bak kan
komen.

04 Indien naar het oordeel van de directie UAV de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van
weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer
verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer
heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie UAV genomen beslissing.
Het werk of de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie UAV. Een
zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de
UAV 2012.
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01 27 02 MELDEN VAN SCHADEN.

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18. van de Standaard 2020 dienen alle schades direct
gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van
de schade.

02 Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar
verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De directie UAV dient, conform lid 1, van
deze schade(s) wel op de hoogte gebracht te worden. Daarnaast dient de aannemer bij de
bouwvergaderingen de (globale) stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van deze schade(s) te
melden.

03 Bij schades aan eigendommen van de gemeente zal, naast de herstelkosten, een korting worden toegepast
van:
- honderd euro (€ 100,--) per m2 beschadigde verharding;
- honderd euro (€ 500,--) per beschadigd object.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de
herstelkosten zoals genoemd in lid 5.

04 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie UAV heeft
gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijthonderd euro (€ 500,--). Deze korting
wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de korting zoals
genoemd in lid 3.

05 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf overleg gevoerd
over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt.

01 28 WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN
01 28 01 ALGEMEEN

01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of
tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond 6f verhard terrein zal veroorzaken, is de
Opdrachtnemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren.
De Opdrachtnemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen
beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een
zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de U.A.V.
2012.
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01 30 RESPONSTIJDEN CALAMITEITEN
01 30 01 ALGEMEEN

01 Een calamiteit met een hoge urgentie is een onverwachte gebeurtenis die een onveilige situatie heeft
veroorzaakt.

02 De aannemer zal zorgdragen voor een storingsdienst 24/7 welke op 1 telefoonnummer te bereiken is.

03 De aannemer verplicht zich om binnen 2 uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.
Afroep kan plaats vinden op werkdagen, zaterdagen en zon- en feestdagen 24:00 uur per dag.
Binnen 3 uur na afroep dient de verkeersveiligheid gewaarborgd te zijn door middel van tijdelijke
verkeersmaatregelen.

04 Een spoedmelding zal altijd telefonisch gemeld worden door de directie-/opzichter-/beheerder. Buiten de
reguliere uren kunnen de calamiteitenmeldingen doorgegeven worden door daartoen belaste ambtenaar van
de gemeente.

05 Bij een gemelde calamiteit zal de aannemer binnen 15 minuten telefonisch reageren naar de melder.

06 Uitsluitend medewerkers van de gemeente zullen contact opnemen met de aannemer, indien het toch gebeurt
dat de aannemer per abuis door derden wordt gebeld dient de aannemer contact op te nemen met de
servicedienst van de gemeente.

01 40 DUURZAAMHEID
01 40 02 EISEN MOTORISCH HANDGEREEDSCHAP

01 Al hetin te zetten motorische handgereedschap (zoals bladblazers en bosmaaiers) moeten elektrisch zijn

aangedreven. Motorisch handgereedschap welke worden aangedreven met een diesel- of benzinemotor zijn

niet toegestaan.

02 Voor elke constatering dat het in te zetten motorisch handgereedschap niet voldoet aan het gestelde
in lid 01, is de opdrachtgever gerechtigd tot het opleggen van een korting van € 100 per geval per dag.

50 AFVAL EN REINIGINGSDIENSTEN
50 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
50 15 01 VEGEN EN BORSTELEN

01 Indien de weersomstandigheden dit vereisen moet, ter voorkoming van stofoverlast, tijdens de veeg of borstel
werkzaamheden regelmatig worden gesproeid en of moet het materieel voorzien zijn van waterneveling.

02 Wanneer het noodzakelijk is water in te nemen bij de reinigingswerkzaamheden, dan mag dit, na overleg met
en goedkeuring van de opdrachtgever, vanuit de gemeentelijke waterpartijen. Het is in geen geval toegestaan
om water van het drinkwaterleidingnet te onttrekken.

03 Het aflaten van water kan geschieden boven een straatkolk welke de instemming heeft van de opdrachtgever,
mits dit op dusdanige wijze gebeurt dat het overige verkeer hier niet door wordt gehinderd. Het aflaten boven
een straatkolk met een bloemmotief is niet toegestaan. De tekeningen van de gebieden welke zijn
afgekoppeld en waar aflaten van water niet is toegestaan worden aan de Opdrachtnemer ter beschikking
gesteld.

04 Het af te laten water mag onder geen beding vermengd zijn met veegvuil. Tijdens het aflaten van water dient
gebruik gemaakt te worden van een vuilrooster/ vuilvang. Indien er toch veegvuil in het riool wordt geloosd
wordt dit voor rekening van de Opdrachtnemer verwijderd.



Bladnr. 38 van 42 Straatvegen en onkruidbestrijding verhardingen gemeente Altena RAWO0529-137878
09-01-2023 Perceel 1 Zuid-West
Projectnummer: 22027-1 Inclusief Nota van inlichtingen

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN
51 82 EISEN AAN DE UITVOERING ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING
51 82 01 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDING

01 Onder onkruidbeheersing op verharding wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie inclusief mossen en
met uitzondering van algen

02 Tijdens de onkruidbestrijding op verharding dient tevens onkruid rondom obstakels, langs hekwerken en
gevels bestreden te worden.

03 Om schade aan eigendommen van derden te voorkomen is de aannemer niet verplicht onkruid te verwijderen
dat binnen 5 cm van een particuliere erfgrens(zoals gevels en schuttingen) staat.

04 Moeilijk toegankelijke locaties: Het bestrijden van onkruid op parkeerlocaties (voor auto's en
fietsen e.d.) is inbegrepen in het bestek. Om schade te voorkomen wordt binnen een halve meter
vanaf geparkeerde voertuigen geen thermische onkruidbestrijding uitgevoerd, cq veegacties uitgevoerd.
Op plekken, waar niet geveegd of onkruid bestreden kan worden, in verband met de geparkeerde voertuigen,
wordt wekelijks melding gemaakt aan de directie. Indien na melding een schouw plaatsvindt tellen deze
mogelijke overschrijdingen niet mee voor de kortingsregeling. De aannemer heeft de inspanningsverplichting
deze locaties wekelijks te controleren op aanwezigheid van geparkeerde voertuigen en om het aanwezige
onkruid te bestrijden/ cq de veegbeurt alsnog uit te voeren. Locaties welke niet worden gemeld zullen in geval
van overschrijding van de bestekseisen deel uitmaken van de kortingsregeling.

Op bijvoorbeeld bedrijventerreinen, winkelstraten en sommige parkeerplaatsen staan niet altijd auto's. In
overleg met de directie zal gezocht moeten worden naar tijdstippen waarop op de betreffende locatie zo min
mogelijk auto's staan. Dit kan betekenen dat in enkele gevallen ook buiten de normale werktijden gewerkt zal
moeten worden. Dit alleen in overeenstemming met de directie en zonder extra vergoeding hiervoor.

05 Machines moeten voorzieningen hebben om wegspatten van materiaal te voorkomen.

06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.82.01 van de Standaard 2020 moet bij vrijgekomen
materialen naast de onkruidresten ook de ter plaatse aanwezige voedingsbodem verzameld en
afgevoerd worden.

07 Onder onkruidbestrijding wordt tevens verstaan het schoonhouden van kolken in rijpanen en
trottoir, het schoonhouden van bestrating achter biggenruggen op parkeerplaatsen en andere
lastig te bereiken locaties.

51 82 07 BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN

01 Kosten gemoeid met waterinname, vergunningen e.d. dienen in de aanneemsom begrepen te zijn.
De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen.
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51 87 MEET EN VERREKENMETHODEN
51 87 01 OBSTAKELS

01 Obstakels bestaan onder andere uit paaltjes, verkeersborden, straatkolken, inspectieputten, lichtmasten,
straatmeubilair, speeltoestellen e.d.

02 Aantal obstakels in verharding zijn gebaseerd op de volgende berekening: opperviakte (are) * 0,75 = aantal
stuks obstakels.

62 VERKEERSMAATREGELEN BlJ WERK IN UITVOERING
62 12 EISEN EN UITVOERING
62 12 01 ALGEMEEN

01 De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van
kwaliteitsklasse Il of hoger.

02 De kosten die verbonden zijn aan het plaatsen, het onderhouden en het verwijderen van verkeersmaatregelen
die nodig zijn voor het veilig werken komen geheel voor rekening van de aannemer.

03 Rijden op trottoirs, vrij liggende voet- of fietspaden moet zoveel mogelijk worden vermeden en is uitsluitend
toegestaan als dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden en geen schade wordt gereden.
Schade aangebracht of veroorzaakt door de aannemer zal op kosten van de aannemer worden hersteld.

62 12 02 TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN

01 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente waarvoor het toepassen van
verkeersmaatregelen benodigd is, moeten buiten de spituren (7:00 - 9:00 uur en vaan 16:00- 18:00 uur)
worden uitgevoerd.

62 13 INFORMATIE OVERDRACHT
62 13 03 VERKEERSPLAN BlJ WERK IN UITVOERING

01 Uiterlijk 2 weken na de het startoverleg, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

- De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen
worden onttrokken, dan wel een rijpbaan zal worden afgesloten;

- De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel
verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;

- De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van
signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties;

- Hoe bestaande verkeersvoorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke
voorzieningen;

- Hoe en welke betrokkenen worden geinformeerd en het tijdstip van informeren
over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen,
woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de
periode(n) en de mate van hinder; zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op
verrekening of bijbetaling;

- Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn)
belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.

03 Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een gedeelte van een openbare weg voor het
verkeer moet worden afgesloten, overlegt de aannemer omtrent tijdstip en de duur van deze afsluiting tijdig
(min. 4 weken voor de afsluiting) met de directie opdat de daarvoor vereiste vergunning kunnen worden
aangevraagd.

04 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd
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dan onvermijdelijk is. De aannemer dient de toegang tot de aan het werk grenzende percelen te waarborgen.
Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
62 14 01 ALGEMEEN
01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land of te water door of vanwege de directie gegeven

opdrachten niet nakomt, zal per voorkomend geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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Behoort bij: 22027-1.
Straatvegen en onkruidbestrijding Perceel 1 Zuid-West

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) ...
gevestigdte: ...
KVK-nummer: ...
B) ..
gevestigdte: ...
KVK-nummer: ...
c) ...

gevestigdte: ...
KVK-nummer: ...

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22027-1.
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement
Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op ..... (datum), te .....

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)
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B) (handtekening)
..... (naam)
..... (functie)

C) (handtekening)
..... (naam)

..... (functie)
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Behoort bij: 22027-1.
Straatvegen en onkruidbestrijding Perceel 1 Zuid-West
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) ...

gevestigdte: ...
B) ..

gevestigdte: ...
c) ...

gevestigdte: ...

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- [HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
1 WERKZAAMHEDEN BINNEN BEBOUWDE KOM

10 BEHEERSEN ONKRUID VERHARDINGEN

1000 Onkruidbeheersing open verharding binnen bebouwde kom

100010 [Beh. onkruid-elem.verh. str.stenen (voeglengte). week 100,00 [V
100020 [Beheersen onkruid-elem.verh. tegels (voeglengte). week 100,00 |V
100030 [Beheersen onkruid-elem.verh. rubbertegels (voeglengte). week 100,00 [V
1001 Onkruidbeheersing halfverharding binnen bebouwde kom

100110 [Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are 148,28 |V
1002 Onkruidbeheersing goten binnen bebouwde kom

100210 [Beh. onkruid in goten en randstroken-verharding. week 100,00 [V
11 BEHEERSEN NATUURLIJKAFVAL

1100 Beheersen natuurlijkafval goten binnen bebouwde kom

110010 [Beh. nat. afval in goten en randstroken-verhard. week 74,00 |V
12 BEHEERSEN VEEGVUIL

1200 Beheersen veegvuil goten binnen bebouwde kom

120010 [Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. week 74,00 |V
13 VERKEERSMAATREGELEN

1300 Toepassen verkeersmaatregelen binnen bebouwde kom

130010 [Toepassen afzettingen en verkeersmaatregelen. week 100,00 |V
130020 [Toepassen mobiele tekstkar. week 52,00 |V
2 WERKZAAMHEDEN BUITEN BEBOUWDE KOM

20 BEHEERSEN ONKRUID VERHARDINGEN

2010 Onkruidbeheersing open verharding buiten bebouwde kom

201010 (Beh. onkruid-elem.verh. str.stenen (voeglengte). week 100,00 [V
201020 |Beheersen onkruid-elem.verh. tegels (voeglengte). week 100,00 [V
2030 Onkruidbeheersing goten buiten bebouwde kom

203010 [Beh. onkruid in goten en randstroken-verharding. week 100,00 |V
21 BEHEERSEN NATUURLIJKAFVAL

2100 Beheersen natuurlijkafval goten buiten bebouwde kom

210010 (Beh. nat. afval in goten en randstroken-verhard. week 74,00 |V
22 BEHEERSEN VEEGVUIL

2200 Beheersen veegvuil goten buiten bebouwde kom

220010 (Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. week 74,00 [V
23 VERKEERSMAATREGELEN

2300 Toepassen verkeersmaatregelen buiten bebouwde kom

230010 [Toepassen afzettingen en verkeersmaatregelen. week 100,00 [V
3 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

31 0-METING

3101 Opname terreinen

310110 |Uitvoeren inspectie openbare ruimte. keer 1,00 |V




RAWO0529-137878

Perceel 1 Zuid-West

Straatvegen en onkruidbestrijding verhardingen gemeente Altena

Projectnummer: 22027-1 Inclusief Nota van inlichtingen

Bladnr. 3 van 4
09-01-2023

BESTEKS EEN- [HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

32 INZETTEN WERKNEMERS

320020 |Inzetten werknemer. uur 40,00 |V

33 INZETTEN MATERIEEL

330010 |Inzetten veeg-/ zuigwagen. (ca. 4000 liter) uur 40,00 |V

330020 |Inzetten veeg-/ zuigwagen. (ca. 6500 liter) uur 40,00 |V

330030 |Inzetten onkruidbestrijdingsmachine - heet water uur 40,00 |V

330040 |Inzetten onkruidbestrijdingsmachine - hete lucht uur 40,00 |V

330050 |Inzetten onkruidbestrijdingsmachine - branden uur 40,00 |V

330060 |Inzetten onkruidbestrijdingsmachine - borstelen uur 40,00 |V

330070 [Inzetten tractor met rolbezem uur 40,00 |V

SUBTOTAAL
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BESTEKS EEN- [HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID [RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL
9 STAARTPOSTEN
91 EENMALIGE KOSTEN
910010 |eeveieeeiieeeeeee e EUR N
910020 | coceireeeieeeeeee e EUR N
910030 |.eeeieeeiieeeeieee e EUR N
910040 | e EUR N
910050 |.coceieeeiiieeeieeeee EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
939990 |Algemene kosten EUR N
949990 |Winst en risico EUR N
95 STELPOSTEN
950010 |Stelpost. EUR 10.000,00 |V
96 BIJDRAGEN
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),




