
Ref. nr. Label Onderwerp Vraag Antwoord

1 Proces Sluitingsdatum

Mededeling aanbestedende dienst: De sluitingsdatum voor de 2e nota is 
verschoven naar 13 januari. De datum voor verzending van de 2e nota is 19 
januari. 
De datum voor indienen van Inschrijvingen is tot 1 februari 12:00 uur.

Deze data is aangepast in de planning op Tenderned. Deze planning is leidend. De aanbestedende 
dienst zal de vragen daar waar mogelijk eerder beantwoorden in de vragenmodule.

2 Inhoud
Bijlage 5 
honorariumvoorstel

Onder de kop functies dienen uurtarieven te worden opgegeven. Dienen alleen 
de uurtarieven van de opgegeven functies te worden ingevuld? Dit aangezien 
alleen de gele velden ingevuld mogen worden.

U dient inderdaad de uurtarieven in te vullen. Deze zullen worden gehanteerd indien er meerwerk 
optreedt. Alleen het totaal honorarium zal worden meegenomen in de beoordeling. Indien u meer 
functies inzet kunt u dit aanvullen. 
LET OP: bij het in te zetten projectteam hoort tevens een projectmanager. Deze is per abuis niet 
opgenomen in de leidraad. De in te zetten projectmanager dient minimaal 3 jaar ervaring te hebben in 
vergelijkbare projecten. Onder vergelijkbaar wordt verstaan projecten van Civieltechnische 
kunstwerken in een binnenstedelijke omgeving met een opdrachtwaarde voor de uitvoering van 
€2.000.000,-. 
Het CV van de projectmanager dient tevens te worden toegevoegd bij de gunningscriteria. 
Er is een nieuw Honorariumvoorstel inschrijfprijs bijgevoegd bij deze nota. 

3 Inhoud
Aanbestedingsleidraad par. 
5.4.3

Dienen alle functionarissen waarvan onder sub-criterium 2 de CV's worden 
ingediend bij het interview aanwezig te zijn?

Nee, niet alle functionarissen hoeven aanwezig te zijn bij het interview. Wel dient de projectmanager 
aanwezig te zijn met de volgens u belangrijkste adviseurs zodat Opdrachtgever in staat is om het 
voorgestelde team te toetsen. Zoals in par. 5.4.3 in de leidraad wordt gezegd zullen wij beoordelen op 
de mate waarin kandidaten de opdracht doorgronden en blijkgeven van het denken in integrale 
mogelijkheden en oplossingen. Het te interviewen team dient hierop afgestemd te worden.

4 Inhoud
Aanbestedingsleidraad par. 
5.4.2

Bij sub-criterium 2 dient de inschrijver inzicht te geven in de samenstelling van 
het projectteam. Is inschrijver vrij in het aantal teamleden en CV's dat wordt 
voorgesteld?

Uw projectteam dient te voldoen aan hetgeen gesteld in de aanbestedingsleidraad hoofdstuk 1 qua 
samenstelling en vereisten. Indien Inschrijver extra teamleden nodig acht voor de uitvoering van het 
project is dat aan Inschrijver. Ook als één kandidaat aantoonbaar meerdere rollen kan vervullen is dit 
aanvaardbaar voor ons. Deze kandidaat moet dan wel daadwerkelijk voor deze rollen gebruikt worden 
in het project. 
LET OP: bij het in te zetten projectteam hoort tevens een projectmanager. Deze is per abuis niet 
opgenomen in de leidraad. De in te zetten projectmanager dient minimaal 3 jaar ervaring te hebben in 
vergelijkbare projecten. Onder vergelijkbaar wordt verstaan projecten van Civieltechnische 
kunstwerken in een binnenstedelijke omgeving met een opdrachtwaarde voor de uitvoering van 
€2.000.000,-. 
Het CV van de projectmanager dient tevens te worden toegevoegd bij de gunningscriteria. 
Er is een nieuw Honorariumvoorstel inschrijfprijs bijgevoegd bij deze nota. 

5 Inhoud
Aanbestedingsleidraad par. 
5.4.1

In deze paragraaf wordt aangegeven dat verwijzen naar andere sub-criteria niet 
is toegestaan. Zijn verwijzingen tussen deel 1A en 1B van sub-criterium 1 
Projectplan wel toegestaan? Ja, indien dit uw uitleg ondersteund is dat toegestaan binnen gunningscriteria 1a en 1b.

6 Inhoud
Aanbestedingsleidraad par. 
5.4.1

In deze paragraaf wordt aangegeven dat de uitwerking van dit sub-criterium uit 
maximaal 4 A4 mag bestaan. Aangezien dit betrekking heeft op A. Projectplan 
en B. Integraliteit systemen samen, achten wij het aantal toegestane pagina's te 
beperkt om een goed uitgewerkte aanbieding te maken. Bent u bereid om het 
aantal pagina's voor dit sub-criterium aan te passen naar maximaal 6? Dat is akkoord. Totaal aantal pagina's voor 1a en 1b tesamen wordt 6. 

7 Inhoud

Concept 
Dienstverleningsovereenko
mst artikel 3.5

In dit artikel wordt aangegeven dat tarieven vast zijn gedurende de duur van de 
overeenkomst. Op dit moment zijn de loonontwikkelingen dusdanig dat deze 
niet zijn af te prijzen voor de looptijd van de overeenkomst. Wilt u overwegen 
om indexatie van de tarieven per jaar mogelijk te maken conform de CBS 
index?

Ja dat is akkoord vanaf einde 2023 voor de fasen die nog niet zijn afgerond.

De overeengekomen tarieven staan vast en zijn onveranderlijk tot 1 jaar na verstrekking van de 
betreffende opdrachtingang. Opdrachtnemer is gerechtigd vanaf 1 jaar na ingang betreffende 
opdracht éénmaal per jaar tarieven aan te passen aan de hand van het CBS prijsindexcijfer Cao-
lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100), Bedrijfstak/Branch M-N 
Zakelijke dienstverlening indexcijfers Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen. Hierbij wordt 
telkens het maandcijfer van de voorafgaande maand gehanteerd, waarbij het indexcijfer van de 
maand van verstrekking van de betreffende opdracht wordt gesteld op 100%.

8 Inhoud

Concept 
Dienstverleningsovereenko
mst artikel 3.2

In dit artikel wordt aangegeven dat betaling plaatsvindt na acceptatie van de 
resultaten van de Diensten per fase. Dit heeft tot gevolg dat alle producten en 
diensten door de Opdrachtnemer volledig voorgefinancierd moet worden. Wilt u 
overwegen om de betalingsregeling aan te passen naar betaling op basis van 
planning per product?

Opdrachtgever zal dit in het contract aanpassen naar betaling per fase per maand. Laatste 
deelbetaling van de fase zal na goedkeuring plaatsvinden van betreffende fase. 

9 Inhoud

Sub- Gunningscriterium 2. 
Samenstelling projectteam 
en ervaring

De uitwerking van dit sub- Gunningscriterium mag uit maximaal 2 A4 bestaan, 
lettertype Arial 10. Dit is exclusief voorblad en inhoudspagina, inclusief Bijlagen. 
Kunt u bevestigen dat de 2 A4 exclusief de bij te voegen CV’s betreft? Dit is exclusief de CV's. Per kandidaat/CV kan Inschrijver maximaal 2 A4 indienen.

10 Inhoud
Aanbestedingsleidraad H2 
duurzaam inkopen

In het kader op pagina 14 wordt op inschrijver een beroep gedaan om deze 
Engineeringsopdracht zo duurzaam mogelijk uit te voeren in aansluiting op 
benoemde doelstellingen van Aanbestedende dienst. Hier staan wij als 
organisatie volledig achter. Klopt onze interpretatie dat het hier een 
inspanningsverplichting betreft en geen resultaatsverplichting?

Dat is juist. Wij verwachten van Opdrachtnemer dat de engeneering rekening wordt gehouden met het 
beleid o.h.g.v. Duurzaamheid en Social Return van de gemeente. Dit is een inspanningsverplichting. 

11 Inhoud PVE V4

In het PVE wordt aangegeven dat de te renoveren onderdelen van de tunnel tot 
op DO-niveau dienen te worden uitgewerkt. Kunt u aangeven wat het gewenste 
detailniveau van het DO ontwerp is? Met andere woorden: welke 
ontwerpvrijheden zijn er nog mogelijk voor de aannemer van het werk?

De inhoud van de gevraagde definitieve ontwerpen is beschreven in het PvE (bijlage 1). De 
ontwerpvrijheden voor het door de aannemer op te leveren uitvoeringsontwerp (UO) liggen op het vlak 
van fabricaatkeuze en detailuitwerking montage.

12 Proces

Roadmap Renovatie 
Stationspleintunnel 16-11-
2022

Wij vinden de planning van het project ambitieus, onder andere de datum van 
indienen van de aanbieding (26 januari 2023) en ook start uitvoering (april 2024) 
en ingebruikname (eind 2024). Kan OG toelichten hoe is gekomen tot deze 
planning en mijlpalen?  Ook zien wij verschillen met de mijlpalen in de 
aanbestedingsleidraad en de roadmap, onder andere in de 
aanbestedingsleidraad (zie paragraaf 1.2) start uitvoering april 2024 en in de 
roadmap staat dit onzes inziens weergegeven op januari 2024. Klopt dit verschil 
of heeft OG dit anders bedoeld?

In de roadmap staat vermeld dat de bouwfase start op 1 april 2024. Dit komt overeen met wat staat in 
par 1.2 van de aanbestedingsleidraad. De gemeente heeft een uitvoerige marktverkenning gedaan 
naar de haalbaarheid van de uitvoeringsfase. Zie ook de reeds verstuurde rapportages bij de leidraad.

13 Proces

"Aanbestedingsleidraad 
Engeneering 
Stationspleintunnel 1.0  3.4 
Planning"

Waarom heeft OG niet gekozen voor eerst een selectiefase op basis van de 
technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid en daarna indienen van de 
aanbieding (projectplan, prijs enz.)?

Opdrachtgever stelt duidelijke eisen omtrent de geschiktheid van inschrijvers (de geschiktheidseisen; 
kerncompetenties) en verlangt daarbij goede ervaring op het gebied van: renoveren van tunnels, 
brandwerende bekleding, tunnelbesturingsinstallaties, tunneltechnische installaties en de NL'se 
tunnelwetgeving. Opdrachtgever verwacht dat bij deze opdracht het potentieel aantal inschrijvers dat 
geschikt zal zijn beperkt is en daardoor een extra fase ongewenst is voor zowel opdrachtgever als 
potentiele opdrachtnemers (inschrijvers). 

14 Contract Indexering
Hoe ziet OG de indexering van de tarieven? Kan er bijvoorbeeld jaarlijks 
worden geïndexeerd gedurende de looptijd van de opdracht? Zie antwoord op vraag 7

15 Contract

"Bijlage 2. 
Geschiktheidseisen deel IV 
UEA  blz. 2 van 3"

Zie tekst “Ervaring met het toepassen van de Nederlandse tunnelwetgeving 
(Bouwbesluit 2012, Regeling Bouwbesluit, WARVW, RARVW) voor niet-
Rijkstunnels.” Waarom specifiek niet-Rijkstunnels? Kan OG dit wijzigen in 
tunnels?

Nee, wordt niet gewijzigd. Wij wensen een partij die ook ervaring heeft met tunnels in stedelijk gebied 
en die niet onder de Landelijke Tunnel Standaard (LTS) vallen welke opgesteld is voor Rijkstunnels.

16 Contract

"Aanbestedingsleidraad 
Engeneering 
Stationspleintunnel 1.0  
paragraaf 3.8"

Hoe verhoudt document ‘Bijlage 6. Concept Dienstverleningsovereenkomst 
ARVODI 2018’ zich in de rangorde van documenten? Deze ontbreekt onzes 
inziens in paragraaf 3.8.

De overeenkomst staat uiteindelijk op nummer 1, hiermee wordt bedoeld de 
Dienstverleningsovereenkomst ARVODI 2018.  

17 Proces

"Aanbestedingsleidraad 
Engeneering 
Stationspleintunnel 1.0  
pagina 31 van 38, 
paragraaf 5.4"

Wordt aan het projectplan 1 cijfer toegekend of wordt per criterium a, b van het 
projectplan een cijfer toegekend? Uit de berekening op blz. 32 van 38 herleiden 
wij 1 totaal cijfer voor zowel a en b van het projectplan, klopt dat?

Nee dat is niet juist, op blz. 31 is de weging van subgunningscriteria 1a en 1b gegeven, te weten 15 en 
15 punten. 

18 Contract

"Aanbestedingsleidraad 
Engeneering 
Stationspleintunnel 1.0  
pagina 10 van 38, 
paragraaf 1.2.2"

Zie tekst bij Engineer brandwerende beplating “Afgeronde HBO opleiding, 
richting bouwkunde”. Kan OG dit wijzigen in “afgeronde HBO opleiding, richting 
bouwkunde, civiele techniek of vergelijkbaar? Dat is akkoord.  

19 Contract

"Aanbestedingsleidraad 
Engeneering 
Stationspleintunnel 1.0   
pagina 8 van 38, paragraaf 
1.2.2"

"Zie tekst bij directievoerder “Aantoonbare kennis van en ervaring met 
tunnelveiligheid in niet-Rijkstunnels”. Waarom specifiek niet-Rijkstunnels. Kan 
OG dit wijzigen in tunnels? Zie antwoord op vraag 15. 

Opdrachtgever is van mening dat zij de scope van de werkzaamheden voldoende heeft omschreven 
om een opgave te kunnen doen. Daarnaast zijn wij ons bewust van ontwikkelingen in het project 
waardoor scopewijzigingen plaatsvinden, indien deze plaatsvinden zal meerwerk worden toegestaan, 
dit is opgenomen in hoofdstuk 1 van de aanbestedingsleidraad. Wij wensen één partij die ons voor het 
gehele project kan voorzien van alle dienstverlening en daarmee echt een samenwerkingspartner is, 
een raamovereenkomst met nadere overeenkomst kan uitkomen op telkens een andere 

Nota van Inlichtingen 2.0 Europese openbare Aanbesteding A08.248.2022 Engineering Renovatie Stationspleintunnel 
Datum: 16 december 2022  -> NIEUW vraag 7, 20, 21, 22, 23

Uw uitvraag betreft het aanbieden van een offerte waarin de volledige scope 
van de werkzaamheden fixed price worden aangeboden. De scope van de 
werkzaamheden zijn, op basis van onze ruime ervaring, niet op voorhand voor 
een vast bedrag te ramen. Bovendien komt met deze benadering het volledige 
uitvoeringsrisico bij de marktpartij te liggen. Bent u het eens met onze 
benadering en bent u bereidt om uw uitvraag aan te passen naar een voor 
beide partijen meer aannemelijke vorm van aanbieden bijvoorbeeld in de vorm 
van een Raamovereenkomst met nadere overeenkomsten via verschillende 
vormen?



23 Contract Percelen

Uw uitvraag betreft twee belangrijke delen: de engineering van de 
voorbereiding van de renovatie inclusief marktbenadering en de 
uitvoeringsbegeleiding van de renovatiewerkzaamheden. Door deze combinatie 
van werkzaamheden in 1 uitvraag zal een belangrijk deel van de kennispartijen 
zijn uitgesloten op basis van belangenverstrengeling. Veel van deze 
kennispartijen hebben een engineeringstak en een uitvoeringstak. Bent u bereid 
tot een herziening van de uitvraag door deze twee delen van elkaar te scheiden 
en separaat uit te vragen

opdrachtnemer en dat is voor de gemeente onwenselijk. 

Opdrachtgever wijzigt de planning niet. De gemeente heeft uitvoerige marktverkenning gedaan naar 
de haalbaarheid van de engineerings- en uitvoeringsfase. 18 november is de aanbesteding 
gepubliceerd, 1 februari is de sluiting, wij achten een inschrijftermijn van 2 1/2 maand (met tevens in 
achtenneming van het kerstreces) voldoende.  

In de aanbestedingsleidraad treft u in hoofdstuk 1.3 dat de “overeenkomst af wordt gesloten voor de duur 
van het project. Indien het project vertraging oploopt zal de inzet overeenkomstig die periode worden 
voortgezet:
In de aanbestedingsleidraad treft u tevens in hoofdstuk 1.4 een herzieningsclausule met 3 situaties benoemd 
(waaronder de openstellingsvergunning). “Indien deze situaties zich voordoen zullen wij aanvullende 
werkafspraken maken en dit vastleggen in een addendum”.  
Zoals ook in vraag 20 is beantwoord zullen wij inden daar meerwerk voor nodig is deze ook afrekenen. 

De gemeente heeft de nadrukkelijke wens om één partij voor de voorbereiding/engeneering en de 
begeleiding van de uitvoeringsfase te selecteren om onder andere vanwege de specialistische aard 
van het project in béide fasen. 
Er zijn geen partijen die worden uitgesloten van deelname, belangenverstrengeling heeft ons inziens 
geen relatie tot opknippen van de opdracht. Bij de aanbestedingsstukken zijn alle relevante 
documenten opgenomen om een aanbieding te kunnen doen. De opdrachtnemer vppr deze opdracht 
kan niet deelnemen in de selectie van de aannemer voor de uitvoering. 

21 Proces Planning

Uw uitvraag omvat een planning voor de tot standkoming van de aanbieding die 
wij niet realistisch achten. Mede gezien onze visie op de vorm van de 
aanbieding. In uw nota van inlichtingen (A08.248 d.d. 5-12-2022) heeft u de 
planning aangepast. Wij achten deze aanpassing echter veel te beperkt. Bent u 
bereid om deze planning, mede in het licht van de gestelde vragen, alsnog te 
herzien opdat wij op een serieuze en professionele wijze een goed passende 
aanbieding kunnen samenstellen?

22 Uitvoering Uitvoeringsplanning

Voor de uitvoering van de gevraagde diensten hanteert u een termijn die start 
op 10 maart 2023 en eindigt uiterlijk 31 december 2024. In deze periode dient 
de volledige engineering, marktgang en operationele uitvoering te hebben 
plaatsgevonden inclusief het gereed maken van alle wettelijke 
tunneldocumentatie en bekwaam opleiden van betrokken functionarissen ter 
voorbereiding op de openstellingsvergunning. Wij achten deze planning 
bijzonder optimistisch. Bent u bereid om deze uitvoeringsplanning te 
heroverwegen en meer tijd in te ruimen voor het goed kunnen uitvoeren alle 
benodigde stappen en rekening te houden met externe risico’s die deze 
planning zeer eenvoudig kunnen verstoren? Kunt u aangeven wat de houding 
van de aanbestedende dienst is als tijdens de uitvoering van de scope van alle 
gevraagde werkzaamheden blijkt dat deze planning niet realistisch is en op 
welke wijze deze impact wordt verwerkt in de afgesloten overeenkomst?

20 Contract Fixed price vormen?


