
Ref. nr. Label Onderwerp Vraag Antwoord

1 Proces Sluitingsdatum

Mededeling aanbestedende dienst: De sluitingsdatum voor de 2e nota is verschoven 

naar 13 januari. De datum voor verzending van de 2e nota is 19 januari. 

De datum voor indienen van Inschrijvingen is tot 1 februari 12:00 uur.

Deze data is aangepast in de planning op Tenderned. Deze planning is leidend. De 

aanbestedende dienst zal de vragen daar waar mogelijk eerder beantwoorden in de vragenmodule.

2 Inhoud

Bijlage 5 

honorariumvoorstel

Onder de kop functies dienen uurtarieven te worden opgegeven. Dienen alleen de 

uurtarieven van de opgegeven functies te worden ingevuld? Dit aangezien alleen de gele 

velden ingevuld mogen worden.

U dient inderdaad de uurtarieven in te vullen. Deze zullen worden gehanteerd indien er meerwerk 

optreedt. Alleen het totaal honorarium zal worden meegenomen in de beoordeling. Indien u meer 

functies inzet kunt u dit aanvullen. 

LET OP: bij het in te zetten projectteam hoort tevens een projectmanager. Deze is per abuis niet 

opgenomen in de leidraad. De in te zetten projectmanager dient minimaal 3 jaar ervaring te hebben 

in vergelijkbare projecten. Onder vergelijkbaar wordt verstaan projecten van Civieltechnische 

kunstwerken in een binnenstedelijke omgeving met een opdrachtwaarde voor de uitvoering van 

€2.000.000,-. 

Het CV van de projectmanager dient tevens te worden toegevoegd bij de gunningscriteria. 

Er is een nieuw Honorariumvoorstel inschrijfprijs bijgevoegd bij deze nota. 

3 Inhoud

Aanbestedingsleidraad 

par. 5.4.3

Dienen alle functionarissen waarvan onder sub-criterium 2 de CV's worden ingediend bij 

het interview aanwezig te zijn?

Nee, niet alle functionarissen hoeven aanwezig te zijn bij het interview. Wel dient de 

projectmanager aanwezig te zijn met de volgens u belangrijkste adviseurs zodat Opdrachtgever in 

staat is om het voorgestelde team te toetsen. Zoals in par. 5.4.3 in de leidraad wordt gezegd zullen 

wij beoordelen op de mate waarin kandidaten de opdracht doorgronden en blijkgeven van het 

denken in integrale mogelijkheden en oplossingen. Het te interviewen team dient hierop afgestemd 

te worden.

4 Inhoud

Aanbestedingsleidraad 

par. 5.4.2

Bij sub-criterium 2 dient de inschrijver inzicht te geven in de samenstelling van het 

projectteam. Is inschrijver vrij in het aantal teamleden en CV's dat wordt voorgesteld?

Uw projectteam dient te voldoen aan hetgeen gesteld in de aanbestedingsleidraad hoofdstuk 1 qua 

samenstelling en vereisten. Indien Inschrijver extra teamleden nodig acht voor de uitvoering van het 

project is dat aan Inschrijver. Ook als één kandidaat aantoonbaar meerdere rollen kan vervullen is 

dit aanvaardbaar voor ons. Deze kandidaat moet dan wel daadwerkelijk voor deze rollen gebruikt 

worden in het project. 

LET OP: bij het in te zetten projectteam hoort tevens een projectmanager. Deze is per abuis niet 

opgenomen in de leidraad. De in te zetten projectmanager dient minimaal 3 jaar ervaring te hebben 

in vergelijkbare projecten. Onder vergelijkbaar wordt verstaan projecten van Civieltechnische 

kunstwerken in een binnenstedelijke omgeving met een opdrachtwaarde voor de uitvoering van 

€2.000.000,-. 

Het CV van de projectmanager dient tevens te worden toegevoegd bij de gunningscriteria. 

Er is een nieuw Honorariumvoorstel inschrijfprijs bijgevoegd bij deze nota. 

5 Inhoud

Aanbestedingsleidraad 

par. 5.4.1

In deze paragraaf wordt aangegeven dat verwijzen naar andere sub-criteria niet is 

toegestaan. Zijn verwijzingen tussen deel 1A en 1B van sub-criterium 1 Projectplan wel 

toegestaan? Ja, indien dit uw uitleg ondersteund is dat toegestaan binnen gunningscriteria 1a en 1b.

6 Inhoud

Aanbestedingsleidraad 

par. 5.4.1

In deze paragraaf wordt aangegeven dat de uitwerking van dit sub-criterium uit maximaal 4 

A4 mag bestaan. Aangezien dit betrekking heeft op A. Projectplan en B. Integraliteit 

systemen samen, achten wij het aantal toegestane pagina's te beperkt om een goed 

uitgewerkte aanbieding te maken. Bent u bereid om het aantal pagina's voor dit sub-

criterium aan te passen naar maximaal 6? Dat is akkoord. Totaal aantal pagina's voor 1a en 1b tesamen wordt 6. 

7 Inhoud

Concept 

Dienstverleningsovereenk

omst artikel 3.5

In dit artikel wordt aangegeven dat tarieven vast zijn gedurende de duur van de 

overeenkomst. Op dit moment zijn de loonontwikkelingen dusdanig dat deze niet zijn af te 

prijzen voor de looptijd van de overeenkomst. Wilt u overwegen om indexatie van de 

tarieven per jaar mogelijk te maken conform de CBS index?

Ja dat is akkoord vanaf einde 2023 voor de fasen die nog niet zijn afgerond.

De overeengekomen tarieven staan vast en zijn onveranderlijk tot 1 jaar na verstrekking van de 

betreffende opdrachtingang. Opdrachtnemer is gerechtigd vanaf 1 jaar na ingang betreffende 

opdracht éénmaal per jaar tarieven aan te passen aan de hand van het CBS prijsindexcijfer Cao-

lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100), Bedrijfstak/Branch M-N 

Zakelijke dienstverlening indexcijfers Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen. Hierbij 

wordt telkens het maandcijfer van de voorafgaande maand gehanteerd, waarbij het indexcijfer van 

de maand van verstrekking van de betreffende opdracht wordt gesteld op 100%.

8 Inhoud

Concept 

Dienstverleningsovereenk

omst artikel 3.2

In dit artikel wordt aangegeven dat betaling plaatsvindt na acceptatie van de resultaten van 

de Diensten per fase. Dit heeft tot gevolg dat alle producten en diensten door de 

Opdrachtnemer volledig voorgefinancierd moet worden. Wilt u overwegen om de 

betalingsregeling aan te passen naar betaling op basis van planning per product?

Opdrachtgever zal dit in het contract aanpassen naar betaling per fase per maand. Laatste 

deelbetaling van de fase zal na goedkeuring plaatsvinden van betreffende fase. 

9 Inhoud

Sub- Gunningscriterium 2. 

Samenstelling projectteam 

en ervaring

De uitwerking van dit sub- Gunningscriterium mag uit maximaal 2 A4 bestaan, lettertype 

Arial 10. Dit is exclusief voorblad en inhoudspagina, inclusief Bijlagen. Kunt u bevestigen 

dat de 2 A4 exclusief de bij te voegen CV’s betreft? Dit is exclusief de CV's. Per kandidaat/CV kan Inschrijver maximaal 2 A4 indienen.

10 Inhoud

Aanbestedingsleidraad H2 

duurzaam inkopen

In het kader op pagina 14 wordt op inschrijver een beroep gedaan om deze 

Engineeringsopdracht zo duurzaam mogelijk uit te voeren in aansluiting op benoemde 

doelstellingen van Aanbestedende dienst. Hier staan wij als organisatie volledig achter. 

Klopt onze interpretatie dat het hier een inspanningsverplichting betreft en geen 

resultaatsverplichting?

Dat is juist. Wij verwachten van Opdrachtnemer dat de engeneering rekening wordt gehouden met 

het beleid o.h.g.v. Duurzaamheid en Social Return van de gemeente. Dit is een 

inspanningsverplichting. 

11 Inhoud PVE V4

In het PVE wordt aangegeven dat de te renoveren onderdelen van de tunnel tot op DO-

niveau dienen te worden uitgewerkt. Kunt u aangeven wat het gewenste detailniveau van 

het DO ontwerp is? Met andere woorden: welke ontwerpvrijheden zijn er nog mogelijk voor 

de aannemer van het werk?

De inhoud van de gevraagde definitieve ontwerpen is beschreven in het PvE (bijlage 1). De 

ontwerpvrijheden voor het door de aannemer op te leveren uitvoeringsontwerp (UO) liggen op het 

vlak van fabricaatkeuze en detailuitwerking montage.

12 Proces

Roadmap Renovatie 

Stationspleintunnel 16-11-

2022

Wij vinden de planning van het project ambitieus, onder andere de datum van indienen van 

de aanbieding (26 januari 2023) en ook start uitvoering (april 2024) en ingebruikname 

(eind 2024). Kan OG toelichten hoe is gekomen tot deze planning en mijlpalen?  Ook zien 

wij verschillen met de mijlpalen in de aanbestedingsleidraad en de roadmap, onder 

andere in de aanbestedingsleidraad (zie paragraaf 1.2) start uitvoering april 2024 en in de 

roadmap staat dit onzes inziens weergegeven op januari 2024. Klopt dit verschil of heeft 

OG dit anders bedoeld?

In de roadmap staat vermeld dat de bouwfase start op 1 april 2024. Dit komt overeen met wat staat 

in par 1.2 van de aanbestedingsleidraad. De gemeente heeft een uitvoerige marktverkenning 

gedaan naar de haalbaarheid van de uitvoeringsfase. Zie ook de reeds verstuurde rapportages bij 

de leidraad.

13 Proces

"Aanbestedingsleidraad 

Engeneering 

Stationspleintunnel 1.0  

3.4 Planning"

Waarom heeft OG niet gekozen voor eerst een selectiefase op basis van de technische 

bekwaamheid en beroepsbekwaamheid en daarna indienen van de aanbieding 

(projectplan, prijs enz.)?

Opdrachtgever stelt duidelijke eisen omtrent de geschiktheid van inschrijvers (de 

geschiktheidseisen; kerncompetenties) en verlangt daarbij goede ervaring op het gebied van: 

renoveren van tunnels, brandwerende bekleding, tunnelbesturingsinstallaties, tunneltechnische 

installaties en de NL'se tunnelwetgeving. Opdrachtgever verwacht dat bij deze opdracht het 

potentieel aantal inschrijvers dat geschikt zal zijn beperkt is en daardoor een extra fase ongewenst 

is voor zowel opdrachtgever als potentiele opdrachtnemers (inschrijvers). 

14 Contract Indexering

Hoe ziet OG de indexering van de tarieven? Kan er bijvoorbeeld jaarlijks worden 

geïndexeerd gedurende de looptijd van de opdracht? Zie antwoord op vraag 7

15 Contract

"Bijlage 2. 

Geschiktheidseisen deel 

IV UEA  blz. 2 van 3"

Zie tekst “Ervaring met het toepassen van de Nederlandse tunnelwetgeving (Bouwbesluit 

2012, Regeling Bouwbesluit, WARVW, RARVW) voor niet-Rijkstunnels.” Waarom 

specifiek niet-Rijkstunnels? Kan OG dit wijzigen in tunnels?

Nee, wordt niet gewijzigd. Wij wensen een partij die ook ervaring heeft met tunnels in stedelijk 

gebied en die niet onder de Landelijke Tunnel Standaard (LTS) vallen welke opgesteld is voor 

Rijkstunnels.

16 Contract

"Aanbestedingsleidraad 

Engeneering 

Stationspleintunnel 1.0  

paragraaf 3.8"

Hoe verhoudt document ‘Bijlage 6. Concept Dienstverleningsovereenkomst ARVODI 

2018’ zich in de rangorde van documenten? Deze ontbreekt onzes inziens in paragraaf 

3.8.

De overeenkomst staat uiteindelijk op nummer 1, hiermee wordt bedoeld de 

Dienstverleningsovereenkomst ARVODI 2018.  

17 Proces

"Aanbestedingsleidraad 

Engeneering 

Stationspleintunnel 1.0  

pagina 31 van 38, 

paragraaf 5.4"

Wordt aan het projectplan 1 cijfer toegekend of wordt per criterium a, b van het projectplan 

een cijfer toegekend? Uit de berekening op blz. 32 van 38 herleiden wij 1 totaal cijfer voor 

zowel a en b van het projectplan, klopt dat?

Nee dat is niet juist, op blz. 31 is de weging van subgunningscriteria 1a en 1b gegeven, te weten 15 

en 15 punten. 

18 Contract

"Aanbestedingsleidraad 

Engeneering 

Stationspleintunnel 1.0  

pagina 10 van 38, 

paragraaf 1.2.2"

Zie tekst bij Engineer brandwerende beplating “Afgeronde HBO opleiding, richting 

bouwkunde”. Kan OG dit wijzigen in “afgeronde HBO opleiding, richting bouwkunde, 

civiele techniek of vergelijkbaar? Dat is akkoord.  

19 Contract

"Aanbestedingsleidraad 

Engeneering 

Stationspleintunnel 1.0   

pagina 8 van 38, paragraaf 

1.2.2"

"Zie tekst bij directievoerder “Aantoonbare kennis van en ervaring met tunnelveiligheid in 

niet-Rijkstunnels”. Waarom specifiek niet-Rijkstunnels. Kan OG dit wijzigen in tunnels? Zie antwoord op vraag 15. 

Opdrachtgever is van mening dat zij de scope van de werkzaamheden voldoende heeft 

omschreven om een opgave te kunnen doen. Daarnaast zijn wij ons bewust van ontwikkelingen in 

het project waardoor scopewijzigingen plaatsvinden, indien deze plaatsvinden zal meerwerk 

worden toegestaan, dit is opgenomen in hoofdstuk 1 van de aanbestedingsleidraad. Wij wensen 

één partij die ons voor het gehele project kan voorzien van alle dienstverlening en daarmee echt 

een samenwerkingspartner is, een raamovereenkomst met nadere overeenkomst kan uitkomen op 

telkens een andere opdrachtnemer en dat is voor de gemeente onwenselijk. 

Opdrachtgever wijzigt de planning niet. De gemeente heeft uitvoerige marktverkenning gedaan naar 

de haalbaarheid van de engineerings- en uitvoeringsfase. 18 november is de aanbesteding 

gepubliceerd, 1 februari is de sluiting, wij achten een inschrijftermijn van 2 1/2 maand (met tevens 

in achtenneming van het kerstreces) voldoende.  21 Proces Planning

Uw uitvraag omvat een planning voor de tot standkoming van de aanbieding die wij niet 

realistisch achten. Mede gezien onze visie op de vorm van de aanbieding. In uw nota van 

inlichtingen (A08.248 d.d. 5-12-2022) heeft u de planning aangepast. Wij achten deze 

aanpassing echter veel te beperkt. Bent u bereid om deze planning, mede in het licht van 

de gestelde vragen, alsnog te herzien opdat wij op een serieuze en professionele wijze 

een goed passende aanbieding kunnen samenstellen?

Nota van Inlichtingen 3.0 Europese openbare Aanbesteding A08.248.2022 Engineering Renovatie Stationspleintunnel
Datum: 19 januari 2023  -> NIEUW vanaf vraag 28, Vraag 24, 25 en 26 zijn eerder beantwood op Tenderned maar nog niet opgenomen in een nota. 

20 Contract Fixed price

Uw uitvraag betreft het aanbieden van een offerte waarin de volledige scope van de 

werkzaamheden fixed price worden aangeboden. De scope van de werkzaamheden zijn, 

op basis van onze ruime ervaring, niet op voorhand voor een vast bedrag te ramen. 

Bovendien komt met deze benadering het volledige uitvoeringsrisico bij de marktpartij te 

liggen. Bent u het eens met onze benadering en bent u bereidt om uw uitvraag aan te 

passen naar een voor beide partijen meer aannemelijke vorm van aanbieden bijvoorbeeld 

in de vorm van een Raamovereenkomst met nadere overeenkomsten via verschillende 

vormen?



24 Proces

Bijlage 1. Uniform 

Europees 

Aanbestedingsdocument

U heeft Bijlage 1 niet Uniform Europees Aanbestedingsdocument (voor)ingevuld. Wij 

verzoeken u pagina 1 en Deel III in te vullen, zodat inschrijver weet op welke vragen 

antwoord gegeven dienen te worden. Deze is toegevoegd bij de map 'documenten'

25 Inhoud

NVI2 - Bijlage 5 

honorariumvoorstel 1.1 - 

aanbestedingsleidraad

In zowel NVI 2 als het aangepaste bijlage 5 honorariumvoorstel 1.1 wordt de rol van 

projectmanager genoemd. Is onze interpretatie correct dat hiermee dezelfde rol wordt 

bedoeld als de rol van projectleider die wordt gebruikt in de aanbestedingsleidraad? Dat is correct.

26 Inhoud

Aanbestedingsleidraad 

par. 3.8

In de opsomming van rangorde wordt een verificatieverslag genoemd. Kunt u aangeven 

wat u hieronder verstaat?

Na het voornemen tot gunnen kan er een verificatiegesprek volgen om de Inschrijving (de 

verificatie/juiste interpretatie van de ingediende Inschrijving) te bespreken. Het verslag hiervan 

noemen wij een verificatieverslag. Zie meer informatie in H6.1 en 6.3.

28 Inhoud

PVE V4 / Bijlage 5 

Honorariumvoorstel 

inschrijfblad

Het programma van eisen geeft gedetailleerd aan welke producten er geleverd moeten 

worden voor Deel 1 Oplevering VO-rapportages en Deel 2 DO-rapportages. In bijlage 5 

Honorariumvoorstel inschrijfblad dienen ook Deel 3: uitvragen UAV-GC contract, Deel 4: 

begeleiden en toetsen UO, Deel 5 Begeleiden en toetsen uitvoering en Deel 6 

Begeleiden en toetsen test- en opleveringsfase op basis van vaste som te worden 

afgeprijsd. Kunt u voor delen 3 t/m 6 aangeven welke eisen van toepassing zijn? Een 

alternatief kan zijn om deze delen als Nader Opdracht te verstrekken.

In de eerste week van 2023 zullen wij een kleine verdieping aanleveren voor deze fasen. Er zal niet 

worden gewerkt met Nadere opdrachten. 

19 jan. 2023: zie bijlage met uitwerking delen 3 t/m 7. 

29 Contract

Aanbestedingsleidraad 

Engeneering 

Stationspleintunnel 1.0  

paragraaf 1.2.2.

In de aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.2.2 geeft u aan dat kandidaten tenminste 3 jaar 

aantoonbare werkervaring bij de betreffende functie moeten hebben. Gezien de aard van 

de opdracht achten wij 3 jaar relevante werkervaring te weinig. Kunt u ons toelichten 

waarom u heeft gekozen voor > 3 jaar ervaring in plaats van bijvoorbeeld > 10 jaar 

ervaring?

Vanwege de aard van dit project, wordt 3 jaar werkervaring met tunnelprojecten in de genoemde 

functies als voldoende geacht. 

We vragen kennis, deskundigheid en ervaring op specifieke functies, bijvoorbeeld 3 jaar voor 

directievoering. Deze ervaring moet specifiek met tunnelprojecten opgedaan zijn. Aangezien de 

doorlooptijd van dergelijke projecten vaak deze duur hebben. 

Meer jaren ervaring en een hogere mate van expertise is een pré, maar is niet noodzakelijk. Zoals 

genoemd in de aanbestedingsleidraad, paragraaf 5.4.2 "wenst Opdrachtgever uitleg van u te 

30 Contract

Aanbestedingsleidraad 

Engineering 

Stationspleintunnel 1.0  

paragraaf 5.5

In de aanbestedingsleidraad, paragraaf 5.5 schrijft u het volgende: “De beoordeling van 

de kwalitatieve criteria vindt plaats zonder kennis van de ingediende prijzen. De 

beoordelaars kennen in eerste instantie individueel een waardering per sub-

Gunningscriterium toe.” In paragraaf 5.4.3 van de aanbestedingsleidraad schrijft u tevens: 

Na het beoordelen van de subgunningcriteria A, B en D worden de Inschrijvers welke 

eindigen als 3 hoogst scorende partijen én kans maken op gunning van de opdracht, 

uitgenodigd voor een interview.

Hoewel u formeel niet beschrijft welk onderdeel subgunningscriterium D betreft, 

veronderstellen wij dat dit het honorariumvoorstel betreft. Als deze veronderstelling juist is, 

dan lijkt paragraaf 5.4.3 in tegenspraak met paragraaf 5.5. Bij de beoordelaars ontstaat in 

die situatie wel kennis van de ingediende prijzen omdat zij (afgeleid) inzicht hebben in de 

punten die dan zijn toegekend onder criterium D. Dan is naar onze mening geen zuiver 

objectieve beoordeling van het kwalitatieve criterium C (interview projectteam) meer 

mogelijk. Dit is voor ons een belangrijk punt in de afweging om wel of niet in te schrijven. 

Kunt u ons toelichten of onze veronderstelling juist is? Zo niet, kunt u ons dan toelichten 

hoe wij de leidraad op dit punt moeten lezen? Kunt u ons tevens toelichten hoe wij in 

paragraaf 5.5 de woorden “in eerste instantie” moeten lezen? Betekent dit dat u uw 

Correctie en uitleg tekst par. 5.4.3 Aanbestedingleidraad : 

Na het beoordelen van de subgunningcriteria 1 Projectplan, 2 Samenstelling projectteam en 

ervaring en 4 Honorariumvoorstel worden de Inschrijvers welke eindigen als 3 hoogst 

scorende partijen én kans maken op gunning van de opdracht, uitgenodigd voor een interview. 

Antwoord op uw vraag: 

De beoordelaars zullen niet,  voor het geheel afronden van de totale beoordeling, (de weging van) 

de prijzen zien. Subgunningscriteria 1 en 2 zullen worden beoordeeld door het beoordelingsteam, 

daarna zal zónder dat het beoordelingsteam kennis neemt van de honorariumvoorstellen, de 

ranking plaatsvinden. Dit wordt gedaan door 2 inkopers die het proces begeleiden en niet de 

kwaliteit beoordelen. Partijen die kans maken op een ranking binnen de top 3 zullen ook worden 

uitgenodigd. 

31 Contract

Aanbestedingsleidraad 

Engineering 

Stationspleintunnel 1.0   

paragraaf 1.4

In de aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.4 schrijft u het volgende: “Aanvullende 

opdrachten kunnen alleen dan worden toegevoegd aan deze Overeenkomst wanneer 

deze ten tijde van de publicatie van de opdracht niet voorzien waren en derhalve niet 

konden worden opgenomen in de opdracht, maar wel logischerwijze horen bij de 

opdracht.” 

In de bijlagen van het Programma van Eisen beschrijft u diverse ontwikkelingen waarover 

nog besluitvorming moet plaatsvinden (bijvoorbeeld: visiedocument Stationspleintunnel). 

Voor het bepalen van de omvang en kosten van de opdracht, zijn wij op zoek naar de 

juiste scope van de opdracht. Wij veronderstellen dat de scope die u in het PvE – 

hoofddocument heeft beschreven, door ons als basis kan worden gebruikt voor het 

bepalen van de inschrijfprijs. Daarbij gaan wij er tevens van uit dat eventuele (aanvullende) 

scope uit de bijlagen van het PvE alleen moet worden meegenomen als dit via het PvE-

hoofddocument wordt aangeroepen, of als het logischerwijs volgt uit relevante toepassing 

van de handboeken en circulaire uit de bijlagen van het PvE. Is onze veronderstelling 

De scope is duidelijk besproken in het Scope document. Het visiedocument moet als achtergrond 

worden bezien, dit geeft aan waar de tunnelbeheerder op de lange termijn naar toe wil, dit kan 

invloed uitoefenen op de eisen die we in het DO gaan stellen aan de uitvoering en zal tijdens het 

ontwerpproces besproken worden.

Het PvE is dus leidend en de overige documenten moeten als achtergrondinfo worden gebruikt.

32 Contract

Aanbestedingsleidraad 

1.0

In de aanbestedingsleidraad schrijft u in paragraaf 1.2.3 onder deel 3: ‘uitvragen UAV-GC 

contract’. Elders in de aanbestedingsleidraad (paragraaf 1.2.1) spreekt u over ‘opstellen 

renovatiebestek’. Het valt ons op dat u verder niet heeft gespecificeerd wat u hieronder 

verstaat, terwijl een UAV-GC contract op meerdere manieren kan worden opgesteld, 

afhankelijk van uw aanbestedingsstrategie richting aannemers. Strikt genomen zou onder 

‘uitvragen UAV-GC contract’ zelfs gelezen kunnen worden dat ON alleen een uitvraag 

hoeft te verzorgen, maar zelf geen UAV-GC contract hoeft op te stellen. Wij denken dit 

niet uw bedoeling is. Daarom verzoeken wij u om nader toe te lichten: 

1)	Wat u verstaat onder ‘uitvragen UAV-GC contract’?

2)	Welke aanbestedingsstrategie richting de aannemers u wilt volgen? Kiest u voor 

maximale verantwoordelijkheid bij de aannemer, of houdt u veel verantwoordelijkheid in uw 

eigen domein?

3)	Op welke wijze u wenst te specificeren (functioneel met VO/DO als referentie of 

technisch bindend)?

4)	Hoe u de volgtijdelijke opdrachtverlening van het ‘uitvragen UAV-GC contract’ na de 

vorige fase (DO) ziet, terwijl voor de gehele aanbesteding (inclusief opstellen UAV-GC 

contract?) slechts 2,5 tot 4 maanden tijd is opgenomen in de Roadmap Renovatie 

Stationspleintunnel 16-11-2022. Wij denken dat het gehele traject 

(opstellen+aanbesteden) eerder 9 tot 12 maanden tijd vergt.

Gezien bovenstaande vragen, denken wij dat het verstandiger is als we bij start van het 

werk eerst grondig de contract- en aanbestedingsstrategie en de planning richting de 

aannemer afwegen en vaststellen. Bent u eventueel bereid om voor het onderdeel 

‘uitvragen UAV-GC contract’ een stelpost op te nemen, zodat dit onzekere onderdeel niet 

leidt tot verstoring van het ‘level playing field’ tijdens deze aanbesteding van de 

1. Zie beantwoording bij Ref.Nr. 28 Deel 3

2. De aanbestedingsstrategie richting de aannemer dient nog bepaald te worden.

3. De wijze van specificeren is nog niet bepaald.

4. In de Roadmap is een periode van september 2023 t/m januari 2024 (4-5 maanden) 

opgenomen. De aanbestedingsstrategie wordt eind 2e kwartaal 2023 bepaald.
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onderdeel 13. Onderzoek 

brandscheiding en 

compartimentering

In het PvE v4 d.d. 15-11-2022 onderdeel 13 staat:  "Inzake de brandcompartimentering 

zijn er nog een aantal onduidelijkheden die opgehelderd moeten worden voorafgaand aan 

de renovatie. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen of voldaan wordt aan de 

eisen die het Bouwbesluit 2012 stelt aan de brandcompartimentering van de tunnel.". Kan 

er vanuit gegaan worden dat OG de gegevens aanlevert van de huidige situatie met 

betrekking tot brandcompartimentering?  En dat dit onderzoek dus uitgevoerd kan worden 

op basis van archiefinformatie?

Tekeningen van de civiele constructie worden beschikbaar gesteld. Er zijn ook tekeningen van de 

riolering tussen de tunnelbuizen en tekeningen van de kabelloop. Op basis van de tekeningen kan 

echter niet worden vastgesteld of de compartimentering voldoet. Hierbij wordt bijvoorbeeld 

gedacht aan (niet limitatief): brandwerendheid van bestaande vluchtdeuren, brandscheiding van de 

riolering tussen tunnelbuizen, brandscheiding van kabeldoorvoeren. Verwachting is dan ook dat 

fysiek onderzoek nodig is. 
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onderdeel 9. Vernieuwen 

wegdek

In onderdeel 9 van het PvE v4 d.d. 15-11-2022 staat: "De tunnelbeheerder heeft zich 

voorgenomen om tijdens de renovatie ook het wegdek in de tunnel en de toeritten te 

vernieuwen. Het vernieuwen van het wegdek wordt door de tunnelbeheerder 

georganiseerd.  Dit gegeven dient meegenomen te worden als integraal onderdeel van 

het ontwerp- en renovatieproces."

Kan OG nader specificeren wat verwacht wordt? 

Is het juist dat door ON geen ontwerp en contractuitvraag gemaakt hoeft te worden met 

betrekking tot dit onderdeel?

Dat is juist. Het asfaltonderhoud wordt ondergebracht bij de onderhoudsaannemer van asfalt. 

Rekening gehouden dient te worden met afstemming tijdens de uitvoering, zodanig dat ook het 

asfaltonderhoud in de periode van renovatie uitgevoerd kan worden.

23 Contract Percelen

Uw uitvraag betreft twee belangrijke delen: de engineering van de voorbereiding van de 

renovatie inclusief marktbenadering en de uitvoeringsbegeleiding van de 

renovatiewerkzaamheden. Door deze combinatie van werkzaamheden in 1 uitvraag zal 

een belangrijk deel van de kennispartijen zijn uitgesloten op basis van 

belangenverstrengeling. Veel van deze kennispartijen hebben een engineeringstak en een 

uitvoeringstak. Bent u bereid tot een herziening van de uitvraag door deze twee delen van 

elkaar te scheiden en separaat uit te vragen

In de aanbestedingsleidraad treft u in hoofdstuk 1.3 dat de “overeenkomst af wordt gesloten voor de 

duur van het project. Indien het project vertraging oploopt zal de inzet overeenkomstig die periode worden 

voortgezet:

In de aanbestedingsleidraad treft u tevens in hoofdstuk 1.4 een herzieningsclausule met 3 situaties benoemd 

(waaronder de openstellingsvergunning). “Indien deze situaties zich voordoen zullen wij aanvullende 

werkafspraken maken en dit vastleggen in een addendum”.  

Zoals ook in vraag 20 is beantwoord zullen wij inden daar meerwerk voor nodig is deze ook afrekenen. 

De gemeente heeft de nadrukkelijke wens om één partij voor de voorbereiding/engeneering en de 

begeleiding van de uitvoeringsfase te selecteren om onder andere vanwege de specialistische 

aard van het project in béide fasen. 

Er zijn geen partijen die worden uitgesloten van deelname, belangenverstrengeling heeft ons 

inziens geen relatie tot opknippen van de opdracht. Bij de aanbestedingsstukken zijn alle relevante 

documenten opgenomen om een aanbieding te kunnen doen. De opdrachtnemer vppr deze 

opdracht kan niet deelnemen in de selectie van de aannemer voor de uitvoering. 

22 Uitvoering Uitvoeringsplanning

Voor de uitvoering van de gevraagde diensten hanteert u een termijn die start op 10 maart 

2023 en eindigt uiterlijk 31 december 2024. In deze periode dient de volledige 

engineering, marktgang en operationele uitvoering te hebben plaatsgevonden inclusief het 

gereed maken van alle wettelijke tunneldocumentatie en bekwaam opleiden van betrokken 

functionarissen ter voorbereiding op de openstellingsvergunning. Wij achten deze 

planning bijzonder optimistisch. Bent u bereid om deze uitvoeringsplanning te 

heroverwegen en meer tijd in te ruimen voor het goed kunnen uitvoeren alle benodigde 

stappen en rekening te houden met externe risico’s die deze planning zeer eenvoudig 

kunnen verstoren? Kunt u aangeven wat de houding van de aanbestedende dienst is als 

tijdens de uitvoering van de scope van alle gevraagde werkzaamheden blijkt dat deze 

planning niet realistisch is en op welke wijze deze impact wordt verwerkt in de afgesloten 

overeenkomst?
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Zijn er met belanghebbende partijen (hulpdiensten, openbaar vervoer) al afspraken 

gemaakt over de toegestane fasering en afsluiting de tunnelbuizen voor het uitvoeren van 

de renovatiewerkzaamheden?

Er zijn nog geen afspraken gemaakt. Op dit moment loopt er een uitvraag voor een 

verkeersonderzoek naar de volgende 4. scenario's:

1. Tunnel gesloten in Zuid-Noord richting gedurende circa 5 maanden in de periode mei t/m 

september 2024.

2. Tunnel geheel gesloten gedurende de zomervakantie van 2024.

3. Buis-voor-buis afsluiting, waarbij de werkzaamheden in zomervakanties 2024 en 2025 worden 

uitgevoerd.                                                                                                                                                         

4. Beide richtingen in 1 tunnelbuis afwikkelen. Wettelijk is dit niet toegestaan, maar de Tunnelwet 

biedt mogelijkheden om hiervan af te wijken, mits voldoende beargumenteerd.

De uitkomst van het onderzoek moet leiden tot een voorkeursfasering.
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pagina 11 Bijlage 5 

honorariumvoorstel

Onder deel 6 en 7 dienen dienen wij de kosten op te nemen voor respectievelijk hebt 

begeleiden en toetsen van de uitvoering en de test/opleveringsfase. Betreft dit alleen de 

technische toetsing of ook de volledige contractbegeleiding van de 

uitvoeringswerkzaamheden inclusief systeemgerichte contractbeheersing.

De volledige contractbegeleiding van de uitvoeringswerkzaamheden zal bij de opdrachtgever 

liggen. Opdrachtgever verwacht van opdrachtnemer een technische toetsing, maar ook een 

verificatie van de contracteisen in een informatiesysteem (bv. Relatics o.i.d.).
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pagina 11 Bijlage 5 

honorariumvoorstel

Op pagina 11 van de aanbestedingsleidraad wordt onder deel 4 verstaan het aanvragen 

Omgevingsvergunning voor uitvoering werkzaamheden. In bijlage 5 honorariumvoorstel 

wordt onder deel 4 verstaan het begeleiden en toetsen van het UO. Is onze interpretatie 

correct dat bijlage 5 juist is en dat het aanvragen van de omgevingsvergunning geen 

onderdeel is van de scope van de opdracht?

Bijlage 5 klopt inderdaad niet, er is een nieuw honorariumvoorstel toegevoegd bij de bijlagen 

op Tenderned. 


