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1.01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1 (Gemeentehuis)
Postcode/plaats: 2991 AA Barendrecht
Postadres: Postbus 501
Postcode/plaats: 2990 EA Barendrecht
Telefoon: (+31) 140180

1.02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door of namens het hoofd van het Cluster Beheer & Uitvoering van de
Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie. In de opdrachtbrief worden de personen genoemd die gerechtigd
zijn om als directie op te treden, dan wel de directie bij te staan.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Barendrecht.

Adres Gemeentewerf:
Londen 15
2993 LA Barendrecht

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Onkruidbeheersing op verharding
b. Onkruidbeheersing in groen
c. Zwerfvuil
d. Veegvuilbeheersing verharding en goten
e. Onderhoud groen
f. Onderhoud watergangen

1.05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024.
Verlenging van de overeenkomst is mogelijk met 2 x 1 jaar tot maximaal 31 december 2026.

Het werk wordt uitgevoerd in overleg met de directie.

Voor de uitvoerende werkzaamheden wordt uitgegaan van de volgende indicatieve planning:

- Start werkzaamheden: 1-1-2023
- Einde werkzaamheden: 31-12-2024

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard.

Bladnr. 3



RAW1516-136836 Project: Raamovereenkomst integraal onderhoud in de gemeente Barendrecht, perceel B
Besteknummer: B-00-0022
Opdrachtgever: gemeente Barendrecht

2. BESCHRIJVING
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01 TEKENINGEN

Beheertekeningen worden in Shapefile beschikbaar gesteld en ieder kwartaal aangeleverd.

Ten behoeve van het digitaal uitwisselen van onder andere grafische kaartlagen, meldingen en schouwgegevens zal
gebruikt worden gemaakt van de applicatie Arcgis Online van Esri. De Esri Shapefile is een veelgebruikt
uitwisselingsformaat voor geografische informatie. De aanbestedende dienst levert uitsluitend de tekeningen door
gebruik te maken van dit
uitwisselingsformaat. We verwachten van de opdrachtnemer hier op/bij aan te sluiten.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Niet van toepassing

03 KABELS EN LEIDINGEN

Gegevens omtrent de ligging van aanwezige kabels en leidingen dienen door de aannemer te worden aangevraagd
(KLIC-melding).Voorzover gegevens omtrent de ligging van kabels en leidingen op de bestekstekeningen zijn
aangegeven zijn deze uitsluitend ter indicatie. Nutsbedrijven dienen in de gelegenheid gesteld te worden om in de
arbeidsgang eigen werk te verrichten.

04 BEREIKBAARHEID TERREIN EN TRANSPORTROUTES

De aannemer wordt geacht op de dag van aanbesteding zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en
toestand van het werkterrein en de plaatselijke omstandigheden, zoals van polderpeilen en peilen van watergangen,
los- en laadmogelijkheden en andere zakelijke en technische gegevens niet in dit bestek vermeld. Indien andere
waterpeilen voorkomen dan genoemd geeft dit geen enkel recht op verrekening;
De te volgen routes voor aan- en afvoer van materiaal en materieel dient te geschieden in overleg met en ter
goedkeuring van de directie.

05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico heerst voor
diefstal, vandalisme en andere vormen van criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's daadwerkelijk kunnen
optreden. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het compleet
houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever ter beschikking gesteld
zijn te beschermen.

06 OMLEIDINGEN

De noodzakelijke omleidingen t.b.v. de werkzaamheden worden door derden uitgevoerd.

07 BIJLAGEN

1. V&G-plan
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

0 GEWASBESCHEMINGSMIDDELEN
Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en
gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan

1 ONDERHOUD GROEN (GEHELE JAAR)

10 ONKRUIDBEHEERSING GROEN

100 ONKRUIDBEHEERSING SOLITARE BOMEN EN HEESTERS

1000 Onkruidbeheersing bomen niet centumgebied

100010 514413 st 980,00 FOnkruidvrij maken boomspiegel.
Resultaatverplichting is gebaseerd op stuks per enkele
beurt.
Betreft boomspiegels in standplaats: gazon
Structuurelement: alles behalve centra

1 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2
2 Bomen in grasveld

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
2 Gerekend is met{10-12}onderhoudsbeurt(en) per jaar{

Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

2 Boomspiegel komvormig afwerken

100020 514414 st 980,00 FVerwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
boomspiegel.
Resultaatverplichting is gebaseerd op stuks per enkele
beurt.
Betreft boomspiegels in standplaats: gazon.
Structuurelement: alles behalve centra

2 Gerekend is met{3-4}onderhoudsbeurt(en) per jaar{
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

100030 514413 st 1.944,00 FOnkruidvrij maken boomspiegel.
Resultaatverplichting is gebaseerd op stuks per enkele
beurt.
Betreft boomspiegels in standplaats: asfaltverharding,
elementenverharding en halfverharding.
Structuurelement: alles behalve centra

1 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2
1 Bomen in verharding met open boomspiegel

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
2 Gerekend is met{10-12}onderhoudsbeurt(en) per jaar{

Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

1 Boomspiegel vlak afwerken
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100040 514414 st 1.944,00 FVerwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
boomspiegel.
Resultaatverplichting is gebaseerd op stuks per enkele
beurt.
Betreft boomspiegels in standplaats: asfaltverharding,
elementenverharding en halfverharding.
Structuurelement: alles behalve centra

2 Gerekend is met{3-4}onderhoudsbeurt(en) per jaar{
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

1001 Onkruidbeheersing bomen centrumgebied

100110 514413 st 45,00 FOnkruidvrij maken boomspiegel.
Resultaatverplichting is gebaseerd op stuks per enkele
beurt.
Betreft boomspiegels in standplaats: gazon.
Structuurelement: centra

1 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2
2 Bomen in grasveld

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
2 Gerekend is met{12-14}onderhoudsbeurt(en) per jaar{

Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

2 Boomspiegel komvormig afwerken

100120 514414 st 45,00 FVerwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
boomspiegel.
Resultaatverplichting is gebaseerd op stuks per enkele
beurt.
Betreft boomspiegels in standplaats: gazon.
Structuurelement: centra

2 Gerekend is met{3-5}onderhoudsbeurt(en) per jaar{
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

100130 514413 st 37,00 FOnkruidvrij maken boomspiegel.
Resultaatverplichting is gebaseerd op stuks per enkele
beurt.
Betreft boomspiegels in standplaats: asfaltverharding,
elementenverharding en halfverharding.
Structuurelement: centra

1 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2
1 Bomen in verharding met open boomspiegel

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
2 Gerekend is met{12-14}onderhoudsbeurt(en) per jaar{

Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

1 Boomspiegel vlak afwerken
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

100140 514414 st 37,00 FVerwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
boomspiegel.
Resultaatverplichting is gebaseerd op stuks per enkele
beurt.
Betreft boomspiegels in standplaats: asfaltverharding,
elementenverharding en halfverharding.
Structuurelement: centra

2 Gerekend is met{3-5}onderhoudsbeurt(en) per jaar{
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

1002 Onkruidbeheersing solitaire heesters

100210 514413 st 299,00 FOnkruidvrij maken boomspiegel.
Resultaatverplichting is gebaseerd op stuks per enkele
beurt.
Betreft solitaire heesters in standplaats: gazon
Beheergroep: Plantenbak
Soort beplanting: Alnus glutinosa, Salix alba en Salix
viminalis

1 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2
2 Bomen in grasveld

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
2 Gerekend is met{10-12}onderhoudsbeurt(en) per jaar{

Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

2 Boomspiegel komvormig afwerken

100220 514414 st 299,00 FVerwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
boomspiegel.
Resultaatverplichting is gebaseerd op stuks per enkele
beurt.
Betreft solitaire heesters in standplaats: gazon
Beheergroep: Plantenbak
Soort beplanting: Alnus glutinosa, Salix alba en Salix
viminalis

2 Gerekend is met{3-4}onderhoudsbeurt(en) per jaar{
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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102 ONKRUIDBEHEERSING BEPLANTINGSVAKKEN

1020 Onkruidbeh. (blok)hagen en klimplanten, niet
centrumgebied

102010 514404 m2 14.775,00 FOnkruidvrij maken haagvoet.
Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt.
Betreft haagtype: haag en blokhaag
Structuurelement: niet centra
Haagvoet van blokhagen; totaal{14.775 m2

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
2 Gerekend is met{10-12}onderhoudsbeurt(en) per jaar{

Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

102020 514411 m2 14.775,00 FVerwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
haagvoet.
Resultaatverplichting is gebaseerd opm2 per enkele beurt.
Betreft haagtype: haag en blokhaag
Structuurelement: niet centra

2 Gerekend is met{3-4}onderhoudsbeurt(en) per jaar{
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

102030 514404 m2 96,00 FOnkruidvrij maken haagvoet.
Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt.
Betreft haagtype: klimplanten.
Structuurelement: niet centra
Haagvoet van blokhagen; totaal{96

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
2 Gerekend is met{10-12}onderhoudsbeurt(en) per jaar{

Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

102040 514411 m2 96,00 FVerwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
haagvoet.
Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt.
Betreft haagtype: klimplanten.
Structuurelement: niet centra

2 Gerekend is met{3.4}onderhoudsbeurt(en) per jaar{
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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1021 Onkruidbeh. (blok)hagen en klimplanten,cetrumgebied

102110 514404 m2 580,00 FOnkruidvrij maken haagvoet.
Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt.
Betreft haagtype: haag en blokhaag
Structuurelement: centra
Haagvoet van blokhagen; totaal{

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
2 Gerekend is met{12-14}onderhoudsbeurt(en) per jaar{

Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

102120 514411 m2 580,00 FVerwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
haagvoet.
Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt.
Betreft haagtype: haag en blokhaag
Structuurelement: centra

2 Gerekend is met{3-5}onderhoudsbeurt(en) per jaar{
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

1022 Onkruidbeheersing heesterbeplanting, niet centrumgebied

102210 514402 m2 17.693,00 FOnkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt.

9 Betreft cultuurbeplantingstype: sierplantsoen
Structuurelement: niet centra

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
2 Gerekend is met{10-12}onderhoudsbeurt(en) per jaar{

Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

102220 514407 m2 17.693,00 FVerwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
beplantingsvak.
Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt.
Betreft cultuurbeplantingstype: sierplantsoen
Structuurelement: niet centra

1 Betreft: gesloten opgaande heesters
1 Gerekend is met{3-4}onderhoudsbeurt(en){

Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

102230 514402 m2 7.068,00 FOnkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt.

9 Betreft cultuurbeplantingstype: heesterrozen
Structuurelement: niet centra

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
2 Gerekend is met{10-12}onderhoudsbeurt(en) per jaar{

Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.
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102240 514407 m2 7.068,00 FVerwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
beplantingsvak.
Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt.

9 Betreft cultuurbeplantingstype: heesterrozen
Structuurelement: niet centra

1 Gerekend is met{3-4}onderhoudsbeurt(en){
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

102260 514402 m2 13.017,00 FOnkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt.

9 Betreft cultuurbeplantingstype: afzetbeplanting
Structuurelement: niet centra

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
2 Gerekend is met{10-12}onderhoudsbeurt(en) per jaar{

Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

102270 514407 m2 13.017,00 FVerwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
beplantingsvak.
Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt.

9 Betreft cultuurbeplantingstype: afzetbeplanting
Structuurelement: niet centra

1 Gerekend is met{3-4}onderhoudsbeurt(en){
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

102280 514402 m2 2.322,00 FOnkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt.

9 Betreft: natuurlijke beplantingstype: jong bosplantsoen
(leeftijd tot. 3 jaar na aanplant)
Structuurelement: niet centra

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
2 Gerekend is met{10-12}onderhoudsbeurt(en) per jaar{

Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

102290 514407 m2 2.322,00 FVerwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
beplantingsvak.
Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt.

9 Betreft natuurlijke beplantingstype: jong bosplantsoen
(leeftijd tot. 3 jaar na aanplant)
Structuurelement: niet centra

1 Gerekend is met{3-4}onderhoudsbeurt(en){
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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1023 Onkruidbeheersing heesterbeplanting, centrumgebied

102310 514402 m2 227,00 FOnkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt.

9 Betreft cultuurbeplantingstype: sierplantsoen
Structuurelement: centra

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
2 Gerekend is met{12-14}onderhoudsbeurt(en) per jaar{

Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

102320 514407 m2 227,00 FVerwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
beplantingsvak.
Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt.
Betreft cultuurbeplantingstype: sierplantsoen
Structuurelement: centra

1 Betreft: gesloten opgaande heesters
1 Gerekend is met{3-5}onderhoudsbeurt(en){

Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

102330 514402 m2 528,00 FOnkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt.

9 Betreft cultuurbeplantingstype: afzetbeplanting
Structuurelement: centra

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
2 Gerekend is met{12-14}onderhoudsbeurt(en) per jaar{

Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

102340 514407 m2 528,00 FVerwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
beplantingsvak.
Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt.

9 Betreft cultuurbeplantingstype: afzetbeplanting
Structuurelement: centra

1 Gerekend is met{3-5}onderhoudsbeurt(en){
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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1024 Onkruidbeheersing vaste planten, niet centrumgebied

102410 514402 m2 862,00 FOnkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt.

9 Betreft cultuurbeplantingstype: vaste planten
Structuurelement: niet centra

2 Gerekend is met{10-12}onderhoudsbeurt(en) per jaar{
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

102420 514407 m2 862,00 FVerwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
beplantingsvak.
Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt.

9 Betreft cultuurbeplantingstype: vaste planten
Structuurelement: niet centra

2 Gerekend is met{3-4}onderhoudsbeurt(en) per jaar{
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

1025 Onkruidbeheersing vaste planten,centrumgebied

102510 514402 m2 879,00 FOnkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt.

9 Betreft cultuurbeplantingstype: vaste planten
2 Gerekend is met{12-14}onderhoudsbeurt(en) per jaar{

Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

102520 514407 m2 879,00 FVerwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
beplantingsvak.
Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt.

9 Betreft cultuurbeplantingstype: vaste planten
2 Gerekend is met{3-5}onderhoudsbeurt(en) per jaar{

Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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11 ONDERHOUD GRAS

110010 512503 are 1.142,79 FMaaien grasveld.
Resultaatverplichting is gebaseerd op are per enkele beurt.
Betreft grastype: grasveld vlak
Dit betreft ook een een strook gras van 1 m breed langs
wandel- en fietspaden bij ruw en kruidenrijk gras.
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max.3 werkdagen, één
werkgang.

st 418,00 IAantal percelen:{
2 Standaard beheer

2 Grasveldtype: gazon{
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

4 Gerekend is met{22-25}maaibeurt(en) per jaar en met{8}
maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels

1 Maaisel kneuzen en laten liggen{

110020 512503 are 698,65 FMaaien grasveld.
Resultaatverplichting is gebaseerd op are per enkele beurt.
Betreft grastype: grasveld talud
Dit betreft ook een een strook gras van 1 m breed langs
wandel- en fietspaden bij ruw en kruidenrijk gras.
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max.3 werkdagen, één
werkgang.

st 156,00 IAantal percelen:{
2 Standaard beheer

2 Grasveldtype: gazon{
2 Talud 1 : 3 of steiler

4 Gerekend is met{22-25}maaibeurt(en) per jaar en met{8}
maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels

1 Maaisel kneuzen en laten liggen{

110030 512503 are 16,05 FMaaien grasveld.
Resultaatverplichting is gebaseerd op are per enkele beurt.
Betreft grastype: grasveld met bollen
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max.3 werkdagen, één
werkgang.

st 15,00 IAantal percelen:{
2 Standaard beheer

2 Grasveldtype: gazon{
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

3 Gerekend is met{18-20}maaibeurt(en) en met{6}maaibeurt
(en) rondom obstakels

1 Maaisel kneuzen en laten liggen{
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110050 512503 are 2.166,07 FMaaien grasveld.
Resultaatverplichting is gebaseerd op are per enkele beurt.
Betreft grastype: ruw gras vlak
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één
werkgang.

st 361,00 IAantal percelen:{
2 Standaard beheer

9 Grasveld type: ruw gras
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

3 Gerekend is met{5-6}maaibeurt(en) en met{5-6}maaibeurt
(en)
rondom obstakels

1 Maaisel kneuzen en laten liggen{

110060 512503 are 1.140,06 FMaaien grasveld.
Resultaatverplichting is gebaseerd op are per enkele beurt.
Betreft grastype: ruw gras talud
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één
werkgang.

st 302,00 IAantal percelen:{
2 Standaard beheer

9 Grasveld type: ruw gras
2 Talud 1 : 3 of steiler

3 Gerekend is met{5-6}maaibeurt(en) en met{5-6}maaibeurt
(en)
rondom obstakels

1 Maaisel kneuzen en laten liggen{

110070 511503 st 951,00 FBijmaaien rondom bomen.
Resultaatverplichting is gebaseerd op stuks per enkele
beurt.
Betreft: het bijmaaien tot op max. 0,01 m. uit de stam van de
boom onder toepassing van afstandhouder
(boombescherming)
Standplaats bomen: ruw gras
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één
werkgang.

2 Gerekend is met{5-6}beurten per jaar{
Vrijgekomen materialen laten liggen

110080 511503 st 299,00 FBijmaaien rondom bomen.
Resultaatverplichting is gebaseerd op stuks per enkele
beurt.
Betreft: het bijmaaien tot op max. 0,01 m. uit de stam van de
boom onder toepassing van afstandhouder
(boombescherming)
Standplaats solitaire heesters: ruw gras
Beheergroep: Plantenbak
Soort beplanting: Alnus glutinosa, Salix alba en Salix
viminalis
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één
werkgang.

2 Gerekend is met{5-6}beurten per jaar{
Vrijgekomen materialen laten liggen
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2 ONDERHOUD VERHARDINGEN (GEHELE JAAR)

20 VUILBEHEERSING VERHARDINGEN

202 VUILBEHEERSING VERHARDINGEN

2020 Veegvuilbeheersing verhardingen

202010 501311 are 32.129,00 FVerwijderen veegvuil.
are 3.212,90 ITe onderhouden oppervlakte:

9 Betreft: weg van elementenverharding inclusief goot en
verkeersgeleider / druppel, bewerking excl. voetpaden
Verhardingstype: elementen
Verhardingsfunctie: alles behalve voetpad

2 Gerekend is met{5}onderhoudsbeurt(en) per jaar{
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 8 werkdagen, één
werkgang.

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
gemeentewerf Londen. Lossen in aangewezen container.

202020 501171 are 6.353,36 FVerwijderen zwerfafval.
Situatie: markt Havenhoofd
Straatnaam: Havenhoofd

are 61,09 IOppervlakte:
1 Betreft: verhard terrein

3 Verwijderen grof en fijn zwerfafval
2 Gerekend is met{52}onderhoudsbeurt(en) per jaar{...

Tijdstip uitvoering: elke woensag vanaf 17:00 uur
9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

gemeentewerf Londen. Lossen in aangewezen container.

2021 Afvalbakken

202110 506102 st 1.352,00 FLedigen afvalbakken.
st 13,00 ITe onderhouden aantal

Locatie: winkelcentrum
2 Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 60

liter en kleiner dan of gelijk aan 100 liter{
1 Inclusief vervangen vuilniszak

2 Gerekend is met{52}ledigingen per jaar{per stuk
Tijdstip uitvoerig: elke zaterdag tussen 20.00 en 22.30 uur.

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
gemeentewerf Londen. Lossen in aangewezen container.
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3 ONDERHOUD GROEN (PERIODIEK)

30 ONDERHOUD (BLOK)HAGEN

300 ONDERHOUD (BLOK)HAGEN

3001 Knippen (blok)hagen

300110 514427 m2 126.704,00 FKnippen van (blok)hagen.
Betreft haagtype: haag en blokhaag
Plantsoort van de haag:{divers

m2 31.676,00 IKnipoppervlakte:
4 De zijkanten en de bovenkant van de haag{inclusief de

kopse kanten
2 Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

9 Hoogte van de haag: tot ca. 1,5 m
2 Aantal beurten: 2{keer per jaar

Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max.1 week, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

300120 514427 m2 1.148,00 FKnippen van (blok)hagen.
Betreft haagtype: haag en blokhaag
Plantsoort van de haag:{divers

m2 287,00 IKnipoppervlakte:
4 De zijkanten en de bovenkant van de haag{inclusief de

kopse kanten
2 Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

9 Hoogte van de haag: van ca. 1,5 m tot 2 m
2 Aantal beurten: 2{keer per jaar

Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max.1 week, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

300130 514427 m2 4.064,00 FKnippen van (blok)hagen.
Betreft haagtype: haag en blokhaag
Plantsoort van de haag:{divers

m2 1.016,00 IKnipoppervlakte:
4 De zijkanten en de bovenkant van de haag{inclusief de

kopse kanten
2 Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

9 Hoogte van de haag: tot ca. 2 m tot 6 m
2 Aantal beurten: 2{keer per jaar

Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max.1 week, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

300140 514427 m2 7.664,00 FKnippen van (blok)hagen.
Betreft haagtype: haag
Plantsoort van de haag:{divers

m2 958,00 IKnipoppervlakte:
4 De zijkanten en de bovenkant van de haag{inclusief de

kopse kanten
2 Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

9 Hoogte van de haag: tot ca, 1,5 m
9 Aantal beurten: 4 keer per jaar

Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max.1 week, één werkgang.
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9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

31 ONDERHOUD SIERPLANTSOEN

311 ONDERHOUD SIERPLANTSOEN

3111 Snoei sierplantsoen

311110 514424 m2 8.960,00 FSnoeien sierplantsoen.
1 Verjongingssnoei{

9 Betreft cultuurbeplantingstype: sierplantsoen
4 Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2

1 Snoeiregiem:{100% per vak. 1 onderhoudsbeurt per 4 jaar
Gerekend is met 1/4 deel van de totale oppervlakte per jaar

m2 17.920,00 ISnoeioppervlakte
1 In beplantingsvak

9 Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur tot voorjaar
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

3112 Snoei rand plantvak sierplantsoen

311220 514425 m 30.178,20 FSnoeien rand beplantingsvak.
9 Betreft cultuurbeplantingstype: sierplantsoen

Hoogte beplanting: 0,00 m tot 3,00 m
Onderhoudsbeurten: 2 keer per jaar.
Uitvoering:

m 11.607,00 I1e Periode (100%): uitvoering volgens deelopdracht.
m 3.482,10 I2e Periode (30%): uitvoering volgens deelopdracht.

9 Opknippen/terugsnoeien tot op tenminste 0 cm van en zo
mogelijk 10 cm binnen band/rand van de beplanting

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

32 ONDERHOUD ROZEN

320 ONDERHOUD HEESTERROZEN
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3201 Snoei heesterrozen

320110 514426 m2 4.712,00 FSnoeien struikrozen.
Betreft cultuurbeplantingstype: heesterrozen
Onderhoudsregiem: 1 onderhoudsbeurt per 3 jaar
Gerekend is met 1/3 van het totale oppervlakte onafhankelijk
het jaar van onderhoud.
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.

m2 7.068,00 ISnoeioppervlakte:
1 Voorjaarssnoei{

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

3202 Snoei rand beplantingsvak heesterrozen

320210 514425 m 9.458,00 FSnoeien rand beplantingsvak.
9 Betreft cultuurbeplantingstype: heesterrozen

Hoogte beplanting: 0,00 m tot 1,25
Opknippen/terugsnoeien tot op tenminste 0 cm van en zo
mogelijk 10 cm binnen band/rand van de beplanting

9 1 onderhoudsbeurt per jaar
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.

m 4.729,00 IRandlengte:
9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

33 ONDERHOUD KLIMPLANTEN

330 ONDERHOUD KLIMPLANTEN

3300 Knippen van klimplanten

330010 514427 m2 2.540,00 FKnippen van (blok)hagen.
Betreft haagtype: klimplanten
Plantsoort van de haag:{divers

m2 635,00 IKnipoppervlakte:
1 1 zijkant van de haag{

1 Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m
9 Hoogte van de haag: tot ca, 3,0 m

2 Aantal beurten: 2{per jaar
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max.1 week, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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34 ONDERHOUD AFZETBEPLANTING

340 ONDERHOUD AFZETBEPLANTING

3400 Snoei afzetbeplanting

340010 514432 m2 9.023,33 FTerugzetten beplanting.
9 Betreft cultuurbeplantingstype: afzetbeplanting

1 onderhoudsbeurt per 3 jaar
Geplande uitvoering in week: 8
Gerekend is met 1/3 van de totale oppervlakte. 100% per vak.

m2 13.535,00 ITotale oppervlakte:
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.

5 Dichtheid: 200 of meer st/100 m2
9 Hoogte beplanting: tot ca. 1,25 m

8 Terugzetten door de beplanting tot maximaal{0.2}m boven
maaiveld weg te nemen

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

340020 514425 m 19.777,20 FSnoeien rand beplantingsvak.
9 Betreft cultuurbeplantingstype: afzetbeplanting

Onderhoudsbeurten: 2 keer per jaar
Uitvoering:

m 7.064,00 I1e Periode(100%): uitvoering volgens deelopdracht.
m 2.825,60 I2e Periode (30%): uitvoering volgens deelopdracht.

9 Opknippen/terugsnoeien tot op tenminste 0 cm van en zo
mogelijk 10 cm binnen band/rand van de beplanting

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

35 ONDERHOUD BOSPLANTSOEN

351 ONDERHOUD BOSPLANTSOEN

3510 Onderhoud bosplantsoen

351010 514421 are 192,61 FUitmaaien beplantingsvak.
Betreft natuurlijke beplantingstype: bosplantsoen
Gerekend is met{1} onderhoudsbeurt(en){per jaar
Te maaien oppervlakte is 70% van het totale vak, inclusief
een strook van minimaal 1,50 m rondom het vak.

are 137,58 IOppervlakte:
Soort en leeftijd van de beplanting:{bosplantsoen met een
leeftijd van ca. 3 jaar of meer na aanplant

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m

9 Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max.1 week, één werkgang.

1 Maaisel kneuzen en laten liggen
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351020 514432 m2 4.586,00 FTerugzetten beplanting.
9 Betreft natuurlijke beplantingstype: bosplantsoen

1 onderhoudsbeurt per 6 jaar
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Gerekend is met 1/5 van de totale oppervlakte.
In overleg met directie 50% per vak terugzetten en/of snoeien

m2 13.758,00 ITotale oppervlakte:
5 Dichtheid: 200 of meer st/100 m2

4 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer
8 Terugzetten door de beplanting tot maximaal{0.2}m boven

maaiveld weg te nemen
9 De aannemer wordt eigenaar van 60% van het vrijgekomen

materiaal.
In overleg met directie 40% verwerken op takkenrillen en
broedhopen.

351030 514425 m 9.425,00 FSnoeien rand beplantingsvak.
9 Betreft natuurlijke beplantingstype: bosplantsoen

Onderhoudsbeurten: 2 keer per jaar
Uitvoering:

m 3.625,00 I1e Periode(100%): uitvoering volgens deelopdracht.
m 1.087,50 I2e Periode (30%): uitvoering volgens deelopdracht.

9 Opknippen/terugsnoeien tot op tenminste 0 cm van en zo
mogelijk 10 cm binnen band/rand van de beplanting

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

36 ONDERHOUD SOLITAIRE HEESTERS

361 ONDERHOUD SOLITAIRE HEESTERS

3610 Snoeien solitaire heesters

361020 514499 st 150,00 FSnoeien solitaire heesters, 1x per 3 jaar
Betreft beheergroep: Plantenbak
Standplaats solitaire heesters: gazon en ruw gras
Soort beplanting: Alnus glutinosa, Salix alba en Salix
viminalis
1 onderhoudsbeurt per 4 jaar
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Gerekend is met 1/4 van de totale oppervlakte. 100% per vak.

st 299,00 ITotaal aantal:
Heesters dunnen en terugzetten tot 0.3 m boven maaiveld
aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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37 ONDERHOUD VASTE PLANTEN

370 ONDERHOUD VASTE PLANTEN

3700 Onderhoud vaste planten

370030 514499 m2 3.482,00 FAfmaaien van vaste planten, 1x per jaar
Betreft cutuurbeplantingstype: vaste planten
Bewerkingspercentage: 100%

m2 1.741,00 IOppervlakte:
Grootte per perceel: tot ca. 100 m²
De bodembedekkende vaste planten knippen en afvoeren.
Tot de werkzaamheden behoren tevens het bemesten.
Meststoffen ter beschikking gesteld door opdrachtgever.
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max.1 week, één werkgang.
Het maaisel laten liggen als strooisellaag

38 INBOET PLANTVAKKEN

380 INBOET PLANTVAKKEN
-Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op de
gemeentewerf London.
-Vervoerskosten,incl. laden en lossen dienen bij de prijs
per eenheid te zijn inbegrepen.
-T.b.v. plantwerk is boren niet toegestaan.

3800 Voorbereidende werkzaamheden inboet plantvakken

380010 514499 uur 24,00 FOpnemen inboet in plantvakken
Betreft: het opnemen van inboet (excl. bomen) in bestaande
plantvakken
Opname als volgt aanleveren:
- gegevens verwerken op inboetformulier
- inboetformulier digitaal aanleveren
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3810 PLANTWERKZAAMHDEN HEESTERS EN VASTE PLANTEN

381010 514451 st 300,00 FInboeten bosplantsoen.
Betreft: het inboeten van beplanting in (jong) bosplantsoen
Plantmateriaal:{spillen of veren zonder kluit, plantmaat: 40-
125
Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max....weken, één werkgang.

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

381020 514452 st 1.000,00 FInboeten sierplantsoen.
Betreft: het inboeten van beplanting in sierplantsoen

2 stHeesters, kluitgoed{en containers, plantmaat: 30-100
9 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar

Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max....weken, één werkgang.

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

381030 514452 st 100,00 FInboeten sierplantsoen.
Betreft: het inboeten van solitaire heesters

1 stHeesters, wortelgoed{, plantmaat: 80-200
9 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar

Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max....weken, één werkgang.

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

381040 514453 st 300,00 FInboeten{spillen of veren
Betreft: het inboeten van beplanting in (blok)hagen

1 stPlantmateriaal: spillen of veren zonder kluit
plantmaa:t 40-125

9 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max....weken, één werkgang.

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

381050 514454 st 300,00 FInboeten kruidachtigen.
Betreft: het inboeten van beplanting in vaste planten

2 stKruidachtigen - potplanten{pantmaat: P9
9 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar

Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max....weken, één werkgang.

3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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39 ONDERHOUD GRAS EN KRUIDENRIJK GRAS

390 ONDERHOUD GRAS

3900 Maaien grasveld

390010 512503 are 32,10 FMaaien grasveld.
are 16,05 IOppervlakte:
st 15,00 IAantal percelen:{

2 Standaard beheer
9 Grastype: grasveld met bollen

9 Betreft de eerste maaibeurt na de bloeiperiode
Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één
werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

3901 Afsteken graskanten (grasveld vlak)

390110 512511 m 12.780,00 FAfsteken/afsnijden van graskanten.
m 3.195,00 ILengte zachte graskanten:

Grastype: grasveld vlak en grasveld talud
Randtype: zachte rand gras

1 Langs beplantingsvakken
1 Afsteken

2 Gerekend is met{2} onderhoudsbeurt(en) per jaar
{Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 werkdagen, één
werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

390120 512511 m 2.592,00 FAfsteken/afsnijden van graskanten.
m 648,00 ILengte harde kanten:

Grastype: grasveld vlak en grasveld talud
Randtype: harde rand gras

3 Langs verharding
1 Afsteken

2 Gerekend is met{2} onderhoudsbeurt(en) per jaar
{Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 werkdagen, één
werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

390130 512511 m 16.400,00 FAfsteken/afsnijden van graskanten.
Gerekend is met 4 m. per boomspiegel (ruitvorm)

st 1.025,00 IAantal boomspiegels:
2 Langs boomspiegels{

2 Gerekend is met{2} onderhoudsbeurt(en) per jaar
{Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 werkdagen, één
werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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3902 Egaliseren molshopen en opschonen grasveld

390210 512599 are 3.749,56 FEgaliseren molshopen en opschonen grasveld
Betreft: 100% slepen van grasveldoppervlak om molshopen
te egaliseren en opschonen door verwijderen van takken,
puin en (zwerf)afval.

are 1.847,78 ITe egaliseren / opschonen oppervlakte:
st 599,00 IAantal percelen:

grastype: gazon vlak en gazon talud volgens besteksposten
110010 en 110020
Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar
Start uitvoering: één week voorafgaand aan de eerste
maaibeurt
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één
werkgang

391 ONDERHOUD RUW GRAS

3910 Onderhoud ruw gras vlak

391010 512503 are 835,34 FMaaien grasveld.
Grootte per perceel: tot ca. 2000 m²

st 360,00 IAantal percelen:{
are 208,84 ITotale oppervlakte

2 Standaard beheer
9 Grastype: ruw gras vlak

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
9 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar en met 2

maaibeurten per jaar rondom obstakels
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één
werkgang.

1 Maaisel kneuzen en laten liggen{

391020 512503 are 1.260,96 FMaaien grasveld.
Grootte per perceel: tot ca. 2000 m²

st 100,00 IAantal percelen:{
are 210,16 ITotale oppervlakte

2 Standaard beheer
9 Grastype: ruw gras vlak

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
9 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar en met 2

maaibeurten per jaar rondom obstakels
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één
werkgang.

1 Maaisel kneuzen en laten liggen{
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3911 Onderhoud ruw gras talud

391110 512503 are 414,16 FMaaien grasveld.
st 26,00 IAantal percelen:{
are 207,08 ITotale oppervlakte:

2 Standaard beheer
9 Grastype: ruw gras talud

2 Talud 1 : 3 of steiler
9 Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt

per jaar rondom obstakels
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één
werkgang.

1 Maaisel kneuzen en laten liggen{

391120 512503 are 1.259,04 FMaaien grasveld.
st 103,00 IAantal percelen:{
are 314,76 ITotale oppervlakte:

2 Standaard beheer
9 Grastype: ruw gras talud

2 Talud 1 : 3 of steiler
9 Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar en met 2

maaibeurten per jaar rondom obstakels
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één
werkgang.

1 Maaisel kneuzen en laten liggen{

391130 512503 are 3.709,26 FMaaien grasveld.
st 173,00 IAantal percelen:{
are 618,21 ITotale oppervlakte:

2 Standaard beheer
9 Grastype: ruw gras talud

2 Talud 1 : 3 of steiler
9 Gerekend is met 3 maaibeurten per jaar en met 3

maaibeurten per jaar rondom obstakels
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één
werkgang.

1 Maaisel kneuzen en laten liggen{
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3912 Bijmaaien rondom bomen ruw gras vlak en talud

391210 512505 st 38,00 FBijmaaien rondom bomen.
Bijmaaien tot op max. 0,01 m. uit de stam van de boom
onder toepassing van afstandhouder (boombescherming)

st 19,00 IAantal:
9 Standplaats bomen:ruw gras

2 Gerekend is met{1} beurten per jaar{
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één
werkgang.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

391220 512505 st 444,00 FBijmaaien rondom bomen.
Bijmaaien tot op max. 0,01 m. uit de stam van de boom
onder toepassing van afstandhouder (boombescherming)

st 222,00 IAantal:
9 Standplaats bomen:ruw gras

2 Gerekend is met{2} beurten per jaar{
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één
werkgang.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

391230 512505 st 735,00 FBijmaaien rondom bomen.
Bijmaaien tot op max. 0,01 m. uit de stam van de boom
onder toepassing van afstandhouder (boombescherming)

st 245,00 IAantal:
9 Standplaats bomen:ruw gras

2 Gerekend is met{3} beurten per jaar{
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één
werkgang.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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392 ONDERHOUD KRUIDENRIJK GRAS

3920 Onderhoud kruidenrijk gras en bloemenmengsel vlak

392010 512503 are 700,64 FMaaien grasveld.
st 4,00 IAantal percelen:{
are 175,16 ITotale oppervlakte:

2 Standaard beheer
9 Grastype: kruidenrijk gras vlak (zeer extensief)

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
9 Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar en met 2

maaibeurten per jaar rondom obstakels
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één
werkgang.

9 Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 392020

392020 512508 are 700,64 FVerwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.
Betreft maaisel vrijgekomen bij 392010

are 350,32 ITotale oppervlakte:
9 Grastype: kruidenrijk gras vlak (zeer extensief)

1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

9 Gerekend is met 2 opruimbeurten per jaar, incl. rondom
obstakels
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op woensdag (= dag 1), vrijdag (= dag 2
voor 19.00 uur afvoeren)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

392030 512599 are 13,34 FMaaien bloemenmengsel vlak, 1x per jaar
Grastype: bloemenmengsel vlak en bloemenmengsel met
bollen

st 6,00 IAantal percelen:
are 6,67 ITotale oppervlakte

Horizontaal of met een talud tot 1:3
Gerekend is met 1 maaibeurt handmatig per jaar en met 1
maaibeurt handmatig per jaar rondom obstakels
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang.
Maaisel verwerken volgens 392040

392040 512508 are 13,34 FVerwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.
Betreft maaisel vrijgekomen bij 392030

are 13,34 ITotale oppervlakte:
2 Standaard beheer

9 Grastype: bloemenmengsel vlak
1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
9 Gerekend is met 1 opruimbeurt per jaar, incl. rondom

obstakels
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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3921 Onderhoud kruidenrijk gras en bloemenmengsel talud

392110 512503 are 110,48 FMaaien grasveld.
st 10,00 IAantal percelen:{
are 27,62 ITotale oppervlakte:

2 Standaard beheer
9 Grastype: kruidenrijk gras talud (zeer extensief)

2 Talud 1 : 3 of steiler
9 Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar en met 2

maaibeurten per jaar rondom obstakels
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één
werkgang.

9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s). 392120

392120 512508 are 110,48 FVerwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.
Betreft: maaisel vrijgekomen bij 392110

are 27,62 ITotale oppervlakte:
9 Grastype: kruidenrijk gras talud (zeer extensief)

1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
2 Talud 1 : 3 of steiler

9 Gerekend is met 2 opruimbeurten per jaar
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op woensdag (=dag1), vrijdag (= dag 2.
Voor 19.00 uur afvoeren)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

392130 512599 are 42,20 FMaaien bloemenmengsel talud, 1x per jaar
Grastype: bloemenmengsel

st 3,00 IAantal percelen:
are 21,10 ITotale oppervlakte

Talud tot 1:3 of steiler
Gerekend is met 1 maaibeurt handmatig per jaar en met 1
maaibeurt handmatig per jaar rondom obstakels
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang
Maaisel verwerken volgens 392140

392140 512508 are 42,20 FVerwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.
Betreft maaisel vrijgekomen bij 392130

are 21,10 ITotale oppervlakte:
2 Standaard beheer

9 Grastype: bloemenmengsel talud
1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

2 Talud 1 : 3 of steiler
9 Gerekend is met 1opruimbeurt per jaar, incl. rondom

obstakels
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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3922 Bijm. rondom bomen kruidenrijk gras en bloemenmengsel

392210 512505 st 36,00 FBijmaaien rondom bomen.
Bijmaaien tot op max. 0,01 m. uit de stam van de boom
onder toepassing van afstandhouder (boombescherming)

st 9,00 IAantal:
9 Standplaats bomen: kruidenrijk gras

2 Gerekend is met{2} beurten per jaar{
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één
werkgang.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

392220 512505 st 10,00 FBijmaaien rondom bomen.
Bijmaaien tot op max. 0,01 m. uit de stam van de boom
onder toepassing van afstandhouder (boombescherming)

st 5,00 IAantal:
9 Standplaats bomen: bloemenmengsel

2 Gerekend is met{1} beurten per jaar{
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één
werkgang.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

4 ONDERHOUD VERHARDING (PERIODIEK)

41 VUILBEHEERSING VERHARDINGEN

410 VEGEN VERHARDINGEN

4100 Verwijderen veegvuil verhardingen

410010 501311 are 32.957,72 FVerwijderen veegvuil.
Te onderhouden oppervlakte:

9 Betreft: weg (asfalt) incl. goot en verkeersgeleider /druppel
Verhardingstype: cementbeton, dicht asfaltbeton, zeer open
asfaltbeton en oppervlakbehandeling.
Verhardingsfunctie: alles

2 Gerekend is met{2}onderhoudsbeurt(en) per jaar{
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 werkdagen, één
werkgang.

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
gemeentewerf Londen. Lossen in aangewezen container.
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411 VERWIJDEREN VUIL OUD-EN-NIEUWVIERING

4110 Verwijderen zwerf- en vuurwerkafval

411010 501171 are 510,00 FVerwijderen zwerfafval.
Betreft: machinaal verwijderen van restafval oud-en
nieuwviering

9 are 255,00 IGerekend met oppervlakte:
3 Verwijderen grof en fijn zwerfafval

9 Situering: door de hele gemeente op aanwijzing van de
directie

2 Gerekend is met{1}onderhoudsbeurt(en) per jaar{per jaar op
nieuwjaarsdag vanaf 8:00 uur
Uitvoering: 1 veegwagen incl. chauffeur + 2 man met
handblazer
Na uitvoering werkzaamheden dient het beeld te voldoen
aan kwaliteitsniveau A conform bepaling 50.12.05 en
50.12.12, Standaard 2015
overeenkomstig KOR-schaalbalk:
Verharding-zwerfafval fijn en
Verharding-zwerfafval grof

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
gemeentewerf Londen. Lossen in aangewezen container.

412 ALGENBESTRIJDING VERHARDINGEN

4120 Algenbestrijding verhardingen

412020 501799 are 40,00 FAlgenbestrijding op verharding
Betreft algenbestrijding op verharding door middel van
opgieten van kokend/heet water.
Gerekend is met 10 locaties

are 1,00 IGemiddelde oppervlakte:
Locatie: nader aan te te geven door directie
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één
werkgang.
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42 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN

421 ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING

4210 Onkruidvrij maken verharding

421010 518202 are 5.258,80 FOnkruidvrij maken elementverharding.
Resultaatverplichting is gebaseerd op are per enkele beurt.
Aantal aanwezige obstakels: niet bekend

9 Betreft: onkruidbeheersing elementenverharding bestaande
uit klinkers / betonstraatstenen / tegels, incl goten.
Gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2

Verhardingstype: elementen
Verhardingsfunctie: alles

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
4 Onkruidvrij maken door middel van{thermische behandeling

2 Gerekend is met{3-4}onderhoudsbeurt(en) per jaar{
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max.10 werkdagen, één
werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

421020 518202 are 5.258,80 FOnkruidvrij maken elementverharding.
Resultaatverplichting is gebaseerd op are per enkele beurt.
Aantal aanwezige obstakels: niet bekend

9 Betreft: onkruidbeheersing elementenverharding bestaande
uit klinkers / betonstraatstenen / tegels, incl goten.
Gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2

Verhardingstype: elementen
Verhardingsfunctie: alles

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
2 Onkruidvrij maken door middel van borstelen

2 Gerekend is met{2-3}onderhoudsbeurt(en) per jaar{
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max.10 werkdagen, één
werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
en dient deze binnen 12 uur te verwijderen.

421030 518204 m 122.638,00 FOnkruidvrij maken goten.
Resultaatverplichting is gebaseerd op meters per enkele
beurt.

9 Betreft: onkruidbeheersing goten langs
elementenverharding.
Goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen

Kolkopeningen dienen vrij te zijn van onkruid en veegvuil.
Verhardingstype:elementen
Verhardingsfunctie: rijbaan
Berekening: totaalsom 'Lengte' vermenigvuldigen met 2

2 Onkruidvrij maken door middel van borstelen
2 Gerekend is met{4-6}onderhoudsbeurt(en) per jaar{

Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 4 werkdagen, één
werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
en dient deze binnen 12 uur te verwijderen.
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421040 518204 m 31.868,00 FOnkruidvrij maken goten.
Resultaatverplichting is gebaseerd op meters per enkele
beurt.

9 Betreft: onkruidbeheersing goten langs gesloten verharding
(asfalt), inclusief goten rond verkeersdruppels en goten van
aangrenzende zijstraten tot aan het tangentpunt.
Goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen.

Kolkopeningen dienen vrij te zijn van onkruid en veegvuil.
Verhardingstype: cement, dicht asfaltbeton, zeer open
asfaltbeton en oppervlakbehandeling.
Verhardingsfunctie: rijbaan
Berekening: totaalsom 'Lengte' vermenigvuldigen met 2

2 Onkruidvrij maken door middel van borstelen
2 Gerekend is met{4-6}onderhoudsbeurt(en) per jaar{

Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 4 werkdagen, één
werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
en dient deze binnen 12 uur te verwijderen.

421050 518203 are 24,97 FOnkruidvrij maken ongebonden verharding.
Resultaatverplichting is gebaseerd op are per enkele beurt.
Aantal aanwezige obstakels: niet bekend

1 Betreft: ongebonden verharding{bestaande uit: Gralux
Verhardingstype: overige

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
4 Onkruidvrij maken door middel van{thermische behandeling

2 Gerekend is met{3-4}onderhoudsbeurt(en) per jaar{
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

421060 518203 are 24,97 FOnkruidvrij maken ongebonden verharding.
Resultaatverplichting is gebaseerd op are per enkele beurt.
Aantal aanwezige obstakels: niet bekend

1 Betreft: ongebonden verharding{bestaande uit: Gralux
Verhardingstype: overige

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
4 Onkruidvrij maken door middel van{schoffelen

2 Gerekend is met{1-2}onderhoudsbeurt(en) per jaar{
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
en dient deze binnen 12 uur te verwijderen.

421070 518299 m2 974,00 FOnkruidbeheersing op trappen
Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt.
Betreft: onkruidbeheersing op trappen, incl. verwijderen
voedingsbodem.

st 21,00 IAantal aanwezige trappen:
Gerekend is met 3-4 onderhoudsbeurten per jaar
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 2 werkdagen, één
werkgang.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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43 VERWIJDEREN ONKRUID VALONDERGROND

4300 Onkruidvrij maken valondergrond (+egaliseren)

430010 711125 m2 1.029,00 FEgaliseren valdempende ondergrond – los materiaal.
Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt.
Onkruidvrij maken valondergrond - zand
Betreft: 100% Onkruidvrij maken + egaliseren valdempende
ondergrond van zand en houtsnippers
Materiaal: zand en houtsnippers

1 st 23,00 IAantal locaties:{}
1 Materiaal: zand

9 Gerekend is met 10-12 onderhoudsbeurten per jaar.
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag=dag 1
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken,één werkgang
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

5 ONDERHOUD WATERGANGEN

50 ONDERHOUD WATERGANGEN EN OEVERS

De aannemer dient zich te vergewissen of voldoende
werkruimte langs de watergang aanwezig is. Hierop dient
de manier van uitvoering te worden afgestemd. Voorkeur
voor de uitvoering is het gebruik van een kraan. Door
bereikbaarheid of terrein omstandigheden kan hier van
worden afgeweken.

Het machinale maaiwerk van de oevers dient te worden
uitgevoerd met een maaibalk en niet met een klepelbak.

Overige kwaliteits- en uitvoeringseisen m.b.t. waterbeheer
staan in de Bepalingen vermeld.

500 UITMAAIEN WATERGANGEN - NAT PROFIEL

5001 Uitmaaien watergangen - nat profiel

500110 511406 are 6.092,16 FUitmaaien waterpartij.
Betreft: uitmaaien van watergang of waterpartij, excl.
natuurvriendelijke oever(s)
1e ronde: alleen stroomprofiel uitmaaien
2e ronde: van gehele natte profiel uitmaaien
Beheergroep: uitmaaien watergangen 2x

are 1.523,04 ITe onderhouden oppervlakte:
st 84,00 IAantal watergangen/-partijen:

Aantal maaibeurten:{2 per jaar
9 Vegetatie: (onder)waterplanten en waterplanten groeiend tot

boven de waterlijn (o.a. riet)
9 Periode van uitvoering volgens deelopdracht.

Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitmaaien op maandag, dinsdag en woensdag
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

3 Maaisel op het talud deponeren{en afvoeren volgens
bestekspost. 500120
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500120 511413 are 6.092,16 FVerwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij.
Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij bestekspostnr.
500110 en gedeponeerd op talud
Beheergroep: uitmaaien watergangen 2x

are 1.523,04 ITe onderhouden oppervlakte:
st 84,00 IAantal watergangen/-partijen:

Aantal beurten:{2 per jaar
9 Periode van uitvoering volgens deelopdracht.

Iedere ronde start op woensdag (=dag 1)
Maaisel afvoeren op woensdag en vrijdag vóór 19.00 uur
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

501 MAAIEN OEVERVEGETATIE

5010 Maaien oevervegetatie-nat/ droog talud, ,jaarlijks

501010 511403 m 15.070,00 FUitmaaien droog profiel van watergang.
Betreft: 100% maaien van oevervegetatie, breedte 1 meter,
op droog/nat talud van het waterprofiel
Beheergroep: oevervegetatie jaarlijks

m 7.535,00 ITe onderhouden lengte:
st 93,00 IAantal oeverzijdes:

Aantal maaibeurten:{1 per jaar
1 Ecologisch beheer

9 Maaien van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10
cm hoogte van opschot en zaailingen met max. hoogte: 2,5
meter.

9 Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Maaien op maandag, dinsdag en woensdag
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

3 Maaisel op het talud deponeren{en afvoeren volgens
bestekspostnr. 501030

501020 511403 m 20,00 FUitmaaien droog profiel van watergang.
Betreft: 100% maaien van oevervegetatie, breedte 3 meter,
op droog/nat talud van het waterprofiel
Beheergroep: oevervegetatie jaarlijks

m 10,00 ITe onderhouden lengte:
st 1,00 IAantal oeverzijdes:

Aantal maaibeurten:{1 per jaar
1 Ecologisch beheer

9 Maaien van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10
cm hoogte van opschot en zaailingen met max. hoogte: 2,5
meter.

9 Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Maaien op maandag, dinsdag en woensdag
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

3 Maaisel op het talud deponeren{en afvoeren volgens
bestekspostnr. 501030
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501030 511412 m 15.090,00 FVerwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.
Betreft: 100% verwerken vrijgekomen maaisel bij
bestekspostnrs. 501010 en 501020
Beheergroep: oevervegetatie jaarlijks

m 7.545,00 ITe onderhouden lengte:
st 1,00 IAantal oeverzijdes:

Aantal beurten:{1 per jaar
9 Periode van uitvoering volgens deelopdracht.

Iedere ronde start op woensdag (=dag 1)
Maaisel afvoeren op woensdag en vrijdag vóór 19.00 uur
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

5011 Maaien oevervegetatie-nat/ droog talud, om het jaar

501110 511403 m 5.141,00 FUitmaaien droog profiel van watergang.
Betreft: 100% maaien van oevervegetatie, breedte 1 meter,
op droog/nat talud van het waterprofiel.
Beheergroep: oevervegetatie even en oevervegetatie oneven

m 10.282,00 ITe onderhouden lengte:
st 179,00 IAantal oeverzijdes:

Aantal maaibeurten:{1 per 2 jaar.
1 Ecologisch beheer

9 Maaien van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10
cm hoogte van opschot en zaailingen met max. hoogte: 2,5
meter.

9 Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Maaien op maandag, dinsdag en woensdag
Uitvoeringsduur per ronde: max.3. weken, één werkgang.

3 Maaisel op het talud deponeren{en afvoeren volgens
bestekspostnr. 501160

501120 511403 m 601,00 FUitmaaien droog profiel van watergang.
Betreft: 100% maaien van oevervegetatie, breedte 2 meter,
op droog/nat talud van het waterprofiel.
Beheergroep: oevervegetatie even en oevervegetatie oneven

m 1.202,00 ITe onderhouden lengte:
st 26,00 IAantal oeverzijdes:

Aantal maaibeurten:{1 per 2 jaar.
1 Ecologisch beheer

9 Maaien van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10
cm hoogte van opschot en zaailingen met max. hoogte: 2,5
meter.

9 Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Maaien op maandag, dinsdag en woensdag
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

3 Maaisel op het talud deponeren{en afvoeren volgens
bestekspostnr. 501160
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501130 511403 m 123,50 FUitmaaien droog profiel van watergang.
Betreft: 100% maaien van oevervegetatie, breedte 3 meter,
op droog/nat talud van het waterprofiel.
Beheergroep: oevervegetatie even en oevervegetatie oneven

m 247,00 Ite onderhouden lengte:
st 5,00 Iaantal oeverzijdes

Aantal maaibeurten:{1 per 2 jaar
9 Maaien van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10

cm hoogte van opschot en zaailingen met max. hoogte: 2,5
meter.

9 Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Maaien op maandag, dinsdag en woensdag
Uitvoeringsduur per ronde: max.3 weken, één werkgang.

3 Maaisel op het talud deponeren{en afvoeren volgens
bestekspostnr. 501160

501140 511403 m 36,00 FUitmaaien droog profiel van watergang.
Betreft: 100% maaien van oevervegetatie, breedte 10 meter,
op droog/nat talud van het waterprofiel.
Beheergroep: oevervegetatie even en oevervegetatie oneven

m 72,00 Ite onderhouden lengte:
st 1,00 Iaantal oeverzijdes

Aantal maaibeurten:{1 per 2 jaar
9 Maaien van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10

cm hoogte van opschot en zaailingen met max. hoogte: 2,5
meter.

9 Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Maaien op maandag, dinsdag en woensdag
Uitvoeringsduur per ronde: max.3 weken, één werkgang.

3 Maaisel op het talud deponeren{en afvoeren volgens
bestekspostnr. 501160

501150 511403 m 30,00 FUitmaaien droog profiel van watergang.
Betreft: 100% maaien van oevervegetatie, breedte 15 meter,
op droog/nat talud van het waterprofiel.
Beheergroep: oevervegetatie even en oevervegetatie oneven

m 60,00 Ite onderhouden lengte:
st 1,00 Iaantal oeverzijdes

Aantal maaibeurten:{1 per 2 jaar
9 Maaien van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10

cm hoogte van opschot en zaailingen met max. hoogte: 2,5
meter.

9 Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Maaien op maandag, dinsdag en woensdag
Uitvoeringsduur per ronde: max.3 weken, één werkgang.

3 Maaisel op het talud deponeren{en afvoeren volgens
bestekspostnr. 501160
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501160 511412 m 5.931,50 FVerwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.
Betreft: 100% verwerken vrijgekomen maaisel bij
bestekspostnrs. 501110, 501120, 501130, 501140 en
501150
Beheergroep: oevervegetatie even en oevervegetatie oneven

m 5.931,50 ITe onderhouden lengte:
st 212,00 IAantal oeverzijdes:

Aantal beurten:{1 per 2 jaar
9 Periode van uitvoering volgens deelopdracht.

Iedere ronde start op woensdag (=dag 1)
Maaisel afvoeren op woensdag en vrijdag vóór 19.00 uur
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

5012 Maaien oevervegetatie-nat/ droog talud, handmatig

501210 511403 m 82,00 FUitmaaien droog profiel van watergang.
Betreft: 100% handmatig maaien van oevervegetatie, 1 meter
breed, op droog en/of nat talud van het waterprofiel.
Beheergroep: oevervegetatie maaien jaarlijks handwerk

m 41,00 ITe onderhouden lengte:
st 5,00 IAantal oeverzijdes:

Aantal maaibeurten:{1 per jaar
1 Ecologisch beheer

9 Maaien van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10
cm hoogte van opschot en zaailingen met max. hoogte: 2,5
meter.

9 Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Maaien op maandag, dinsdag en woensdag
Uitvoeringsduur per ronde: max.3. weken, één werkgang.

3 Maaisel op het talud deponeren{en afvoeren volgens
bestekspostnr. 501230

501220 511403 m 502,00 FUitmaaien droog profiel van watergang.
Betreft: 100% handmatig maaien van oevervegetatie, 3 meter
breed, op droog en/of nat talud van het waterprofiel.
Beheergroep: oevervegetatie maaien jaarlijks handwerk

m 251,00 ITe onderhouden lengte:
st 6,00 IAantal oeverzijdes:

Aantal maaibeurten:{1 per jaar
1 Ecologisch beheer

9 Maaien van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10
cm hoogte van opschot en zaailingen met max. hoogte: 2,5
meter.

9 Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Iedere ronde start op maandag (=dag 1)
Maaien op maandag, dinsdag en woensdag
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

3 Maaisel op het talud deponeren{en afvoeren volgens
bestekspostnr. 501230
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501230 511412 m 584,00 FVerwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.
Betreft: 100% verwerken vrijgekomen maaisel bij
bestekspostnrs. 501210 en 501220
Beheergroep: oevervegetatie maaien jaarlijks handwerk

m 292,00 ITe onderhouden lengte:
st 11,00 IAantal oeverzijdes:

Aantal beurten:{1 per jaar
9 Periode van uitvoering volgens deelopdracht.

Iedere ronde start op woensdag (=dag 1)
Maaisel afvoeren op woensdag en vrijdag vóór 19.00 uur
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

51 ODERHOUD OVERIG

510 VUIL VERWIJDEREN EN KROZEN

5100 Blad en vuil verwijderen

510010 510199 st 60,00 FBlad en vuil verwijderen.
Situering: singelkoppen, stuwen, bocht/knikken,
vernauwingen e.d.
Te onderhouden oppervlakte: nader te bepalen
Te onderhouden aantal locaties: nader te bepalen
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Het verwijderen van blad en vuil gebeurd op afroep en
aanwijziging van directie
Reken op 0,5 m3 aan blad/vuil per 40 m2, gemiddeld
oppervlakte per locatie is 40 m2
Tijdstip van verwerken: woensdag = dag 1, vrijdag = dag 2.
Voor 19:00 afvoeren.

5101 Krozen + drijfvuil verwijderen

510110 511499 m2 25.000,00 FKrozen + drijfvuil verwijderen
Betreft: 100% verwijderen van kroos alsook aanwezig drijfvuil
op watergangen en -partijen.
Te onderhouden watergangen of -partijen zijn afhankelijk van
de kroosgroei.
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Vrijgekomen materiaal op dezelfde dag verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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511 REININGEN DUIKERS

5110 schoonmaken duikers

511010 510199 st 30,00 FSchoonmaken duikers.
st 30,00 IBetreft : in- en uitstroom uiteinden duikers.

Rondom elk duikereinde ca 10 m2 maaien.
Aantal beurten: 2x per jaar,
Rond, diameter 300 tot 800 mm.
Voor ca 75% onder water.
Verlagen waterstand niet toegestaan.
Lengte per onderdeel: ca 6 m.
Vervuiling bestaande uit baggerspecie en begroeiing.
Periode van uitvoering volgens deelopdracht.
Tijdstip van verwerken: woensdag = dag 1, vrijdag = dag 2.
Voor 19:00 afvoeren.

6 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

61 TER BESCHIKKING STELLEN

610 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS / MATERIEEL

6100 Ter beschikking stellen werknemers

610010 100501 uur FInzetten van werknemer.
9 Ploeg (2 man) groenvoorzieners niveau 2 incl. werkbus,

elektrisch aangedreven motorgereedschappen als
kettingzaag 30cm, Heggenschaar en bladblazer.

610020 100599 uur FInzetten veegmachine incl. bediening tbv cal./evene.
Ter beschikking stellen veegmachine incl. bediening op
aanwijzen van directie.
Inzet: vanaf week 1 tot week 44
Betreft inzet vanwege calamiteiten en evenementen
Aanvullende eisen veegmachine:
- maximum snelheid 50 km/uur of meer;
- voorzien van minimaal 2 borstels;
- inhoud opvang4-5 m3;
- veegmachine moet een zogenaamde hooglosser zijn.
- CO2 neutrale machine

610030 100599 uur FTer beschikking stellen veegmachine incl. bediening over
een periode van 8 weken (40 uur per week) ten behoeve van
bladvegen op aanwijzen van directie.
Inzet: vanaf week 44
Aanvullende eisen veegmachine:
- maximum snelheid 50 km/uur of meer;
- voorzien van minimaal 2 borstels;
- inhoud opvang 4-5 m3;
- veegmachine moet een zogenaamde hooglosser zijn.
- CO2 neutrale machine

610040 100599 uur FInzetten bladblazer incl. bediening
Inzet: op afroep en aanwijzing van de directie
Type: ruggedragen
Luchtdebiet: 850 m³/h

610050 100599 uur FInzetten borstelmachine incl. bediening
Inzet: op afroep en aanwijzing van de directie
Borstelmachine t.b.v. onkruidbeheersing op verharding

Bladnr. 42



RAW1516-136836 Project: Raamovereenkomst integraal onderhoud in de gemeente Barendrecht, perceel B
Besteknummer: B-00-0022
Opdrachtgever: gemeente Barendrecht

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

62 VERKEERSMAATREGELEN

621 VERKEERSMAATREGELEN FIETSPADEN

6210 Verkeersmaatregelen bij w.i.u. langs fietspaden

621010 620204 keer FToep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van:{alle bestekswerkzaamheden

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{1121 of 1122

2 Met materiaal van de aannemer

622 VERKEERSMAATREGELEN - ETW

6220 Verkeersmaatregelen - ETW 30

622010 620299 Toepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van: alle onderhoudswerkzaamheden langs
ETW 30/60. wegen binnen de bebouwde kom.
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1221 of 1222
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

623 VERKEERSMAATREGELEN - GOW

6230 Verkeersmaatregelen - GOW 50

623010 620207 keer FToep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh.
Ten behoeve van:{ alle bestekswerkzaamheden

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer{1301 of 1303, e.e.a. afhankelijk van tijdsduur
werkzaamheden

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

623020 620207 keer FToep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh.
Ten behoeve van:{ alle bestekswerkzaamheden

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer{1302 of 1304, e.e.a. afhankelijk van tijdsduur
werkzaamheden

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

623030 620207 keer FToep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh.
Ten behoeve van:{ alle bestekswerkzaamheden

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer{1305, 1306, 1307, 1308 of 1309, e.e.a.
afhankelijk van tijdsduur werkzaamheden

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer
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6231 Verkeersmaatregelen - GOW 70/80

623110 620207 keer FToep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh.
Ten behoeve van:{ alle bestekswerkzaamheden

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer{1301 of 1303, e.e.a. afhankelijk van tijdsduur
werkzaamheden, tot max. 2 uur

2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

623120 620207 keer FToep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh.
Ten behoeve van:{ alle bestekswerkzaamheden

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer{1302 of 1304, e.e.a. afhankelijk van tijdsduur
werkzaamheden, tot max 1 dag

2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

623130 620207 keer FToep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh.
Ten behoeve van:{ alle bestekswerkzaamheden

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer{1305, 1306, 1307, 1308 of 1309, e.e.a.
afhankelijk van tijdsduur werkzaamheden, tot meerdere
dagen

2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h
2 Met materiaal van de aannemer
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-
website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

06 In aanvulling op het het bepaalde in artikel 01.01.03 lid 03 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat het niet
toegestaan is om negatieve bedragen op te nemen voor de prijs per eenheid en genoemd totaalbedrag.

01 01 13 ONDERAANNEMING

01 In aanvulling op Hoofdstuk III, paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 (Verplichtingen van de Aannemer) dient de
aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk drie dagen voor aanvang van de werkzaamheden
de directie schriftelijke goedkeuring te vragen.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 05 RAW-RAAMOVEREENKOMST: VERSCHIJNEN VAN DE BETALINGSTERMIJN VAN EEN DEELOPDRACHT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard, verschijnt de betalingstermijn voor een
deelopdracht met een uitvoeringsduur die korter of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de
deelopdracht.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

03 De risicoregeling is niet van toepassing.
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01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

05 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn
binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane
verzoek.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt
verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een ´Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden volgens onderhavig bestek eventueel werken kunnen worden
uitgevoerd voor:
- kabels en leidingen e.d.;
- ver- en/of nieuwbouw van panden;
- civieltechnische constructies en bouwwerken;
- cultuurtechnische werkzaamheden door derden.
De aannemer is verplicht het werk op zodanige wijze uit te voeren, dat een vlotte werkwijze voor de benodigde
werkzaamheden door derden mogelijk is.

01 13 KWAL.PLAN, ALG.TIJDSCHEMA, WERKPLAN EN FLEX.UITV.TERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

02 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer
een gedetailleerd snoeiplan, c.q. werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.

Als uitgangspunt geldt dat alle onderhoudswerkzaamheden op maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 uur en
18:00 uur mogen worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten bovengenoemde dagen
en tijden en het werken op nationale feestdagen dient de aannemer voor elke keer dat dit voorkomt, uiterlijk
drie dagen voor aanvang van deze werkzaamheden, de directie schriftelijk goedkeuring te vragen.

03 Het algemeen tijdschema moet uiterlijk 7 dagen na de gunning van het werk, ter goedkeuring van de directie
zijn ingediend; dit in afwijking van hetgeen bepaald is in Hoofdstuk IX, paragraaf 26 lid 02 van de UAV 2012.
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01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 CAR-VERZEKERING

01 De opdrachtgever heeft bij Centraal Beheer secundair een doorlopende CAR (ofwel bouw-)verzekering lopen
ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemers en onderaannemers. De opdrachtnemer
wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van de polis en dient zich te conformeren aan de in de polis
gestelde verplichtingen. De polis ligt ter inzage bij de opdrachtgever en op verzoek kan de opdrachtgever een
kopie verstrekken. De opdrachtnemer zal zorgdragen voor een geldige CAR verzekering.

02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang
neemt, tot het einde van de onderhoudsperiode met een maximum van 24 maanden. Indien de duur van de
werkzaamheden langer is als 24 maanden dient de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken
bij de opdrachtgever.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties
van directies en/of opdrachtgever, alsmede het honorarium van deskundigen zoals architecten, inspecteurs,
kosten van toezicht, directiekosten en de Btw tot een maximum van €5.000.000,- (5 miljoen). Indien blijkt dat
het bedrag hoger als 5 miljoen uitkomt dient opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk te melden bij de
opdrachtgever.

04 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigde volgens de CAR-verzekering, en ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn verplichting alle schade
volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren. De opdrachtnemer is verplicht om een
Aansprakelijkheids Verzekering voor Bedrijven (AVB) te hebben afgesloten. Het minimum verzekerd bedrag per
aanspraak dient € 5.000.000,- (5 miljoen) te bedragen. Indien gewenst door opdrachtgever dient een kopie van
een geldige, recente polis bij navraag te worden verstrekt.

05 Indien de secundaire CAR verzekering van de gemeente bij schade aangesproken moet worden kan het eigen
risico van € 2.500,- bij schade dat op de bouwverzekering van toepassing is, ten laste worden gebracht bij de
opdrachtnemer, evenals de uren die opdrachtgever moet maken om de schade te behandelen en alle niet
door de bouwverzekering gedekte schade en/of vorderingen, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is
volgens dit bestek. Er dient enkel een causaal verband te worden aangetoond tussen de uitgevoerde
werkzaamheden en de schade die is ontstaan bij claimant.

06 Indien er sprake is van schade dient de opdrachtnemer/aannemer de schade-behandeling op zich te nemen
en binnen 14 dagen na dagtekening van de schademelding contact op te nemen met de melder van de
schade. Opdrachtnemer draagt zorg voor een correcte en duidelijke correspondentie richting de melder van de
schade. Tevens dient hij dit direct te melden bij de opdrachtgever of indien van toepassing: bij zijn betreffende
verzekeraar. Opdrachtnemer conformeert zich aan een schadeafhandeling volgens de richtlijnen van de
ombudsman ("Omgaan met schadeclaims 2011").

07 Indien de CAR-verzekering van de opdrachtgever wordt aangesproken zijn slechts schades gedekt welke zich
op de bouwplaats en/of in de directe omgeving daarvan voordoen. Schades welke optreden in een werkplaats
van de aannemer, danwel zijn onderaannemers, of tijdens transport naar de bouwplaats, zijn sowieso niet
gedekt. De opdrachtnemer dient zichzelf tegen dergelijke schades te verzekeren.

08 De CAR-verzekering van de opdrachtgever biedt géén dekking tegen
- Bedrijfsschade (zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden) waarbij de ene verzekerde
partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn
- Schade, direct of indirect als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de verzekerde(n)
- Werkmaterieel en voertuigen welke de opdrachtnemer toebehoort (zie lid 9)

09 Voertuigen en/of werkmaterieel dienen verzekerd te zijn door de eigenaren in overeenstemming met de WAM
(Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen). Tevens verplicht opdrachtnemer
zich ertoe dat in de keuze van de (zwaarte) van het voertuig voor het werk, rekening te houden met de
bebouwde omgeving alsmede de fundatie ervan.

10 De opdrachtnemer verplicht zich ertoe zorg te dragen voor herstel van (woning)schade van omwonenden ten
gevolge van bouwverkeer ten behoeve van het werk als het causaal verband is aangetoond is. Zie lid 06.
(Onder omwonenden wordt minimaal verstaan de bewoners die een vooropname hebben laten verrichten).
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01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat de kosten van het vervoeren
naar, het verwerken in, het opladen vanuit en het vervoeren vanaf tussentijdse opslag van vrijgekomen
materialen (groenafval en klein/grof zwerfvuil), niet voor verrekening in aanmerking komt. De betreffende
kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van de in deel 2.2. ('Nadere beschrijving') van
dit bestek opgenomen besteksposten.

06 Aan artikel 01.17.06 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid (06) toegevoegd, luidend als volgt:
"De opdrachtnemer dient de vrijgekomen materialen zelfstandig en met eigen materieel te lossen in de
daarvoor bestemde containers. Verkeerd aangeboden en/of gedeponeerd afval wordt gezien als een ernstige
tekortkoming. De opdrachtnemer dient deze tekortkoming binnen 1 werkdag te verhelpen, tevens wordt er een
korting opgelegd van € 500,00 per keer.

07 Vrijkomende materialen van invasieve exoten moeten dusdanig verwerkt worden dat verspreiding
niet mogelijk is.

01 18 BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 lid 1 van de Standaard 2020 dienen alle schades direct
gerapporteerd te worden aan de opdrachtgever. De rapportages zijn voorzien van foto's en herkenbare
vastlegging van de locatie van de schade.

03 Bij schades aan eigendommen van derden onderneemt de opdrachtnemer rechtstreeks actie naar de
eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de opdrachtgever.

04 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de opdrachtnemer vooraf overleg
gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

02 Door het Waterschap zal jaarlijks de zogenaamde "schouw" worden verricht. Indien het Waterschap, als gevolg
van slecht maaien of onderhoud van de aannemer, de gemeente een boete oplegt, zal deze op de aannemer
worden verhaald. Het bedrag van de boete zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een
ingebrekestelling nodig is. De boete laat onverlet dat de watergang alsnog door de aannemer in de door het
Waterschap gewenste toestand moet worden gebracht.

03 Wanneer bij de uitvoering van het werk, naar het oordeel van de directie, de taluds worden beschadigd, kan de
directie de aannemer verplichten deze schade te herstellen.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 1 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding
voor beschadigingen toegebracht aan bomen:
tweehonderdvijftig euro (€250,-) per boom. Deze schadevergoeding wordt direct in rekening gebracht.

02 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 02 van de Standaard 2020 worden de aanschafkosten van de boom niet in
mindering gebracht op het schadebedrag.

04 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten niet voor gezamenlijke
rekening van opdrachtgever en aannemer, maar zijn deze geheel voor rekening van de aannemer.
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01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

02 Artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 wordt vervangen door onderstaand lid:
Het schadebedrag bedraagt:
a. bij herstelbare schade € 50,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 50,- per gebeurtenis;
b. bij onherstelbare schade € 75,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 75,- per gebeurtenis;

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt
zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de
eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden
geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-
weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2015 = 100).

02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B01) / B01 • 100% = …. % , waarin:
B01=de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten
B1=de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de
formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B0n) / B0n • 100% = …. % , waarin:
B0n=de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft
plaatsgevonden;
B1=de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Indexeringspercentage afronden op tienden.
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01 25 DUURZAAMHEID- EN MILIEU- EISEN

01 25 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of tenminste
motorcategorie Fase IIIA met roetfilter (richtlijn 004/26/EG). Als gelijkwaardig voor Fase IIIA geldt
TIER III en Fase IIIB komt overeen met TIER IV.

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-EN-590 norm.

03 De aannemer overlegt aan de directie , voor start van de uitvoering of onderdeel daarvan, een
afschrift van de type goedkeuringspapieren van de inzet van een dieselwerktuigen voor de
uitvoering van de opdracht in te zetten dieselwerktuigen.

04 Alle in te zetten machines mogen op het moment van de werkzaamheden niet ouder zijn dan 4 jaar.

01 25 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende eisen:
- dieselmotor euroklasse VI of hoger;
- gebruik van een alternatieve brandstof anders dan diesel.

02 De aannemer overlegt aan de directie, voor start van de uitvoering of enig onderdeel daarvan, een
afschrift van de typegoedkeuringspapieren van voor de uitvoering van de opdracht in te zetten
vrachtwagens.

01 25 03 EMISSIE

01 Voor de in dit werk gebruikte vrachtvoertuigen en materieel geldt dat bij aanvang van het laatste contractjaar
minimaal 30% (niet zijnde handgereedschappen) emissievrij dient te zijn.

01 25 04 HYDRAULISCHE OLIE

01 Oliën en vetten die gebruikt worden op het werk moeten voldoen aan eisen van klasse III voor biologische
afbreekbaarheid en toxiciteit. Oliën en vetten voldoen aan deze eisen als:

a) De basisolie in het product gemakkelijk biologisch afbreekbaar is volgens de Europese gevaarlijke
stoffenrichtlijn 67/548 EG (met uitzondering van het 10 dagen criterium).
b) De acute aquatische toxiciteit (EC/LC50) van het product groter is dan 100 mg/l, volgens zowel OECD 201
als OECD 202.
c) Het product niet één, meerdere of combinaties van de volgende R-zinnen dient te vermelden volgens EG-
richtlijn 1999/45 EG: R 39, R 40, R 42, R 43, R 45, R 46, R 48, R 49, R 60, R 61,R 62, R 63, R 64 of R 68.

Indien het product voorzien is van één van de volgende keurmerken: de Zweedse Standaard SS155434 of
SS155470 (klasse B of C) Blauer Engel (RAL-UZ 79 of RAL-UZ 64), wordt in ieder geval aan de minimumeis
voldaan.
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01 26 KORTINGEN

01 26 01 KORTING I.V.M. NIET NAKOMEN OPLEVERINGSTERMIJN

01 De directie houdt zich het recht voor om voor elke werkdag waarmee de termijn van de oplevering wordt
overschreden een korting toe te passen van € 1.000,-

01 26 02 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden opgelegd,
groot € 1000 per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.01.01 lid 01 van de standaard 2020 is te verstaan onder:
j. vak: een aaneengesloten oppervlakte van één beheergroep welke wordt begrensd door een andere

beheergroep of verharding, water, erfscheidingen en (privé)percelen.
k. rand: begrenzing van een vak indien en voorzover deze begrenzing bestaat uit gazons, ruw gras,

erfscheidingen, verhardingen, valondergronden en/of (privé)
percelen.

l. boom- of solitairspiegel: rondom de stam van een boom of solitair aanwezige, duidelijk begrensde
vorm, omgeven door gras.

m. haagvoet: een strook van max. 15 cm rondom de zijkanten van de haag
n. harde graskanten: graskanten die grenzen aan alle soorten verharding.
o. zachte graskanten: graskanten die grenzen aan plantvakken.

02 Lijnvormige objecten zoals hekwerken, palissadewanden, betonbielzen, bloembakken en geleiderails worden
eveneens gerekend tot obstakels.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 51.02.01 van de Standaard 2020, wordt bepaald dat de insporingsdiepte van materieel
ten hoogste 10 mm mag bedragen.

02 Bij de inzet van materieel dient rekening te worden gehouden met het voorkomen van beschadiging aan de
grasmat.

03 De aannemer is verplicht alle diepere dan in lid 01 aangegeven insporingen voor zijn rekening te herstellen en
aan te vullen, incl. zaaien, tot aan het maaiveld.

51 02 11 SCHERPE SNEDE

01 Snoeiwerkzaamheden aan beplanting dient uitgevoerd te worden met gereedschap waarmee een 'scherpe
snede' wordt verkregen;

02 Toegestaan materieel en gereedschap voor het verkrijgen van een 'scherpe snede': vingerbalk/knipper,
elektrische heggenschaar, handheggenschaar en snoeischaar.

03 Alleen na goedkeuring van de directie mag evt. ander materieel ingezet worden.

04 Al het in te zetten materieel dient bij toepassing afgestemd te zijn op de voorgeschreven snede en moet
geschikt zijn voor de voorkomende plantensoorten.
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51 02 12 GRASKANTEN EN AANGRENZENDE VERHARDING

01 Tot het afsteken van harde graskanten behoort tevens het door schoffelen onkruidvrij maken en het vegen van
de aangrenzende verharding tot 0,40 m uit de rand van de graskant.

51 02 13 VASTE PLANTEN EN KLIM- EN LEIPLANTEN

01 Tot het verwijderen van onkruiden tussen vaste planten en tussen klim- en leiplanten wordt tevens gerekend
het verwijderen van uitgebloeide bloemen, afgebroken twijgen en slecht groeiend materiaal en het opbinden
en steunen van planten met slappe stengels en/of planten die door een overdadige bloeiwijze zonder steun
onder het eigen gewicht zouden bezwijken.

51 02 14 NAZORG EN ONDERHOUD

01 Bij het snoeien en/of terugzetten van het groentype sierbeplanting, dienen de aanwezige solitairstruiken
gespaard te worden.

02 Tot het snoeien en/of terugzetten van het groentype sierbeplanting wordt tevens gerekend het toepassen van
vormsnoei bij solitairstruiken.

51 02 15 GEBRUIK VAN GEWASBESCHERMINGS- EN GEWASBESTRIJDINGSMIDDELEN

01 Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

02 De kosten die worden gemaakt voor onderzoek als gevolg van het vermoeden van het gebruik van chemische
middelen, komen voor rekening van de opdrachtnemer indien het gebruik wordt aangetoond.

03 Indien geconstateerd wordt dat zonder toestemming van de opdrachtgever chemische middelen zijn gebruikt
wordt het contract ontbonden.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 05 02 GRASKANTEN EN AANGRENZENDE VERHARDING

02 Tot het maaien van grasvelden wordt tevens gerekend het verwijderen van opschot langs de oevers van sloten,
singels, watergangen en waterpartijen. Dit betreft zowel harde (beschoeide) als zachte (natuurlijke) oevers.

51 05 09 VERWIJDEREN VAN AFVAL EN GROEN UIT PLANTVAKKEN

01 Tot het terugzetten en snoeien van beplanting behoort tevens het verzamelen en afvoeren van zwerfvuil,
grofvuil, blad en snoeiafval uit het gehele plantvak (harkschoon).
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51 1 WATER EN WATERGANGEN

51 12 EISEN EN UITVOERING WATER EN WATERGANGEN

51 12 04 MAAIEN

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.12.04 lid 3 van de Standaard 2020 dient het verwijderen van het
maaisel wekelijks plaats te vinden, afhankelijk van de maaidag of voor woensdag 19.00 uur of voor vrijdag
19.00 uur dient alles afgevoerd te zijn.

08 De waarden waaraan direct voor en direct na maaien moet worden voldaan is conform het gestelde in
51.12.04 van de Standaard 2020.

a. Bij de werkzaamheden dient de aannemer rekening te houden met zeldzame planten en dieren (van de
rode lijst); deze moeten worden ontzien.

b. Voor aanvang van de werkzaamheden moet door de aannemer worden vastgesteld of er broedende
(weide)vogels en/of zoogdieren aanwezig zijn. Indien deze worden aangetroffen dienen beschermende
maatregelen genomen te worden t.a.v de aanwezige nesten. Hiernaast dienen aanwezige zoogdieren
verjaagd te worden.

c. De oppervlakte in het bestek zijn bepaald op basis van de beschikbare BGT-gegevens.

d Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens de geldende keurvoorschriften van het
Waterschap Hollandse Delta.

e. De maaimachines moeten voldoende zijn afgeschermd ter voorkoming van wegslingerende stenen, hout
e.d.

f. De aannemer moet zich vooraf aan de aanbesteding op de hoogte stellen van de bereikbaarheid van de
locaties.
Deze is o.a. afhankelijk van de aard van de aanliggende percelen, de omliggende bebouwing, diepgang
en vaste afmetingen van bruggen, e.d.

g. Het maaien dient van binnen naar buiten te worden uitgevoerd.
Tevens moet de maaimachine zijn voorzien van een wildredder met ijzeren kettingen om de aanwezige
fauna ruim van tevoren te waarschuwen.

h. Alle begroeiing binnen de waterlijn, op de bodem en onderwatertaluds van de watergangen/sloten,
in-/uitstroomkant van duikers dient te worden afgemaaid tot een hoogte na maaien van minimaal 30 mm
en maximaal 60 mm. Daarna moet het afgemaaide riet en andere begroeiingen uit de watergang worden
verwijderd.

i. Het deponeren van voorwerpen, obstakels en de afgemaaide begroeiing is niet toegestaan op
dijkbermen en wegbermen die via deze bermen het hemelwater afvoeren.
Het opslaan van vrijgekomen materiaal is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie.
Indien toestemming wordt verleend om het tijdelijk op de kant te deponeren dient dit minimaal 0,50 m
vanuit de waterlijn te gebeuren.

j. Er mag niet worden gemaaid binnen het natte profiel van de watergang:
- wanneer de buitentemperatuur gedurende enkele dagen meer dan 25 Celsius bedraagt,
overeenkomstig het protocol niet maaien bij warm weer van het Waterschap.

k. De watergangen/sloten uitmaaien vanaf het openbaar gebied/gemeentelijk eigendom.
Indien noodzakelijk vanaf het particulier perceel, dan alleen met toestemming van de eigenaar van het
perceel.

l. Met toestemming van en door de directie te stellen voorwaarden mag het uitmaaien plaatsvinden vanaf de
aanliggende dijk-/weg-/fietspadzijde.

m. De aannemer moet rekening houden met de aanwezigheid van eindbuizen van drainage- en
rioleringsstelsels.
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n. Alle in de watergangen aanwezige voorwerpen die de afstroming van het water belemmeren, zoals hout,
waterplanten, biezen, wieren, blad en andere obstakels, moeten hieruit worden verwijderd.

o. Onder het risico van de aannemer is ook begrepen de eventuele schade, met inbegrip van
bedrijfsschade, ten gevolge van de aanwezige van niet omvangrijke en/of losse hinder veroorzakende
voorwerpen en/of stoffen in watergang.De aangetroffen voorwerpen dienen op bereikbare plaats
gedeponeerd te worden.

p. Het uitmaaien van het natgedeelte van de watergang is inclusief het verwijderen van kroos, waterplanten,
riet en diep- en drijfvuil.

q. Onder "maaien bermen en taluds" wordt tevens het maaien van het droog talud watergang gerekend.

r. Tot het maaien van watergangen wordt tevens gerekend het verwijderen van één-, twee- en meerjarige
opslag van houtige gewassen uit de watergangen. Tevens ook achter de beschoeiing en verlanding in de
insteek verwijderen. Tevens wordt gerekend het verwijderen van opschot langs de oevers van sloten,
singels, watergangen en waterpartijen. Dit betreft zowel harde (beschoeide) als zachte (natuurlijke)
oevers.

09 Uitvoeringsvoorwaarden
Bij uitvoering van de werkzaamheden gelden onderstaande schadebeperkende maatregelen om schade aan
flora en fauna te beperken. Onderhoud met een sleepmes of harkboot vindt enkel plaats als dit vanuit
onderhoud, in relatie tot aanwezige flora en fauna de beste optie is. Bij onderhoud met een sleepmes of
harkboot wordt enkel het middelste 1/3 van de watergang gemaaid. De desbetreffende locaties worden d.m.v.
een plankaart aangegeven.

a. Voor het maaien en zuiveren met de maaiboot en vanaf de kant gelden de onderstaande
uitvoeringsvoorwaarden:

- Als maaien en zuiveren met de maaiboot gebeurt, dan uitsluitend vanuit het middelste deel tussen de
wederzijdse oeverlijnen;

- Indien er in de watergang geen aanluitende zijsloten aanwezig zijn, dan wordt er met een de maaiboot
niet naar een doodlopend punt toegewerkt;

- Indien mogelijk dient aan de oever van waaraf het onderhoud plaatsvindt 25% van de vegetatie en of
waterbodem / waterkolom te worden gespaard zodat de aanwezige fauna tijdens de werkgang niet wordt
opgesloten;

- Er wordt, indien beschikbaar, natuurvriendelijk materieel ingezet en/of sparende technieken toegepast;
- Werkzaamheden vinden in beginsel plaats in de daglichtperiode, opdat verstoring van de omgeving door

verlichting wordt voorkomen. Bij nachtelijke verlichting van een werklocatie wordt uitstraling naar de
omgeving vanaf een uur na zonsondergang zo veel mogelijk voorkomen;

- Schade aan bermen, slootkanten, houtsingels, bosjes en solitaire bomen, bijvoorbeeld door insporing,
wordt voorkomen;

- De rij- en vaarsnelheid van machines en vaartuigen wordt zo afgesteld dat dieren zo veel mogelijk kunnen
wegvluchten. Bij voorkeur wordt stapvoets gereden of gevaren;

- Bij werkzaamheden vanaf de kant wordt er één kant op gewerkt, en indien aan de orde van de dichte zijde
naar het open water of gebied gewerkt, zodat dieren kunnen wegvluchten;

- De opdrachtnemer let tijdens de werkgang goed op broedende vogels (baltsen, nestbouw, broeden en
verzorgen van opgroeiende jongen) opdat deze tijdens de werkzaamheden niet verstoord worden.
Aangetroffen broedende vogels, in gebruik zijnde nesten en eieren dienen altijd te worden gespaard, ook
buiten het reguliere broedseizoen. Het personeel dient te allen tijde te letten op alarmerende vogels en
hun nesten;

- Nesten uit de categorie 'jaarrond beschermende nesten' zoals nesten van ijsvogels en oeverzwaluw,
worden in beginsel intact gelaten en niet beschadigd, ook buiten het broedseizoen;

- Het maaien van rietland vindt uitsluitend plaats buiten het broedseizoen van de vogels (globaal 15 maart
tot 15 juli);

- De maaihoogte boven land en water is 5 cm> 10 cm< boven de bodem;
- Op onderhoudspaden langs de watergangen kunnen maaiwerkzaamheden gedurende het gehele jaar

plaatsvinden, mits tijdens de werkgang goed wordt gelet op broedende vogels of andere juridische
beschermde soorten;

- Spuit verstopte duikers vóór aanvang van het werk in de betreffende watergang eerst door, zodat vissen
een vluchtroute hebben. De druk moet langzaam worden opgevoerd zodat de vissen onbeschadigd
richting het openwater worden gestuwd. Als dit niet mogelijk is, moet de duiker/stuw worden beschouwd
als een doodlopend eind. Werk altijd in één richting, vanaf de kopse kant naar open water toe, zodat
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vissen kunnen vluchten naar water waar geen werkzaamheden plaatsvinden;
- Houtrillen, boomstronken en bladhopen worden in de winterperiode (oktober t/m maart) ontzien in

verband met overwinterende amfibieën;

b. Aanvullende uitvoeringsvoorwaarden periode 3: 1 juni tot 15 juli;
In periode 3 zijn naast de uitvoeringsvoorwaarden uit a. onderstaande extra uitvoeringsvoorwaarden van
toepassing:

- Opdrachtnemer zorgt er voor dat, voordat de werkgang plaatsvindt, watergang en oever is gecontroleerd
op de aanwezigheid van vogels welke bezig zijn met het broedproces en bloeiende of zaadbevattende
juridisch zwaarder beschermde planten;

- Groeiplaatsen van de juridisch zwaarder beschermde planten en vogelnesten worden bij het schonen
ruim gespaard;

- Rondom een bezet vogelnest mogen er binnen een straal van drie meter geen onderhoudsactiviteiten
plaatsvinden;

c. Extra uitvoeringsvoorwaarden periode 15 maart tot 1 juni
In deze periode zijn naast de uitvoeringsvoorwaarden uit a. onderstaande extra uitvoeringsvoorwaarden
van toepassing:

- Voor de werkgang wordt het plangebied (watergang en de oever) door een terzake kundige persoon
onderzocht op de aanwezigheid van vogels welke bezig zijn met hun broedproces. Deze vogels mogen
tijdens hun broedproces ( baltsen, nestbouw, en verzorgen van opgroeiende jongen) niet door de
werkzaamheden verstoord worden;

- Rondom een bezet vogelnest mogen er binnen een straal van vijf meter geen activiteiten plaatsvinden;
- Waarnemingen worden met behulp van GPS puntmeting geregistreerd;
- De locaties worden aangegeven op een plankaart en in het veld d.m.v. een signaalvlag gemarkeerd;
- Tijdens de werkgang blijft bij boezem-, hoofd- en secundaire watergangen breder dan 7 meter en waar

mogelijk bij watergangen kleiner dan 7 meter te minste 25% van de vegetatie gerekend vanaf de oeverlijn
al dan niet verdeeld over twee zijden te allen tijde gespaard;

- Daar waar juridisch zwaarder beschermde soorten aanwezig zijn, houdt een ter zake kundige persoon
toezicht op de uitvoering en registreert de maatregelen en de effecten. Dit document wordt door de
opdrachtgever digitaal geslagen;

- indien niet aan de schade beperkende maatregel kan worden voldaan, dan wordt er in overleg met een
ecoloog andere maatregelen getroffen die niet van wezenlijk invloed is op beschermde soorten/ populatie
en of inheemse vogelsoort welke bezig is met het broedproces;

- Met het oog op controle door handhavende instanties worden afwegingen en beslispunten om tot
uitvoering over te gaan goed gedocumenteerd. Ook de noodzakelijke voorzorgmaatregelen (bv.
verplaatsen van vogelnesten worden in opdracht van de opdrachtgever, onder begeleiding van een ter
zake kundig persoon uitgevoerd;

d. Daar waar zich een juridisch zwaarder beschermde soort heeft gevestigd en door een terzake kundige
persoon is geconsenteerd dat door uitvoering van de werkzaamheden, ondanks de schadebeperkende
maatregelen, afbreuk zou worden gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van deze
soort/populatie, moet het werk worden stopgezet.

Lokaal worden de werkzaamheden dan in opdracht van de opdrachtgever uitgesteld tot het moment dat,
door een ter zake kundige persoon, is vastgesteld dat de werkzaamheden geen afbreuk meer doen aan
de gunstige staat van instandhouding van de juridisch zwaarder beschermde soort(en).
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51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN UITVOERING

51 22 05 MAAIEN

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard 2020 dient de hoogte na het maaien
van grasveld 1e maaibeurt (4 cm) in overleg met de directie worden vastgesteld.

04 In afwijkingen van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 04 van de Standaard 2020 dienen de maaibeurten te
worden uitgevoerd op aanwijzing van de directie. Het is aan de directie voorbehouden te bepalen wanneer een
volledige maaibeurt plaats dient te vinden waarbij dan de obstakels dienen te worden bijgemaaid.

08 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 08 van de Standaard 2020 worden de maaifrequentie en de
volgorde uitgevoerd in opdracht van de directie.

10 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard 2020 dient het verwijderen van de
grasbalen wekelijks plaats te vinden, afhankelijk van de maaidag of voor woensdag 19.00 uur of voor vrijdag
19.00 uur dient alles afgevoerd te zijn.

14 Bij ruw gras en kruidenrijk gras grenzend aan voet- en fietspaden dient de eerste meter te worden beschouwd
als grasveld (m2 is in hoeveelheid resultaatverplichting meegenomen bij grasveld vlak en talud) en moet als
zodanig gemaaid worden en de harde kanten gestoken te worden en dient in de prijs inbegrepen te zijn.

15 Voor aanvang de eerste maaibeurt dienen takken en andere ongerechtigheden van het grasveld verwijderd en
afgevoerd te worden. Daarnaast dienen molshopen en toegang konijnenholen geëgaliseerd te worden met
een hark en/of met weidesleep.

16 Maaisel dat op de verharding terechtkomt dient direct verwijderd te worden.

18 Bij ruw gras dient het bijmaaien rondom obstakels en bomen voorafgaand aan het maaien van ruw gras te
worden uitgevoerd.

19 De aannemer is verplicht om bij het bijmaaien rondom obstakels als O.V. en bomen zonder (polyethyleen)
maaiveld-beschermers gebruik te maken van afstandhouders (incl. mes in beschermkap die het touw afsnijdt)
waardoor de obstakels en bomen niet geraakt kunnen worden door touwen, messen of ander maaigarnituur.

20 Bij obstakels en bomen waarbij conform lid 19 gemaaid moet worden met een afstandhouder is een
graskraag van 0,05 m rondom het obstakel of boom toegestaan. Bij overige obstakels en bomen is een
graskraag niet toegestaan.

21 Per maaibeurt dienen alle harden kanten en zachte kanten op een zodanige wijze worden meegenomen,dat
geen staande graskanten overblijven.

22 Spoorvorming van meer dan 10 mm in te maaien objecten en mechanische beschadiging van de grasmat
door materieel dient te worden voorkomen.

23 De oeverkanten grenzend aan gazon dienen tot waterlijn/ beschoeiing gemaaid te worden, alleen in overleg
met de directie kan hier van afgeweken worden.

24 Bij het maaien langs de singels is tevens inbegrepen het overhangend gras en opslag langs de singels
verwijderen.

25 De te maaien vakken dienen gemaaid te worden met een 3-deligemaaier met een maximale breedte van 2.30
meter. Voor de smalle stroken moet een 1-delige maaier worden gebruikt, met een maximale breedte van 0.90
meter. De maaihoogte dient tussen de 3,0cm en 3,5 cm. te zijn. Er mogen geen hoogteverschillen tussen de
verschillende kooien voorkomen.

26 De maaiwerkzaamheden voor grasvelden dienen 3 keer peer jaar te worden uitgevoerd met een cirkelmaaier
bij gebruik van een kooimaaier. Indien er gebruik wordt gemaakt van een gazonklepelmaaier kunnen hiermee
alle maaibeurten worden uitgevoerd.
Het is niet toegestaan om all maaibeurten met een cirkelmaaier uit te voeren.
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27 De maaiwerkzaamheden dienen per locatie in 1 gesloten werkgang uitgevoerd te worden.

28 Bij maaiwerkzaamheden ten behoeve van kruidenrijk gras en/of bloemenmengsel mag geen klepelmaaier of
afzuigmachine worden toegepast.

51 23 INFORMATIE-OVERDRACHT GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 23 01 VOLGORDE TE MAAIEN PERCELEN

01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te
maaien percelen mee.

51 4 BEPLANTINGEN

51 41 BEGRIPPEN

51 41 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.41.01 lid 01 van de standaard 2020 is te verstaan onder:
l. opslag: ongewenste houtige opslag van zaailingen tussen de bestaande beplanting.
m. onkruid: ongewenste vegetatie inclusief bramen, kruidachtige en houtachtige zaailingen en

wortelopschot, met uitzondering van sedum-, mos- en algbegroeiing.
n. onkruidvrij maken: het definitief verwijderen van onkruid alsmede bramen en opslag, zowel éénjarig als

houtig gewas.

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 01 VERVOEREN VAN PLANTMATERIAAL EN BEHANDELEN OP HET WERK

03 De aannemer roept de beplanting af na goedkeuring van de directie. Vanaf het moment van leveren tot het
moment dat de beplanting is aangeplant, draagt de aannemer zorg voor de beplanting. Onder deze zorg wordt
verstaan het watergeven, afdekken of op andere manier beschermen van de beplanting. Eventuele kosten
dienen bij de posten m.b.t. het plantwerk inbegrepen te zijn.
Schade aan de beplanting door bijvoorbeeld verdroging en/of vorst komt voor rekening van de aannemer.
Per deelopdracht wordt aan de aannemer een overzicht overhandigd waar de beplanting afgeroepen dient te
worden.

04 De aannemer stelt de directie in kennis als de beplanting is geleverd zodat er keuring van het plantmateriaal
kan plaatsvinden.

05 De aannemer regelt opslag/kuilhoek voor het ter beschikking gestelde plantmateriaal.

51 42 03 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

01 In aanvulling op artikel 51.42.03 van de Standaard 2020 is het boren of machinaal aanbrengen van plantgaten
niet toegestaan.

51 42 04 PLANTVERBAND EN PLANTAFSTANDEN

05 In aanvulling op artikel 51.42.03 van de Standaard 2020 is het boren of machinaal aanbrengen van plantgaten
niet toegestaan.

06 In aanvulling op artikel 51.42.04 van de Standaard 2020 dient de buitenste rand van nieuw aan te brengen
beplanting voorzien te zijn van een rij (zogenaamde afplantrij) die evenwijdig loopt aan de rand van het in te
planten perceel. De afstand tussen de rij en de rand van het in te planten perceel is gelijk aan de helft van de
voorgeschreven afstand tussen de rijen.
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51 42 05 AANBRENGEN BEPLANTING

03 In aanvulling op artikel 51.42.05 van de Standaard 2020 dient bij het planten van plantmateriaal de wortelkluit
geheel onder het maaiveld te worden aangebracht en bedekt te zijn met 10 tot 30 mm grond.

04 In aanvulling op artikel 51.02.01 dient de grond lagen van maximaal 0,30 m. aangebracht en aangedrukt te
worden.

05 In aanvulling op artikel 51.42.05 van de standaard 2020 dient na aanplant de bovenste 20 tot 30 mm van het
plantvak geëgaliseerd en verkruimeld te worden met een kluitgrootte tot 100 mm.

51 42 21 BEHEERSEN ONKRUID-BEPLANTING

12 Indien voor het onkruidvrij maken van de beplantingen frequenties zijn opgenomen, moet er bij iedere ronde
voor gezorgd worden dat al het onkruid afsterft.

13 Indien vijf dagen na uitvoering van het onkruidvrij maken van de beplantingen blijkt dat niet al het onkruid is
afgestorven, dient de bewerkingen herhaald te worden, net zolang het nodig is om een onkruidvrije situatie te
creëren in de beplanting. Deze werkzaamheden worden niet verrekend en behoren bij de oplevering van een
uitvoeringsronde. .

51 43 INFORMATIEOVERDRACHT

51 43 02 UITMAAIEN BOSPLANTSOEN

02 Jaarlijks wordt ca. 20% van de in dit bestek opgenomen bosplantsoenvakken gedund. Hierbij wordt ca. 20%
tot 50% van de beplanting uit de vakken verwijderd.

51 5 BOMEN

51 52 EISEN EN UITVOERING BOMEN

51 52 01 PLANTGATEN

04 In aanvulling op artikel 51.52.01 van de Standaard 2020 is het boren of machinaal aanbrengen van plantgaten
niet toegestaan.

51 52 03 PLANTEN BOMEN

09 In aanvulling op artikel 51.52.03 van de Standaard 2020 dient de grond in lagen van maximaal 0,30 m.
aangebracht en aangedrukt te worden.

10 Na verdichting dient de indringingsweerstand tussen 1 tot 1,5 MPa te bedragen.
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51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 82 EISEN EN UITVOERING ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 82 01 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN

02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle begroeiing inclusief het
onkruid tussen verharding (band/tegel/klinker) en direct aangelegen gevel van bebouwing..

03 Bij thermische bestrijding met hete lucht (föhn/brander) minimaal op die afstand blijven van particuliere
beplanting waarbij aantasting ervan niet optreedt en waarbij de machine tenminste 100 cm buiten de erfgrens
blijft ter voorkoming van schade aan particulier eigendom.
Op de plaats waar de fohn/ brander niet mag komen moet het onkruid wel/ ook bestreden worden. Dit kan
thermisch met heet water of mechanisch met de bosmaaier tot op de verharding het onkruid weg te maaien,
hierbij dient het vrijgekomen materiaal verzameld en afgevoerd worden naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

04 De aannemer is verplicht om bij het bijmaaien/borstelen rondom obstakels en bomen zonder (polyethyleen)
maaiveld-beschermers gebruik te maken van afstandhouders waardoor de obstakels en bomen niet geraakt
kunnen worden door touwen, messen, borstels of ander maai-/borstelgarnituur.

61 WERK ALGEMENE AARD

61 1 WERK ALGEMENE AARD

61 12 EISEN EN UITVOERING

61 12 06 RISICOVERDELING EN GARANTIES, OPSLAG OP WERKTERREIN

03 Alle afvalstoffen, zoals onkruiden, snoeihout en los geborsteld veegvuil dienen dagelijks te worden verzameld
en afgevoerd. Tenzij anders in het bestek of bepaling is aangegeven.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 DEELHOOFDSTUK 62.1

62 12 EISEN EN UITVOERINGEN

62 12 01 EISEN EN UITVOERING

03 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 zorgt de aannemer voor alle maatregelen,
welke in de geldende verkeersvoorschriften en de richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering zijn
voorgeschreven of door de directie en/of plaatselijke politie worden gesteld.
De kosten van deze maatregelen zijn voor rekening van de aannemer.

04 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

Bladnr. 60



RAW1516-136836 Project: Raamovereenkomst integraal onderhoud in de gemeente Barendrecht, perceel B
Besteknummer: B-00-0022
Opdrachtgever: gemeente Barendrecht

HFD PAR ART LID

62 12 07 MAATREGELEN TE TREFFEN DOOR DE AANNEMER

01 De aannemer plaatst, verplaatst, onderhoudt en verwijdert alle borden, hekken, verkeersaanduidingen, enz.
welke de directie in verband met de verkeersbelemmeringen, verkeersgeleiding en dergelijke nodig acht.

02 De aannemer is aansprakelijk voor eventuele schade, welke door het verkeer aan de tijdelijke
verkeersvoorzieningen mocht worden toegebracht.

03 Aan onderdelen van het werk mag niet worden begonnen, voordat de aannemer de benodigde
verkeersvoorzieningen heeft getroffen en deze zijn goedgekeurd door de directie.

04 Buiten werktijd en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke
borden ten genoegen van de directie afdekken, draaien of verwijderen.

05 De materialen, het materieel, enz. steeds zo opslaan, dat er geen hinder en gevaar voor het verkeer kan
ontstaan.
Materialen welke ten gevolge van de uitvoering van het werk op de verharding zijn gekomen, onmiddellijk
verwijderen.

06 De aannemer moet zich ervan verzekeren dat de toegang tot alle huizen, bouwwerken, erven, bedrijven,
garages, scholen, landerijen, enz. altijd gewaarborgd is. De aannemer moet bij de uitvoering van de werken
hiervoor de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie vrijwaren voor klachten van omwonenden.
Afsluiting van toegangen mag alleen geschieden in overleg met betrokkenen.

07 Alle motorvoertuigen en rijdende machines van de aannemer, welke op of langs de (openbare) weg in gebruik
zijn, moeten zijn voorzien van een oranje in werking zijnde zwaailicht, dat te allen tijde in alle verkeersrichtingen
goed zichtbaar is. Tevens dienen alle motorvoertuigen en rijdende machines van de aannemer voorzien te zijn
van een achteruit-rij alarmering.

08 Aanbevelingen
Insporing en verdichting:

- Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien
mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren).

- Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel.
- Stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden.
- Vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing).

Fysieke aanwezigheid:
- Beperk de aanwezigheid, combineer indien mogelijk de werkzaamheden en controles per werkgang.
- Beperk de duur van een werkgang.
- Werk met een afgesloten cabine (indien mogelijk met materieel).

Werkperiode:
- Conform het bepaalde in het bestek, rekening houdende met de Wet Natuurbescherming

Werkrichting:
Geef fauna mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit:

- Een drukke rand naar een rustige kant c.q. open gebied.
- Van land naar water.

Gefaseerd werken:
- Omschrijving gefaseerd werken conform het bepaalde in dit bestek.
- Het overslaan van delen van vegetatie in overleg met de directie.
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HFD PAR ART LID

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de door directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting
van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

02 Indien de aannemer de in het bestek vermelde startdatum (weeknummer en dag) niet nakomt, kan per geval
(werk en/of wijk) en per dag een korting van € 250,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
een ingebrekestelling nodig is.
Heeft betrekking op alle frequentie gestuurde besteksposten.
Alle frequentie gestuurde werkzaamheden moeten schriftelijk (email) per wijk/onderdeel/werk bij de
toezichthouder aan en gereed gemeld worden.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 12 EISEN EN UITVOERING

64 12 04 WET NATUURBESCHERMING

01 In het kader van de Wet Natuurbescherming wordt van de aannemer verwacht dat bij de uitvoering van de
werkzaamheden zorgvuldig wordt gehandeld ten aanzien van de middels deze wet beschermde planten- en
diersoorten.

02 De aannemer is verplicht om zich te houden aan de uitgangspunten, aanvullende maatregelen, voorschriften
en/of beperkingen van een door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) goedgekeurde en
geldige gedragscode.

03 Bij snoeien en maaien (droog en nat) voorafgaand aan het werk een flora en fauna check uitvoeren. Het
formulier dagelijks mailen naar de toezichthouder.
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Behoort bij:{B-00-0022}

Raamovereenkomst Integraal Onderhoud Openbare Ruimte

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{B-00-0022}

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting
daarin niet inbegrepen:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement
Werken 2016} (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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{.....} (naam)
{.....} (functie)

B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{B-00-0022}

Raamovereenkomst Integraal Onderhoud Openbare Ruimte

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

0 GEWASBESCHEMINGSMIDDELEN

1 ONDERHOUD GROEN (GEHELE JAAR)

10 ONKRUIDBEHEERSING GROEN

100 ONKRUIDBEHEERSING SOLITARE BOMEN EN HEESTERS

1000 Onkruidbeheersing bomen niet centumgebied
100010 st 980,00 FOnkruidvrij maken boomspiegel in grasveld
100020 st 980,00 FVerwerken vrijgekomen materiaal (boomspiegel grasveld)
100030 st 1.944,00 FOnkruidvrij maken boomspiegel in verharding
100040 st 1.944,00 FVerwerken vrijgekomen materiaal (boomspiegel

verharding)

1001 Onkruidbeheersing bomen centrumgebied
100110 st 45,00 FOnkruidvrij maken boomspiegel in grasveld
100120 st 45,00 FVerwerken vrijgekomen materiaal (boomspiegel grasveld)
100130 st 37,00 FOnkruidvrij maken boomspiegel in verharding
100140 st 37,00 FVerwerken vrijgekomen materiaal (boomspiegel

verharding)

1002 Onkruidbeheersing solitaire heesters
100210 st 299,00 FOnkruidvrij maken solitaire heesterl in grasveld
100220 st 299,00 FVerwerken vrijgekomen materiaal (sol. heester grasveld)

102 ONKRUIDBEHEERSING BEPLANTINGSVAKKEN

1020 Onkruidbeh. (blok)hagen en klimplanten, niet
centrumgebied

102010 m2 14.775,00 FOnkruidvrij maken haagvoet (blok)haag)
102020 m2 14.775,00 FVerwerken vrijgekomen materiaal (blok)haag)
102030 m2 96,00 FOnkruidvrij maken haagvoet (klimplanten)
102040 m2 96,00 FVerwerken vrijgekomen materiaal (klimplanten)

1021 Onkruidbeh. (blok)hagen en klimplanten,cetrumgebied
102110 m2 580,00 FOnkruidvrij maken haagvoet (blok)haag)
102120 m2 580,00 FVerwerken vrijgekomen materiaal (blok)haag)

1022 Onkruidbeheersing heesterbeplanting, niet centrumgebied
102210 m2 17.693,00 FOnkruidvrij maken beplantingsvak (sierplantsoen)
102220 m2 17.693,00 FVerwerken vrijgekomen materiaal (sierplantsoen)
102230 m2 7.068,00 FOnkruidvrij maken beplantingsvak (heesterrozen)
102240 m2 7.068,00 FVerwerken vrijgekomen materiaal (heesterrozen)
102260 m2 13.017,00 FOnkruidvrij maken beplantingsvak (afzetbeplanting)
102270 m2 13.017,00 FVerwerken vrijgekomen materiaal (afzetbeplanting)
102280 m2 2.322,00 FOnkruidvrij maken beplantingsvak (jong bosplantsoen)
102290 m2 2.322,00 FVerwerken vrijgekomen materiaal (jong bosplantsoen)

1023 Onkruidbeheersing heesterbeplanting, centrumgebied
102310 m2 227,00 FOnkruidvrij maken beplantingsvak (sierplantsoen)
102320 m2 227,00 FVerwerken vrijgekomen materiaal (sierplantsoen)
102330 m2 528,00 FOnkruidvrij maken beplantingsvak (afzetbeplanting)
102340 m2 528,00 FVerwerken vrijgekomen materiaal (afzetbeplanting)

1024 Onkruidbeheersing vaste planten, niet centrumgebied
102410 m2 862,00 FOnkruidvrij maken beplantingsvak (vaste planten)
102420 m2 862,00 FVerwerken vrijgekomen materiaal (vaste planten)

1025 Onkruidbeheersing vaste planten,centrumgebied
102510 m2 879,00 FOnkruidvrij maken beplantingsvak (vaste planten)
102520 m2 879,00 FVerwerken vrijgekomen materiaal (vaste planten)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

11 ONDERHOUD GRAS
110010 are 1.142,79 FMaaien grasveld vlak
110020 are 698,65 FMaaien grasveld talud
110030 are 16,05 FMaaien grasveld met bollen
110050 are 2.166,07 FMaaien ruw gras vlak,5- 6x per jaar
110060 are 1.140,06 FMaaien ruw gras talud,5- 6x per jaar
110070 st 951,00 FBijmaaien rondom bomen in ruw gras,5- 6x per jaar
110080 st 299,00 FBijmaaien rondom sol. heesters in ruw gras,5- 6x per jaar

2 ONDERHOUD VERHARDINGEN (GEHELE JAAR)

20 VUILBEHEERSING VERHARDINGEN

202 VUILBEHEERSING VERHARDINGEN

2020 Veegvuilbeheersing verhardingen
202010 are 32.129,00 FVerwijderen veegvuil elementenverhardingen, 5x
202020 are 6.353,36 FVerwijderen zwerfafval.

2021 Afvalbakken
202110 st 1.352,00 FLedigen afvalbakken.

3 ONDERHOUD GROEN (PERIODIEK)

30 ONDERHOUD (BLOK)HAGEN

300 ONDERHOUD (BLOK)HAGEN

3001 Knippen (blok)hagen
300110 m2 126.704,00 FKnippen van (blok)hagen, tot 1,5 m, 2x per jaar
300120 m2 1.148,00 FKnippen van (blok)hagen, 1,5-2 m, 2x per jaar
300130 m2 4.064,00 FKnippen van (blok)hagen, 2-6 m, 2x per jaar
300140 m2 7.664,00 FKnippen van hagen, tot 1,50 m, 4x per jaar

31 ONDERHOUD SIERPLANTSOEN

311 ONDERHOUD SIERPLANTSOEN

3111 Snoei sierplantsoen
311110 m2 8.960,00 FSnoeien sierplantsoen. 1x per 4 jaar, 100%

3112 Snoei rand plantvak sierplantsoen
311220 m 30.178,20 FOpknippen rand sierplantsoen <3,0 m, 2x per jaar

32 ONDERHOUD ROZEN

320 ONDERHOUD HEESTERROZEN

3201 Snoei heesterrozen
320110 m2 4.712,00 FSnoeien heesterrozen.

3202 Snoei rand beplantingsvak heesterrozen
320210 m 9.458,00 FOpknippen rand heesterrozen, 1x per jaar

33 ONDERHOUD KLIMPLANTEN

330 ONDERHOUD KLIMPLANTEN

3300 Knippen van klimplanten
330010 m2 2.540,00 FKnippen van klimplanten, tot 3 m, 2x per jaar

34 ONDERHOUD AFZETBEPLANTING

Bladnr. 3



RAW1516-136836 Project: Raamovereenkomst integraal onderhoud in de gemeente Barendrecht, perceel B
Besteknummer: B-00-0022
Opdrachtgever: gemeente Barendrecht

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

340 ONDERHOUD AFZETBEPLANTING

3400 Snoei afzetbeplanting
340010 m2 9.023,33 FTerugzetten beplanting. 1x per 3 jaar
340020 m 19.777,20 FOpknippen rand sierplantsoen <3,0 m, 2x per jaar

35 ONDERHOUD BOSPLANTSOEN

351 ONDERHOUD BOSPLANTSOEN

3510 Onderhoud bosplantsoen
351010 are 192,61 FUitmaaien bosplantsoen/recreatiebos. 1x per jaar
351020 m2 4.586,00 FTerugzetten / snoeien bosplantsoen1x per 6 jaar
351030 m 9.425,00 FOpknippen rand bosplantsoen <3,0 m, 2x per jaar

36 ONDERHOUD SOLITAIRE HEESTERS

361 ONDERHOUD SOLITAIRE HEESTERS

3610 Snoeien solitaire heesters
361020 st 150,00 FSnoeien solitaire heesters, 1x per 4 jaar

37 ONDERHOUD VASTE PLANTEN

370 ONDERHOUD VASTE PLANTEN

3700 Onderhoud vaste planten
370030 m2 3.482,00 FAfmaaien van vaste planten, 1x per jaar

38 INBOET PLANTVAKKEN

380 INBOET PLANTVAKKEN

3800 Voorbereidende werkzaamheden inboet plantvakken
380010 uur 24,00 FOpnemen inboet in plantvakken

3810 PLANTWERKZAAMHDEN HEESTERS EN VASTE PLANTEN
381010 st 300,00 FInboeten bosplantsoen.
381020 st 1.000,00 FInboeten sierplantsoen (vakbeplanting)
381030 st 100,00 FInboeten sierplantsoen (solitaire heesters)
381040 st 300,00 FInboeten spillen of veren (blok)hagen.
381050 st 300,00 FInboeten vaste planten

39 ONDERHOUD GRAS EN KRUIDENRIJK GRAS

390 ONDERHOUD GRAS

3900 Maaien grasveld
390010 are 32,10 FMaaien grasveld met bollen, 1x per jaar

3901 Afsteken graskanten (grasveld vlak)
390110 m 12.780,00 FAfst. van graskanten langs plantvak. 2x per jaar
390120 m 2.592,00 FAfst. van graskanten langs verharding. 2x per jaar
390130 m 16.400,00 FAfsteken van graskanten boomspiegels. 2x per jaar

3902 Egaliseren molshopen en opschonen grasveld
390210 are 3.749,56 FEgaliseren molshopen en opschonen grasveld

391 ONDERHOUD RUW GRAS

3910 Onderhoud ruw gras vlak
391010 are 835,34 FMaaien ruw gras vlak, 2x per jaar
391020 are 1.260,96 FMaaien ruw gras vlak, 3x per jaar
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3911 Onderhoud ruw gras talud
391110 are 414,16 FMaaien ruw gras talud, 1x per jaar
391120 are 1.259,04 FMaaien ruw gras talud, 2x per jaar
391130 are 3.709,26 FMaaien ruw gras talud, 3x per jaar

3912 Bijmaaien rondom bomen ruw gras vlak en talud
391210 st 38,00 FBijm. rondom bomen ruw gras vlak en talud, 1x per jaar
391220 st 444,00 FBijm. rondom bomen ruw gras vlak en talud, 2x per jaar
391230 st 735,00 FBijm. rondom bomen ruw gras vlak en talud, 3x per jaar

392 ONDERHOUD KRUIDENRIJK GRAS

3920 Onderhoud kruidenrijk gras en bloemenmengsel vlak
392010 are 700,64 FMaaien kruidenrijk gras vlak, 2x per jaar.
392020 are 700,64 FVerwerken vrijgekomen maaisel kruidenrijk gras
392030 are 13,34 FMaaien bloemenmengsel vlak, 1x per jaar
392040 are 13,34 FVerwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.

3921 Onderhoud kruidenrijk gras en bloemenmengsel talud
392110 are 110,48 FMaaien kruidenrijk gras talud, 2x per jaar
392120 are 110,48 FVerwerken vrijgekomen maaisel kruidenrijk gras
392130 are 42,20 FMaaien bloemenmengsel talud, 1x per jaar
392140 are 42,20 FVerwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bloemenme

3922 Bijm. rondom bomen kruidenrijk gras en bloemenmengsel
392210 st 36,00 FBijm. rondom bomen kruidenrijk gras, 2x
392220 st 10,00 FBijm. rondom bomen bloemenmengsel, 1x

4 ONDERHOUD VERHARDING (PERIODIEK)

41 VUILBEHEERSING VERHARDINGEN

410 VEGEN VERHARDINGEN

4100 Verwijderen veegvuil verhardingen
410010 are 32.957,72 FVerwijderen veegvuil gesloten verhardingen, 2x

411 VERWIJDEREN VUIL OUD-EN-NIEUWVIERING

4110 Verwijderen zwerf- en vuurwerkafval
411010 are 510,00 FVerwijderen vuurwerkresten, 1 januari

412 ALGENBESTRIJDING VERHARDINGEN

4120 Algenbestrijding verhardingen
412020 are 40,00 FAlgenbestrijding op verharding

42 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN

421 ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING

4210 Onkruidvrij maken verharding
421010 are 5.258,80 FOnkruidvrij maken elementverharding (thermisch)
421020 are 5.258,80 FOnkruidvrij maken elementverharding (borstelen)
421030 m 122.638,00 FOnkruidvrij maken goten langs elementenverharding
421040 m 31.868,00 FOnkruidvrij maken goten langs gesloten verharding
421050 are 24,97 FOnkruidvrij maken ongebonden verharding (thermisch)
421060 are 24,97 FOnkruidvrij maken ongebonden verharding (schoffelen)
421070 m2 974,00 FOnkruidbeheersing op trappen

43 VERWIJDEREN ONKRUID VALONDERGROND

4300 Onkruidvrij maken valondergrond (+egaliseren)
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430010 m2 1.029,00 FEgaliseren valdempende ondergrond-los materiaal.

5 ONDERHOUD WATERGANGEN

50 ONDERHOUD WATERGANGEN EN OEVERS

500 UITMAAIEN WATERGANGEN - NAT PROFIEL

5001 Uitmaaien watergangen - nat profiel
500110 are 6.092,16 FUitmaaien watergang/waterpartij, 2x
500120 are 6.092,16 FVerwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij, 2x

501 MAAIEN OEVERVEGETATIE

5010 Maaien oevervegetatie-nat/ droog talud, ,jaarlijks
501010 m 15.070,00 FMaaien oevervegetatie, breedte 1 meter - jaarlijks
501020 m 20,00 FMaaien oevervegetatie, breedte 3 meter - jaarlijks
501030 m 15.090,00 FVerwerken vrijgekomen maaisel

5011 Maaien oevervegetatie-nat/ droog talud, om het jaar
501110 m 5.141,00 FMaaien oevervegetatie, breedte 1 meter
501120 m 601,00 FMaaien oevervegetatie, breedte 2 meter
501130 m 123,50 FMaaien oevervegetatie, breedte 3 meter
501140 m 36,00 FMaaien oevervegetatie, breedte 10 meter
501150 m 30,00 FMaaien oevervegetatie, breedte 15 meter
501160 m 5.931,50 FVerwerken vrijgekomen maaisel

5012 Maaien oevervegetatie-nat/ droog talud, handmatig
501210 m 82,00 FMaaien oevervegetatie handmatig jaarlijks, 1 m
501220 m 502,00 FMaaien oevervegetatie handmatig jaarlijks, 3 m
501230 m 584,00 FVerwerken vrijgekomen maaisel

51 ODERHOUD OVERIG

510 VUIL VERWIJDEREN EN KROZEN

5100 Blad en vuil verwijderen
510010 st 60,00 FBlad en vuil verwijderen.

5101 Krozen + drijfvuil verwijderen
510110 m2 25.000,00 FKrozen + drijfvuil verwijderen

511 REININGEN DUIKERS

5110 schoonmaken duikers
511010 st 30,00 FSchoonmaken duikers.

6 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

61 TER BESCHIKKING STELLEN

610 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS / MATERIEEL

6100 Ter beschikking stellen werknemers
610010 uur FInzetten werknemers: groenvoorzieners
610020 uur FInzetten veegmachine incl. bediening t.b.v cal./ev
610030 uur FInzetten veegmachine incl. bediening tbv bladvegen
610040 uur FInzetten bladblazer incl. bediening
610050 uur FInzetten borstelmachine incl. bediening

62 VERKEERSMAATREGELEN

621 VERKEERSMAATREGELEN FIETSPADEN
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6210 Verkeersmaatregelen bij w.i.u. langs fietspaden
621010 keer FToepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

622 VERKEERSMAATREGELEN - ETW

6220 Verkeersmaatregelen - ETW 30
622010 Toepassen rijdende afzetting(en). ETW30, 1221/1222.

623 VERKEERSMAATREGELEN - GOW

6230 Verkeersmaatregelen - GOW 50
623010 keer FToepassen afzetting(en). GOW 50, 1301/1303
623020 keer FToepassen afzetting(en). GOW 50, 1302/1304
623030 keer FToepassen afzetting(en). GOW 50, 1305 t/m 1309

6231 Verkeersmaatregelen - GOW 70/80
623110 keer FToepassen afzetting(en). GOW 7080, 1301/1303
623120 keer FToepassen afzetting(en). GOW 70/80, 1302/1304
623130 keer FToepassen afzetting(en). GOW 70/80, 1305 t/m 1309

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING
919990 %Korting

929990 %Uitvoeringskosten

939990 %Algemene kosten

949990 %Winst en risico

96 BIJDRAGEN
960010 %Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
960020 %Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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