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Nota van Inlichtingen
Onderhavige Nota van Inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de (her)aanbesteding “Bouwteamovereenkomst Ontwerpen en
realiseren Slibkoekoverslag RWZI Garmerwolde” met het kenmerk: 2/22/055251.

Bovenstaande wil zeggen, dat de navolgende wijzigingen en aanvullingen van kracht zijn en bindend als waren zij letterlijk in het aanbestedingsdocument
opgenomen. Aan verstrekte inlichtingen kunnen slechts rechten worden ontleend, voor zover ze schriftelijk zijn verstrekt

Vragen

Vraag 1 Verzoek om aanpassing: Keuze procedure

Gevraagd resultaat: Tegenstrijd wegnemen

U heeft deze aanbesteding als nationale aanbesteding op de markt gebracht met een
plafondbedrag van € 6.300.000 (excl. BTW). Vanaf 1 januari 2022 is het verplicht om
voor werken met een drempelbedrag van € 5.382.000 of meer Europees aan te
besteden. Wij verzoeken u de keuze van procedure en het genoemde plafondbedrag
te verifiéren en een aanpassing door te voeren die de bovenstaande tegenstrijdigheid
opheft.

Daarnaast zien wij op blad 21 ook een verwijzing naar artikel 7.11.3 van het ARW
2016. Wij vragen u daar een correct artikelnummer voor in de plaats te stellen.
Antwoord Per abuis is in de stukken opgenomen dat het een nationale aanbesteding betreft.
Door de verhoging van het plafondbedrag is de Opdracht Europees
aanbestedingsplichtig.

De aankondiging van de Opdracht is ook als zodanig gepubliceerd. De Opdracht is op 8
december 2023 verzonden aan TenderNed. Op 13 december 2022 is de Opdracht
gepubliceerd op Tenders Electronic Daily (publicatieblad van de Europese Unie) onder
het nummer 2022/S 240-693539.

Wijzigingen in Beschrijvend docuument:
Daar waar staat vermeld dat de procedure voor de aanbesteding een Nationale
openbare procedure is moet worden gelezen: Europese openbare procedure.

De verwijzing op bladzijde 21 van het Beschrijvend document naar artikel 7.11.3 ARW
2016 wordt vervangen door: artikel 2.22.4 ARW 2016.




Vraag 2

Binnen de huidige aanbestedingprocedure valt het kerstreces. Het tijdspad is voor ons
het ondoenlijk om al 26 januari een serieuze aanbieding gereed te hebben. Wij
verzoeken u om de termijn voor uiterlijke ontvangst van inschrijvingen met minimaal
één maand uit te stellen.

Antwoord

Het waterschap realiseert zich dat het aanbestedingstraject een korte doorlooptijd
kent. Zoals aangegeven in paragraaf 1.3 (Planning) heeft dit te maken met het
contract dat het waterschap is overeengekomn met de slibverwerker SNON en het
functioneren van defilterpersen van de SOl Garmerwolde. Voor beiden is het tijdig in
gebruik kunnen nemen van de ingebruikname van de Slibkoekoverslag installatie een
vereiste. Om die reden kiest het waterschap ervoor niet akkoord te gaan met het
verzoek de termijn voor de ontvangst van de Inschrijvingen met een maand te
verlengen. Wel is besloten om de sluitingstermijn voor het indienen van de
inschrijving iets te veruimen van 26 jaunuari 2023 naar 8 februari 2023, 15.00 uur .
Hierdoor wijzigt de planning voor de aanbesteding zoals op pagina 4 van deze nota is
weergegeven.

Vraag 3

Wij verzoeken u een tweede mogelijkheid in het tenderproces te voegen voor het
stellen van vragen voor inschrijvingen.

Antwoord

In de planning zoals opgenomen in paragraaf 1.3 is daar al rekening mee gehouden:
e Uiterste datum voor het stellen van vragen (ronde 2): 12 januari 2023
e Publiceren Nota van Inlichtingen: 16 januari

De vragenmodule op TenderNed is inmiddels open gezet voor het indienen van de
vragen (ronde 2).

Vraag 4

Momenteel hebben wij nog geen concrete vragen, echter kunnen deze tijdens de
uitwerking van de aanbieding nog wel ontstaan. We verzoeken u vriendelijk om toe te
staan dat er op een later moment nog vragen worden gesteld.

Antwoord

Zie antwoord op vraag 3.
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Gewijzigde planning aanbesteding Slibkoekoverslag Garmerwolde

Activiteit

Datum

Publiceren aanbestedingsdocumenten op www.tenderned.nl (met
doorgeleiding naar TED)

8 december 2022

Uiterste datum voor het stellen van vragen (ronde 1)

21 december 2022

Publiceren Nota van Inlichtingen

23 december 2022

Schouw

9 januari 2022, 13.00 uur

Uiterste datum voor het stellen van vragen (ronde 2)

12 januari 2023

Publiceren Nota van inlichtingen

16 januari 2023

Sluitingsdatum + tijdstip voor het indienen van een Inschrijving

8 februari 2023, 15.00 uur

Beoordelingsfase:
- Individuele beoordeling kwalitatieve documenten
- Pleaire beoordeling kwalitatieve documenten

- 9 en 10 februari 2023
- 13 februari 2023

Verificatiegesprek

22 februari 2023

Bekendmaken beoogd opdrachtnemer, start eerste bezwaartermijn

27 februari 2023

Einde bezwaartermijn

20 maart 2023

Concretiseringsfase

1 maart - 22 maart 2023

Bekendmaken gunningsbeslissing, start tweede bezwaartermijn

21 maart 2023

Einde bezwaartermijn, definitieve gunning

10 april 2023

Ingangsdatum overeenkomst

april 2023
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