Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Marktinformatie en -consultatie
Project Renovatie Krammersluizen

Technische beschrijving

Ten behoeve van de voorbereiding aanbesteding project Renovatie Krammersluizen

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 1 van 8



Technische beschrijving Krammersluizen - Marktinformatie en - consultatie 20 juni 2019

Inhoud

Inleiding

1 Doelstelling Renovatie Krammersluizen
2 Huidige situatie

3 Scope van de opdracht

3.1 Zoet-Zout scheiding (ZZS) voor de duwvaartsluizen
3.2 Bediening en besturing

3.3 Machinerichtlijn (MR)

3.4 Variabel (uitgesteld) Onderhoud

3.5 Meerjarig Onderhoud

RWS

0o NNO

Pagina 2 van 8



Technische beschrijving Krammersluizen - Marktinformatie en - consultatie 20 juni 2019

Inleiding

Het Krammersluizencomplex is eigendom van en in beheer bij Rijkswaterstaat Zee en Delta,
district Noord. Het sluizencomplex ligt in de Philipsdam en vormt daarmee de verbinding tussen
de Oosterschelde en het Volkerak-Zoommeer.

In de periode 2022 — 2027 renoveert Rijkswaterstaat het sluizencomplex. Voorafgaand aan de
aanbesteding voor de renovatie en het onderhoud van het Krammersluizencomplex nodigt
Rijkswaterstaat geinteresseerde marktpartijen uit tot een dialoog in de vorm van een
marktinformatie en — consultatie.

Ter voorbereiding hierop geeft dit document op hoofdlijnen technische informatie over de
Krammersluizen en de renovatie ervan.
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Doelstelling Renovatie Krammersluizen

Het hoofddoel van het project renovatie Krammersluizen is het Krammersluizencomplex ook in
de toekomst veilig, betrouwbaar en beschikbaar te houden voor de volgende hoofdfuncties:

Het passeren van de scheepvaart.

Het scheiden van zoet en zout water.

Het spuien van overtollig water.

Het mogelijk maken van vismigratie.

Het keren van water.

Het kruisen van wegverkeer.

Het ondersteunen van functies (zoals bediening op afstand, nuts- en ICT-voorzieningen).

Na de renovatie is het Krammersluizencomplex toekomstbestendig wat betreft veiligheid, milieu,
betrouwbaarheid, beschikbaarheid en onderhoudsgeschiedenis, middels:

1.
2.
3.

Realisatie van een nieuw zoet-zout-scheidingssysteem (ZZS) in de duwvaartsluizen.
Realisatie van uitgesteld onderhoud.

Vervanging bediening en besturing inclusief realisatie van bediening op afstand vanuit de
Nautische Centrale Neeltje Jans.

Voldoen aan de vigerende veiligheidsnormen (0.a. Machinerichtlijn en LBS (Landelijke
Brug- en Sluisstandaard)).

Uitvoeren van vast onderhoud tijdens de uitvoering en gedurende circa 3 jaar na
oplevering van het project.

Zoveel mogelijk beperken van omgevingshinder tijdens de renovatie (werken met de
winkel open).

Realisatie van duurzame oplossingen door toepassen van de Circulaire Economie en
reductie op energiegebruik.

Verkrijgen van actuele areaalgegevens.
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Huidige situatie

Het Krammersluizencomplex in de Philipsdam is de verbinding tussen de Oosterschelde en het
Volkerak-Zoommeer. Het complex is gebouwd op een kunstmatig eiland en bestaat uit twee
gescheiden delen: een deel voor de beroepsvaart en een deel voor de recreatievaart. Beide
sluizen hebben eigen voorhavens en gescheiden aanlooproutes. Het sluizencomplex is
opgeleverd in 1987en was midden jaren ’70 het grootste betonwerk dat ooit door Rijkswaterstaat
in één keer is aanbesteed. Het sluizencomplex bestaat uit twee sluizen voor de beroepsvaart van
280 meter lang en 24 meter breed. Deze duwvaartsluizen hebben een diepte van NAP -6,25
meter. Voor de recreatievaart zijn er twee jachtensluizen van elk 75 meter lang en 9 meter breed
en een diepte van NAP -3,70 meter. Er zijn voorzieningen getroffen om het complex uit te
breiden met een derde duwvaartsluis, mocht dit ooit nodig zijn.
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De werktuigbouwkundige- en elektrotechnische systemen van het Krammersluizencomplex zijn
verouderd. Van een aantal elementen is de technische levensduur bereikt en het sluizencomplex
voldoet niet meer aan de geldende ARBO- eisen en de Machinerichtlijn.

Verschillende elementen en bouwdelen van het sluizencomplex zijn aan onderhoud toe of
moeten geheel of gedeeltelijk vervangen worden. Daarnaast moet de bediening en besturing een
modernisering ondergaan om het sluizencomplex op afstand te kunnen bedienen.

De onderhoudsstaat van het sluizencomplex is niet met eenvoudige maatregelen of vast
onderhoud op het vereiste niveau te krijgen. Zonder variabel onderhoud en revisie kan het falen
leiden tot veelvuldige en/of langdurige uitval van het sluizencomplex met hoge reparatiekosten en
de bijbehorende negatieve maatschappelijke effecten tot gevolg.

Verder heeft Rijkswaterstaat besloten om het bestaande zoet-zout-scheidingssysteem van de
sluis te vervangen door een nieuw zoet-zout-scheidingssysteem. Naast verkorting van de
passagetijd voor de scheepvaart, levert het nieuwe zoet-zout-scheidingssysteem een
aanzienlijke vermindering op van de energiebehoefte van de sluis en van de benodigde
onderhoudskosten
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Scope van de opdracht

Het project Renovatie Krammersluizen bestaat grofweg uit de volgende onderdelen:

Jachtensluizen

Amoveren pilot IZZS

Renoveren ZZS

Vervangen bediening en besturing
Realiseren Bediening op Afstand
Uitvoering conform machinerichtlijn
Remmingswerken* (CWK)
Conserveren/revideren deuren JS1

Basculebrug

«  Vervangen bediening en besturing
*  Realiseren Bediening op Afstand

*  Uitvoering conform machinerichtiijn
»  Conserveren staal*

Doorlaatmiddel

Geschikt voor vismigratie
Realiseren van 2 Kokers
Afsluitbaar met dubbele klep
Realiseren besturing

Uitvoering conform machinerichtiijn

Laagbekken
*  Oeververdediging* (CWK)

Duwvaartsluizen
*  Realiseren nieuw ZZS
= Aanbrengen bellenschermen
+  Aanbrengen compressoren
+  Aanbrengen rinketten
+  Onderrolwagens ontkoppelbaar
maken
Conserveren/revideren deuren incl.
onderrolwagens
& 5

Vervangen bediening en besturing
Realiseren Bediening op Afstand
Uitvoering conform machine richtlijn

riolen en gep vioer*
Remmingswerken* (CWK)

Doorlaat en gemaal
Verwijderen gemaalpompen

g
Vervangen besturing

Uitvoering conform machinerichtlijn
Inlaatwerk amoveren
Rioolschuiven reviseren

CWEK contract Civiele Werkzaamheden Krammersluizen
* afhankelijk van inspecties
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Zoet-Zout scheiding (ZZS) voor de duwvaartsluizen

De bestaande zoet-zout scheiding in de Krammersluizen kent hoge onderhoudskosten en het
hoogste energieverbruik van de objecten van Rijkswaterstaat binnen Zee en Delta. Het systeem
(m.n. de wandschuiven) vertoont bovendien een structureel risico op olielekkage in het
oppervilaktewater.

Daarom wil Rijkswaterstaat de huidige zoet-zout-scheidingssysteem op de duwvaartsluizen
vervangen door een combinatie van geavanceerde luchtbellenschermen en spoelen met
zoetwater door openingen in de bestaande sluisdeuren. De voordelen van dit systeem zijn het
elimineren van olielekkage, een energiebesparing van circa 50% en een passagetijdverkorting
voor de scheepvaart. Het nieuwe systeem wordt tevens voorzien van een nieuw aan te leggen
spuimiddel, tussen beide duwvaartsluizen aan de Oosterscheldezijde, dat tevens geschikt is voor
vismigratie. Beide jachtensluizen blijven volgens het bestaande zoet-zout-scheidingssysteem
werken.
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Figuur 1: Overzicht ontwerp DVS

Bediening en besturing

De nieuwe bediening en besturing van de Krammersluizen moet voldoen aan de Landelijke Brug-
en Sluisstandaard (LBS).

De Landelijke Brug- en Sluisstandaard (LBS) gaat over de bediening van beweegbare bruggen,
schutsluizen en stuwen. De standaard geeft een voorschrift voor de inrichting van het werkproces
voor bediening en stelt eisen aan de bedienings- en besturingssystemen. De toepassing van de
Landelijke Brug- en Sluisstandaard zorgt voor een structurele verbetering van de veiligheid bij de
bediening van beweegbare bruggen en schutsluizen. Daarnaast zorgt toepassing van de LBS
voor uniformering van de bediening, onder andere ten behoeve van bediening op afstand.

Deze laatste wordt ook gerealiseerd binnen het project. Dit betekent dat na realisatie de
basculebrug en de sluizen van het complex op afstand bediend kunnen worden vanuit de
Nautische Centrale op Neeltje Jans.
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Machinerichtlijn (MR)

Na de renovatie dienen de machines van het Krammersluizencomplex (sluizen en bruggen) te
voldoen aan de eisen uit de Machinerichtlijn.

Variabel (uitgesteld) Onderhoud

Op hoofdlijnen zijn de voor de verschillende disciplines de volgende maatregelen in de scope
opgenomen:

Civiel:
- Onderhoud betonconstructies, stortebedden, riolen,
- Uitvoeren van conserveringswerken
Werktuigbouw:
- Revisie zoet-zout scheiding Jachtensluizen en rioolschuiven
- Revisie en aanpassing roldeuren
- Verwijderen gemaalpompen
Elektrotechniek:
- Vervangen bediening en besturing
- Vervangen laagspanningsvoorzieningen;
- Aanpassen hoogspanningsinstallatie, aardings- en bliksembeveiligingsinstallatie;
- Verwijderen hoogspanningsvoorziening gemaalpompen;

Meerjarig Onderhoud
De renovatie van het complex dient uitgevoerd te worden terwijl het complex blijft functioneren.

Het raakvlak tussen meerjarig onderhoud en de renovatie is dus erg groot. Daarom kiest
Rijkswaterstaat ervoor het meerjarig onderhoud op te nemen in de projectscope.
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