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4de Nota van Inlichtingen 
Aanpak Japanse duizendknoop 



 

1 Mededel ing  

De gemeente heeft geconstateerd dat zij in de aanbestedingsdocumenten met betrekking tot de verwerking van grond uit de te saneren projectgebieden 

iets over het hoofd heeft gezien.  De verwerking van grond is al aanbesteed en geschiedt in de regel door tussenkomst van de Grondbank Amsterdam.  

Daarnaast heeft de opdrachtnemer niet – zoals gesteld in de oude versie van het PvE - de keuze om de vervuilde grond bij een erkend verwerker aan te 

bieden. Ook bij de levering van schone grond is het uitgangspunt dat deze wordt afgenomen bij de Grondbank Amsterdam.  

Een ontbrekende formule in de inschrijfstaten van Perceel 1 en Perceel 2 (bijlagen 9 en 10) op de regel waar de Volvelds elektrocutie wordt afgeprijsd is 

ingevoegd. 

 

De volgende stukken zijn (als volgt) gewijzigd:  

 In bijlage 7 van het PvE in de Beschrijving Werkgangen aanpassingen gedaan in paragraaf 3. 

 In bijlage 2 van het PvE Processchema Maatwerk aanpassingen gedaan. T.w.: twee regels toegevoegd met betrekking aanvragen van te 

verwerken en te leveren grond. 

 In het PvE (PvE_P12_JDK_v13.docx) de verbeelding van het processchema geactualiseerd. 

 In de inschrijfstaten van Perceel 1 en Perceel 2 zijn regels gewijzigd met betrekking tot te transporteren grond naar een erkend verwerker. 

 De volgende regels is verwijderd: ‘Transport en afvoer grond met milieuhygiënisch vervuilde grond naar erkende verwerker’ 

 De volgende twee regels opgenomen: ‘Transport grond met JDK resten naar erkende verwerker op max. 45km afstand’ 

      ‘Transport grond met JDK resten naar erkende verwerker op max. 125km afstand’ 

 

 

Onze excuses dat de oorspronkelijke sluitingsdatum op het laatste moment hierdoor is gewijzigd. De gewijzigde planning treft u hieronder aan: 

  

Uiterste inschrijvingsdatum en -tijdstip 16-1-2023, 14:00 uur 

Verificatie en beoordelingsfase 16-1-2023 – 17-02-2023 

Verzenden mededeling voornemen tot gunning door Gemeente aan 

alle inschrijvers 

20-2-2023 

Bezwaarperiode 20 kalenderdagen na 

verzenden mededeling 

voornemen tot gunning  

Ondertekenen overeenkomst  20-3-2023 

Aanvang overeenkomst en start dienstverlening 1-4-2023   

 

 

 

 

 

2 Bijlagen: 

1- Gewijzigde inschrijfstaat Perceel 1, d.d. 15-12-2022; 

2- Gewijzigde inschrijfstaat Perceel 2, d.d. 15-12-2022; 

3- Gewijzigde bijlage 2 van het Programma van Eisen d.d. 15-12-2022; 

4- Gewijzigde bijlage 7 van het Programma van Eisen d.d. 15-12-2022; 

5- Gewijzigd PvE (PvE_P12_JDK_v13.docx) d.d. 15-12-2022. 

 


