




Startbijeenkomst Borgen kwaliteit BBMS conditie- en sturingsdata

5 juli 2022

ProRail

Agenda

1. Welkom en spelregels
2. Introductie
3. Achtergrond en doelstellingen aanbesteding
4. Demo
5. Planning
6. Stellen van vragen tijdens de aanbesteding
7. Vragen?

1. Welkom en spelregels

- ☐ Microfoon op mute 
- ☐ Tussendoor vragen stellen 
- ☐ Bijeenkomst wordt opgenomen, akkoord?
- ☐ Er wordt geen verslag gemaakt;
- ☐ Presentatie wordt achteraf gedeeld.

2. Introductie

Onderwerp		Inhoud/omschrijving
1	Aanwezigen ProRail	Presentatoren: • Evelyn Uittenbogaard, Tendermanager ProRail • Wilbert Anijs, informatiespecialist, ProRail Overige aanwezigen: • Hasna Hankari, Projectmanager Business ProRail • Arco Okker, productmanager BBMS, ProRail • Bart Diepenbroek, productmanager BBMS, ProRail • Paul Bakkers, productmanager BBMS, ProRail
2	Doelstelling startbijeenkomst	• Achtergrond aanbesteding • Demo BBMS

3. Achtergrond en doelstelling (1/2)

- De afdeling AM-Informatie verzamelt geo-, configuratie-, onderhouds-, en conditiedata en levert deze aan ProRail afdelingen en externen die binnen de spoorbranche werkzaam zijn.
- Het Branche Breed Monitoring Systeem (BBMS) biedt informatie over de conditie van de infra, onder andere op de gebieden baan, bovenleiding, wissels en spoorstaven.
- Inwinning van conditiedata door meetbedrijven.

3. Achtergrond en doelstelling (2/2)

Gewenst resultaat dat meetdata t.b.v. het Branche Breed Monitorings Systeem (BBMS) tijdig wordt

- gevalideerd,
- dat uitval (ontbreken van meetdata) wordt geminimaliseerd en
- dat knelpunten die impact hebben op de kwaliteit en first time right leveringen van (nieuwe) conditie- en sturingsdata worden aangepakt en opgelost.

Doel is met één opdrachtnemer een overeenkomst te sluiten voor de duur van drie (3) jaar met driemaal (3x) een optie tot verlenging van één (1) jaar.


4. Demo

Inzicht in achterzijde BBMS (DALY) voor RITA


Inhoud

- Begeleiden van meetdata: binnenkomen, verwerken, verstrekken.
- Aanpassen/optimaliseren van deze processen.
- Helpen van (eind)gebruikers bij vragen.

Verwerkingsproces meetdata



zoektekst



3.

	Van	Tot	Beschrijving
RIJDRIG-T 8Q			
WLGEOM-T (Draaiboek)			
SPGEOM-T OUD-2.0			
BAANBLD-T-2.0			
BVLBD-T-2.0			
PANTCONT-T-2.0			
RIJDRIG-T 8Q-2.0			
RIJDRIG-T 8Q-2.0			
SPGEOMKG-T-2.0			
Meetdag 21-06-2022 [1]			
Meetdag 22-06-2022 [3]			
STEELPROEF [0]			
ON HOLD [0]			
NOK [0]			
CONTROLE [0]			
OK [3]			
Auto-Accept: 05-07-2022 [3]			
202213010000_V4-0_SPGEOMKG-T_EURAIL_701035	1,000	205595,000	
202213010000_V4-0_SPGEOMKG-T_EURAIL_701036	1,000	20,000	
202213010000_V4-0_SPGEOMKG-T_EURAIL_701037	1,000	70055,000	


structuur

Configuratie

reeds

Bureaublad IMP Validatie_SPGEOMKG-T

IMP Validatie_SPGEOMKG-T



Lengte 12849,625 IRISSYS-coördinate

Offset: 180806,162 IRISSYS-coördinate

16 / 16

Gereed

UF NUM RF

Valideren van meetdata

Aanpassen/optimaliseren van processen

configuratie

2

Naam	Type	Beschrijving
Werkplek [wilbert.anijns.data]	Applicatie	
> wilbert.anijns.data	Map	Wilbert Anijns
> BBMS catalogus	Map	
> Administration	Map	
> Automated import	Map	
> Administration	Map	Settings and functions to admini
> Settings	Map	
> Dataset specification	Functie	Show specification values of sel
> Toegelaten Acties	Enumerator	
> DataEditor()	Functie (CPI)	Opent een weergave voor het s
> DatasetSpecification	Gegevenstype	Specification parameters of a de
> Datasets	Objecttype	
> DatasetSpecification DataBeheerder	Functie	
> Validation thresholds	Functie	Start data editor to edit the vali
> X= OnHold Email Content	Globale parameter	Template for OnHold-Email. Plac
> X= Wsl NvTvsTPG-Thresholds	Globale parameter	
> USH Administration and Testing	Map	
> Export delivered Files	Functie	
> IMP Create Meetpakket Files	Functie	
> IMP Optimo to Meetpakket	Functie	

Structuur Configuratie

Gereed

DatasetSpecification

Record	Assets	Gebeurtenis (Datum)	Gebeurtenis (Tijd)	Van	Tot	Name	Value
1	IMP WLGEOM	27-6-2018	12:59:11			IsMeetrun	Ja (BOOL)
2	IMP WLGEOM	27-6-2018	12:59:11			ScanIVDev-	80
3	IMP WLGEOM	27-6-2018	12:59:11			MainSchema	Format=Delimited(;)ColNameHeader=TrueMaxScanRows=0CharacterSet=ANSIDecimalSymbol=,Col1=Regelnr DoubleCol2=Meetrunnr Text W
4	IMP WLGEOM	10-9-2018	11:11:06			ReleasePostProc	[4] Gegevens
5	IMP WLGEOM	27-6-2018	12:59:11			ScanIV-AT	[1] WLGEOM-T Regelnr.Regelnr
6	IMP WLGEOM	27-6-2018	12:59:11			INSPEC_Test	\\pbms-ftp01\FTP\Inspection\TESTING\WLGEOM-T
7	IMP WLGEOM	10-9-2018	11:11:06			FuncReset	IMP Reset WLGEOM-T
8	IMP WLGEOM	27-6-2018	12:59:11			FuncGetRefDate-Disabled	IMP GetMeetpakketEndDate
9	IMP WLGEOM	27-6-2018	12:59:11			CheckProduct	WLGEOM-T (Product-Codes)
10	IMP WLGEOM	10-9-2018	11:11:06			ReferencePoints	[72] Gegevens
11	IMP WLGEOM	29-6-2018	14:35:20			MainHeader	Regelnr;Meetrunnr;Equipmentnr;Gang;Rijrichting;Orientatie;Wisseltype;Locatie_tong_1;Locatie_tong_2;Locatie_tong_3;Locatie_tong_4;Locati
12	IMP WLGEOM	29-6-2018	14:35:20			SubHeader 1	Regelnr;Meetrunnr;Equipmentnr;Gang;Locatie;Spoorwijdte;Verkanting;Verkantingsverschil_3m;Strijkmataat_R;Strijkmataat_L;Groefbreedte_L;Gro
13	IMP WLGEOM	12-9-2014	10:56:37			Name	WLGEOM-T
14	IMP WLGEOM	27-6-2018	12:59:11			Priority	1
15	IMP WLGEOM	27-6-2018	12:59:11			INSPEC_OnHoldMail	[3] {BBMS@prorail.nl; inframonitoring@prorail.nl; MeettreinBBMS@assetinsight.nl}
16	IMP WLGEOM	12-9-2014	10:56:38			FuncSyncAction	IMP OnSync_WLGEOM-T
17	IMP WLGEOM	27-6-2018	12:59:11			AutoRejectDays	999
18	IMP WLGEOM	10-9-2018	11:11:06			ReleaseSettings	[54] Gegevens
19	IMP WLGEOM	10-9-2018	11:11:06			ParameterChecks	[61] Gegevens
20	IMP WLGEOM	27-6-2018	12:59:11			MainExt	_discreet.csv
21	IMP WLGEOM	27-6-2018	12:59:11			PhysicalFrameworkType	Wissel spoor
22	IMP WLGEOM	27-6-2018	12:59:11			TargetFramework	Wissel (eq nr)
23	IMP WLGEOM	27-6-2018	12:59:11			INSPEC_Mail	[2] {BBMS@prorail.nl; MeettreinBBMS@assetinsight.nl}
24	IMP WLGEOM	27-6-2018	12:59:11			MetaMeasuredDT	MetaMeasuredW
25	IMP WLGEOM	27-6-2018	12:59:11			TargetMappingFramework	Projectie
26	IMP WLGEOM	27-6-2018	12:59:11			FuncDataImport	IMP DataImport WLGEOM-T
27	IMP WLGEOM	29-6-2018	14:35:20			SubFileCount	2
28	IMP WLGEOM	29-6-2018	14:35:20			SubSchema 1	Format=Delimited(;)ColNameHeader=TrueMaxScanRows=0CharacterSet=ANSIDecimalSymbol=,Col1=Regelnr IntegerCol2=Meetrunnr Text W
29	IMP WLGEOM	27-6-2018	12:59:11			EventType	Importevents-WLGEOM-T
30	IMP WLGEOM	27-6-2018	12:59:11			IsActive	Ja (BOOL)
31	IMP WLGEOM	27-6-2018	12:59:11			EURAIL_Files	\\pbms-ftp01\FTP\Eurailscout\WLGEOM-T
32	IMP WLGEOM	27-6-2018	12:59:11			SubExt1	_continue.csv
33	IMP WLGEOM	27-6-2018	12:59:11			CheckMeetpakket	Ja (BOOL)

DatasetSpecification[3]* (Oneindig - Oneindig)

Datasets

50

Gereed

UF NUM RF

Naam	Type	Beschrijving
Administration	Map	Settings and functions to administrate
Settings	Map	
USH Administration and Testing	Map	
Export delivered Files	Functie	
IMP Create Meetpakket Files	Functie	
IMP Optimo to Meetpakket	Functie	
IMP Re-Validation	Functie	
IMP Show import tests	Functie	Displays all current test imports
IMP Show imports	Functie	Displays all imports (running, finished)
IMP Show Synchronizations	Functie	Displays information about synchronizations
IMP Validateoverzichten XLSX	Functie	
Is Import enabled?	Functie	Shows the current state (enabled/disabled)
Send Wsl VW Reports	Functie	- Detects all WLGEOM releases with WSL
Show current tests	Functie	Displays all test imports currently running
Show imports	Functie	Displays all imports (running, finished)
ImportStatistics	Rapport	
Compliance	Map	
Documenten	Map	
Release process	Map	
Wsl monitor	Man	

Helpen (eind)gebruikers bij vragen

Record	Datasets	Gebeurtenis (Datum)	Gebeurtenis (Tijd)	Van	Tot	Name	State	Meetdatum	Meettijd	DecisionDate	DecisionTime	DecisionBy	DecisionC
1	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:57:02			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285244	RELEASED	8-3-2022	22:23:59	30-6-2022	16:00:23	wilbert.anijs.data	
2	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:56:22			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285177	RELEASED	15-3-2022	02:48:05	30-6-2022	16:07:16	wilbert.anijs.data	
3	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:54:58			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285250	RELEASED	9-3-2022	02:04:59	30-6-2022	16:01:07	wilbert.anijs.data	
4	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:53:58			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285251	RELEASED	8-3-2022	21:10:54	30-6-2022	16:00:23	wilbert.anijs.data	
5	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:53:09			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285197	RELEASED	8-3-2022	18:07:56	30-6-2022	16:00:23	wilbert.anijs.data	
6	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:52:11			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285268	RELEASED	9-3-2022	18:19:39	30-6-2022	16:01:07	wilbert.anijs.data	
7	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:51:11			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285261	RELEASED	9-3-2022	23:36:08	30-6-2022	16:03:19	wilbert.anijs.data	
8	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:50:14			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285087	RELEASED	22-3-2022	23:38:36	30-6-2022	16:02:45	wilbert.anijs.data	
9	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:49:10			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285193	RELEASED	9-3-2022	20:31:05	30-6-2022	16:01:07	wilbert.anijs.data	
10	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:48:12			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285192	RELEASED	9-3-2022	21:33:26	30-6-2022	16:01:07	wilbert.anijs.data	
11	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:47:27			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285145	RELEASED	15-3-2022	02:50:21	30-6-2022	16:02:10	wilbert.anijs.data	
12	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:46:11			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285191	RELEASED	9-3-2022	21:54:32	30-6-2022	16:01:07	wilbert.anijs.data	
13	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:44:53			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285252	RELEASED	9-3-2022	02:39:45	30-6-2022	16:01:07	wilbert.anijs.data	
14	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:44:15			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285258	RELEASED	9-3-2022	00:57:46	30-6-2022	16:01:07	wilbert.anijs.data	
15	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:43:15			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285231	RELEASED	9-3-2022	01:31:10	30-6-2022	16:01:07	wilbert.anijs.data	
16	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:42:14			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285246	RELEASED	8-3-2022	20:50:01	30-6-2022	16:00:44	wilbert.anijs.data	
17	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:41:25			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285134	RELEASED	15-3-2022	02:31:59	30-6-2022	16:03:46	wilbert.anijs.data	
18	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:39:48			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285215	RELEASED	8-3-2022	17:06:22	30-6-2022	16:00:23	wilbert.anijs.data	
19	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:39:16			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285162	RELEASED	14-3-2022	19:11:58	30-6-2022	16:01:32	wilbert.anijs.data	
20	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:38:27			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285156	RELEASED	14-3-2022	22:10:51	30-6-2022	16:01:32	wilbert.anijs.data	
21	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:37:11			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285255	RELEASED	9-3-2022	19:34:24	30-6-2022	16:01:07	wilbert.anijs.data	
22	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:35:49			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285152	RELEASED	15-3-2022	00:44:10	30-6-2022	16:02:10	wilbert.anijs.data	
23	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:35:10			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285148	RELEASED	14-3-2022	23:22:56	30-6-2022	16:01:32	wilbert.anijs.data	
24	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:33:57			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285138	RELEASED	15-3-2022	00:47:46	30-6-2022	16:02:10	wilbert.anijs.data	
25	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:33:32			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285157	RELEASED	14-3-2022	21:37:31	30-6-2022	16:01:32	wilbert.anijs.data	
26	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:32:19			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285161	RELEASED	14-3-2022	16:57:58	30-6-2022	16:01:32	wilbert.anijs.data	
27	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:31:15			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285089	RELEASED	22-3-2022	23:56:47	30-6-2022	16:02:45	wilbert.anijs.data	
28	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:30:11			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285066	RELEASED	22-3-2022	17:00:06	30-6-2022	16:02:45	wilbert.anijs.data	
29	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:28:51			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285069	RELEASED	22-3-2022	17:43:06	30-6-2022	16:02:45	wilbert.anijs.data	
30	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:28:18			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285112	RELEASED	22-3-2022	21:10:16	30-6-2022	16:02:45	wilbert.anijs.data	
31	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:27:31			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285082	RELEASED	22-3-2022	23:05:21	30-6-2022	16:02:45	wilbert.anijs.data	
32	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:26:20			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285164	RELEASED	14-3-2022	19:57:20	30-6-2022	16:01:32	wilbert.anijs.data	
33	IMP WLGEOM	4-7-2022	06:25:08			20224002_V18-0_WLGEOM-T_INSPEC_285201	RELEASED	8-3-2022	18:00:10	30-6-2022	16:00:23	wilbert.anijs.data	

- Dit is slechts een hele korte blik op DALY.
- om eerste inzicht te krijgen wat de processen en programmatuur die daarbij hoort voor stelt.

5. Planning

Activiteit	Datum	Opmerkingen
Publicatie datum	Do 30 juni 2022	
Startbijeenkomst	Di 5 juli 2022 van 13 tot 14 uur	
Uiterste datum stellen van vragen	Ma 11 juli 2022	
Nota van Inlichtingen	Vr 15 juli 2022	
Uiterste datum aanmelding	Di 23 augustus 2022 vóór 15.00 uur	
Verzending selectie beslissing	Di 6 september	o.v.b.
Bezwaartermijn	10 dagen	

6. Stellen van vragen tijdens de aanbesteding

De mogelijkheden tot het stellen van vragen zijn:

Formele, geldige proces:

1. Vragen - via Bijlage 01 Format vragenlijst – in te dienen als bijlage in bericht in Tendered
2. Individuele vraag - via Bijlage 02 Format verslag individuele inlichtingen – in te dienen als bijlage in bericht in Tendered. Let op, ProRail bepaalt of individuele vraag terecht is!

Let op de indieningstermijn.

Loop je vast of andere problemen – berichtje via Tendered of bel/mail Tendermanager.
Geen communicatie over aanbesteding toegestaan met andere personen binnen ProRail dan Tendermanager.

Alleen de vragen en antwoorden uit de Nota van Inlichtingen zijn geldig, informatie uit de startbijeenkomst of mondelinge antwoorden gelden niet.

7. Vragen?





Einde Startbijeenkomst

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en interesse.

Evelyn Uittenbogaard
Tendermanager AM & ICT
06 – 18729003 / evelyn.uittenbogaard@prorail.nl