
Nr Document Paragraaf / Punt Vraag Antwoord Assen

1 Aanbestedingsdocument 4.2.3 Het realiseren van een integratie met de leverancier voor de 

Boordcomputers binnen de gestelde tijd en in de 

betreffende periode onder verantwoordelijkheid van de 

opdrachtnemer zonder dat de opdrachtnemer enige echte 

invloed heeft op de boordcomputer leverancier is niet 

realistisch. Ons verzoek is om uit te gaan van een periode 

van 3 tot 4 weken na gunning waar samen met Assen, de 

boordcomputer leverancier en andere derden waarmee 

geïntegreerd dient te worden een realistische aanpak, detail 

scope en planning wordt opgesteld. Een detailscope, 

planning en aanpak waar iedereen zich aan conformeert. 

Behoort dat tot de mogelijkheden? 

Aanbestedende dienst is akkoord om het volgende toe te voegen:  de 

inschrijvende partij heeft de regie op het implementeren van zijn 

aangeboden systeem, rekening houdende met dat wat er gekoppeld 

dient te worden. Op het moment van definitieve gunning zal 

aanbestedende dienst een eerste uitnodiging sturen naar de betrokken 

partijen om een realistische aanpak, detailscope en planning samen op te 

stellen. De verschillende betrokken partijen zullen deze planning 

vervolgens akkoord verklaren. De aanbestedende dienst zal sturen op het 

proces van de te realiseren koppelingen en verwacht daarbij dat de 

verschillende leveranciers hun eigen verantwoordelijkheid daarin nemen 

in overeenstemming met de geaccordeerde planning.

Bericht aanbestedende dienst: 

1. het beoordelingsteam, zoals genoemd in paragraaf 4.3 van het aanbestedingsdocument wordt uitgebreid met een beoordelaar met de functie technisch beheerder. 

2. wij zien uw inschrijvingen graag tegemoet via TenderNed op uiterlijk 21 februari 2023 voor 12.00 uur. 


