

**Aanbesteding:** Directievoering en toezicht Nieuwbouw Internationale School Utrecht  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Utrecht  
**Referentie:** 2022-VGU-041

**Toelichting:**

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
1 Aanmeldingsleidraad, paragraaf 1.2, pagina 5

**Vraag:**  
Klopt het jaartal 2024 voor de start uitvoering bouw?  
Zo ja, kunt u dan verklaren waarom er zo lang tussen de gunning (9 mei 2023) en de start uitvoering (maart 2024) zit?

**Antwoord:**  
We zien de directievoerder graag betrokken voor de start aanbestedingsfase aannemer om een toets te doen voor de uitvraag aannemer. Daarnaast heeft de directievoerder een rol tijdens de bouwvoorbereiding.

**Beantwoord op:** 19-01-2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
2 Aanmeldingsleidraad, paragraaf 3.2, pagina 10

**Vraag:**  
Hoe kan je aan het versienummer zien dat een bepaald invulformulier de laatste versie is?

**Antwoord:**  
Gemeente zorgt ervoor dat documenten die vervangen worden door een nieuwe versie, verwijderd worden van TenderNed. Aanmelder dient zelf te toetsen dat hij het juiste document gebruikt. Advies is om voor aanmelding de door opdrachtgever geplaatste documenten op TenderNed te checken.

**Beantwoord op:** 19-01-2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
3 Aanmeldingsleidraad, paragraaf 5.2, pagina 17

**Vraag:**  
Mogen voor de selectiecriteria dezelfde referenties worden als die voor de

kerncompetenties?

**Antwoord:**

Ja, dat mag.

**Beantwoord op:** 19-01-2023

**Label:** Proces

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Referentie-termijn” en het “toezicht/kwaliteitsmanagement”.

**Vraag:**

- Moet het toezicht strikt contractueel onder de opdracht van de PM vallen. Bij een goed passend referentieproject viel het toezicht onder de verantwoordelijkheid en dagelijkse coördinatie van onze directievoerder maar liepen de maandelijkse facturen van het toezicht direct via de opdrachtgever.

**Antwoord:**

Contractueel sluiten we één overeenkomst voor de directievoerder en bouwkundige begeleider. De aansturen en de verantwoordelijkheid van de bouwkundig begeleider zal onder de directievoerder vallen. Aansturing van de installatietechnisch inspecteur valt onder de verantwoordelijkheid van de directievoerder.

**Beantwoord op:** 19-01-2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Referentie-termijn” en het “toezicht/kwaliteitsmanagement”.

**Vraag:**

- Inzake referentie-termijn: is een project dat momenteel nog in afbouw is (maar al wel ruim over de helft is qua bouwtijd) ook akkoord?

**Antwoord:**

Nee, dat is niet akkoord. Uw referentieproject dient een uitgevoerd en afgerond project te zijn. Daarom is de termijn verlengd naar 5 jaar.

**Beantwoord op:** 19-01-2023

**Label:** Inhoud