Ref. nr. |Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord
1 Inschrijffase [Contract |AanbestedingsleidraadPar 4.3 - sub B4 In par 4.3 sub B4 legt u de eis op dat de inschrijvers dienen te beschikken over een BRL Groenvoorziening en BRL Boomverzorging. Wij verzoeken u om te eisen  [De eis dat de inschrijver (of onderaannemer) op het moment van inschrijven dient te beschikken
aan te passen waarbij u toestaat dat de eventuele onderaannemer welke (na aanbesteding) ingezet wordt over deze certificaten dient te beschikken. Dit zodat  |over een BRL Groenvoorziening en BRL Boomverzorging komt te vervallen. Alle werkzaamheden
inschrijvers zich bij aanbesteding nog niet hoeven te binden aan een onderaannemer groenvoorzieningen t.b.v. de genoemende eis. t.b.v. groenvoorzieningen dienen wel uitgevoerd te worden door een aannemer die beschikt over
een BRL Groenvoorziening en BRL Boomverzorging. Certificaten t.z.t. te overleggen.

2 Inschrijffase [Contract |AanbestedingsleidraadPar 5.5. Is onze veronderstelling correct dat er een kaft en inhoudsopgave ingediend mogen worden bovenop de pagina's zoals door u opgesomd in par 5.5. ja datis correct.

3 Inschrijffase |Contract |Bestek Deel 2.1 - sub 03 Het bijwoonpunt B3 is niet van toepassing aangezien er geen bemaling in het bestek is opgenomen Dit bijwoonpunt komt te vervallen, zie notabestand.

4 Inschrijffase [Contract |Bestek Post 136010 en 136020 Dient er rekening gehouden te worden met een debiet van buiten de werkgrenzen? Zo ja, met welke hoeveelheid dient rekening gehouden te worden? Het debiet van buiten de werkgrenzen is zeer beperkt gezien de stromingsrichtingen van het riool.
Er dient rekening gehouden te worden met minimaal de afvoercapaciteit van de grootste
buisdiameter.

5 Inschrijffase [Contract |Bestek H1520 en H1541 In de posten onder hoofdstuk 1520 en hoofdstuk 1541 wordt verwezen naar leverancier Vandersanden, inclusief een specifieke productielocatie. Tevens In deel 3, bepaling 01.14.03, lid 10 staat: "Indien een leverancier of producent is genoemd dient te

ontbreekt de toevoeging "o.g." (of gelijkwaardig). Wij verzoeken u te bevestigen dan u gelijkwaardige producten van andere leveranciers ook toestaat. Indien dit |alle tijde de toevoeging "o.g", "of
niet het geval is, dan verzoeken wij u om de leverantie van de straatbakstenen middels een directieleverantie te doen of te verrekenen op stelpost om een gelijk [gelijkwaardig", "of daarmee overeenstemmend" gelezen te worden."
speelveld voor alle inschrijvers te creéeren.

6 Inschrijffase [Contract |Bestek Post 162010 Hoeveel bestaande meterkasten dienen verwijderd te worden? 3 stuks.

7 Inschrijffase [Contract |Bestek Deel 3 - artikel 01 04 01 In het contract zitten grote onderdelen ten aanzien van de aankoop van materialen. Gezien de huidige economische situatie fluctueren de prijzen sterk, wat het [De indexeringsregeling wordt alleen van toepassing verklaard op het brandstoffenbestanddeel en

onmogelijk maakt voor inschrijver om hier een verantwoorde inschatting voor te doen voor de looptijd van het contract van circa 1,5 jaar. Wij verzoeken u de asfalt. Zie notabestand.
nadrukkelijk om hierbij als uitgangspunt de indexeringsregeling wel van toepassing te verklaren en hierbij het prijspeil aanbesteding van toepassing te verklaren
als nulpunt, en de indexatie direct na aanbesteding in te laten gaan. Dit om voor alle inschrijvers een gelijk speelveld te creéren waarbij er voor zowel
Opdrachtgever als Opdrachtnemer recht wordt gedaan aan het principe van eerlijk geld voor eerlijk werk.
8 Inschrijffase [Contract |BestekDeel 3 - artikel 01 13 07 sub 01 U spreekt in de inleidende tekst over 3 hoofdfasen, echter benoemt daarna slechts fase 1 en 2. Is er nog een derde fase? Nee er zijn 2 hoofdfasen. Dit wordt aangepast, zie notabestand.
9 Inschrijffase [Contract |BestekDeel 3 - artikele 01 26 01 In artikel 01 26 01 stelt u een SROI-percentage van 2% verplicht. Op basis van de doorlooptijd in combinatie met het grote aandeel aankoop van materiaal en Deze bepaling blijft gehandhaafd. Na gunning wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald wat
specialistisch werk is dit percentage niet haalbaar. Op basis van de huidige arbeidsmarkt zien wij tevens dat er veelal geen kandidaten beschikbaar zijn welke haalbaar is.
affinitiet en ervaring hebben in de GWW sector, alsmede niet beschikken over de vereiste opleidingen (waaronder VCA) , wat leidt tot een veiligheidsrisico op de
bouwplaats. Wij verzoeken u om de betreffende bepaling te laten vervallen en na aanbesteding in gezamelijk overleg de daadwerkelijke invulling te bepalen
10 Inschrijffase [Contract |Bestek Deel 3 - artikel 01 16 03 Op basis van het benodigde materieel ten behoeve van de realisatie van het door u opgestelde ontwerp in combinatie met de direct aangrenzende (oude) De aannemer dient voorzichting te werk te gaan, verwezen wordt naar deel 3 bepaling 22.04.04,
bebouwing zijn schadeclaims van derden onvermijdelijk. Wij verzoeken u, omdat u als Opdrachtgever verantwoordelijk bent voor de maakbaarheid van uw lid 01
ontwerp, een stelpost op te nemen voor de bahandeling en afhandeling van schadeclaims. Er wordt geen stelpost opgenomen voor de behandeling en afhandeling van schadeclaims, dit kan
opgenomen worden in de staartkosten.
11 Inschrijffase [Inhoud |bestek 01 26 01 Is S.R.0.1. van toepassing? Bij de vorige aanbesteding in Gemeente Roerdalen is deze nl. ook vervallen. Zie antwoord vraag 9.
12 Inschrijffase [Inhoud |bestek 01 13 07 Lid 09 'Na de gunning zal een informatiemoment worden gehouden. De aannemer dient hierbij zijn werkplan te presenteren.' Voor wie is dit informatiemoment [Hiermee wordt een informatieavond voor de stakeholders bedoeld.
bedoeld? Is dat informatie van opdrachtnemer naar opdrachtgever of wordt hiermee een informatievond voor stakeholders bedoeld?

13 Inschrijffase [Inhoud |dwarsprofielen Kunt u de locaties van de dwarsprofielen ook aangeven over de overzichtstekeningen? Deze zijn aangegeven op tekening B.05 - situatie maatvoering. Tevens zijn er dwg-tekeningen
bijgevoegd, waardoor de profielen in alle situaties gekopieerd kunnen worden.

14 Inschrijffase [Inhoud |bestek 01 13 07 Lid 01. Bestaat het het werk uit 2 of 3 fasen? Graag aanpassen in de tekst. Zie antwoord vraag 8.

15 Inschrijffase [Inhoud |Aanbestedingsleidraad 5.3 Voor het onderdeel 'Fasering / Planning' kan een maximale fictieve meerwaarde van € 180.000 worden behaald. Voor de beoordeling van dit onderdeel wordt Nee, dit wordt niet aangepast.

ook gekeken naar de bijlagen Planning en Fasering. Voor het onderdeel 'Bereikbaarheid / overlast' kan een maximale meerwaarde van € 450.000 worden
behaald. De inspanning voor deze beide onderdelen is ongeveer even groot, maar de verhouding voor de meerwaarde is 1:2,5. Bent u bereid om de maximale
fictieve meerwaarde te verhogen naar € 450.000, zodat hier de inspanningen met de juiste meerwaarde wordt beoordeeld?

16 Inschrijffase [Inhoud |Aanbestedingsleidraad 5.5 Hier staat dat er 6 bijlages enkelzijdig A4 en/of A3 met tekeningen mogen worden bijgesloten. Bent u bereid om dit aan te passen naar: Bijlage(s) met een Ja dit is toegestaan.

gezamenlijk maximaal formaat van 6xA3?

17 Inschrijffase [Inhoud |Aanbestedingsleidraad 5.5 Hier staat dat er 6 bijlages met tekeningen mogen worden bijgesloten. Voor enkele onderdelen is het handig om dit niet met een tekening toe te lichten, maar Ja dit is toegestaan.

met een figuur, foto, tabel of anders. Bent u bereid de eis 'tekeningen' te laten vervallen?

18 Inschrijffase [Inhoud 111330111340 111350 Wat is de afmeting van de funderingsssloof? Uitgangspunt: 0,50 x 0,50 m (breedte x hoogte).

19 Inschrijffase |Inhoud |111290, 111300 111310 Kunt u aangeven hoe deze voorziening eruit ziet? het betreft een straatpot geschikt voor de genoemde voorzieningen.

20 Inschrijffase [Inhoud |111370 Zijn er constructietekeningen voorhanden van deze kunstwerken, en zoja kunt u deze toevoegen? Zo nee, kunt u aangeven wat we als uitgangspunt voor de Uitgangspunt: 0,80 x 0,80 x 0,80 m.

fundering aan moeten houden?
21 Inschrijffase [Contract |Risicoregeling Bestek, bepaling 01.04 staat dat er geen indexering plaats vindt, door de onzekerheden van met name gebakken bestratingsmaterialen van dit moment is nu niet |Zie antwoord vraag 7.
voorspelbaar wat de prijzen volgend jaar gaan doen. Zou u de indexering weer op dit werk van toepassing kunnen verklaren? Tevens wijzen wij u op bepaling 01,13,07, lid 02 a, dat materialen direct na gunning moeten
worden besteld.
22 Inschrijffase [Inhoud |SROI Bestek, bepaling 01.26.01. Is het toegestaan de SROI verplichting in te vullen d.m.v. een PSO (prestatieladder sociaalgericht ondernemen) certificering? Zie antwoord vraag 9.
23 Inschrijffase [Proces |Planning aanbesteding Inschrijvingsleidraad, hst. 2.2. In verband met de omvangrijke uitvraag en toegestane bladzijdes en bijlagen verzoeken wij u om het uiterlijk moment van Nee, het huidige moment van inschrijven blijft gehandhaafd.
ontvangst van de inschrijvingen met 2 weken uit te stellen.

24 Inschrijffase [Inhoud |Verband andere werken Bestek, bepaling 01.11.01. Is er ook een planning van de nutsbedrijven beschikbaar De nutsbedrijven zullen de werkzaamheden in combinatie uitvoeren en starten medio maart 2023.
De werkzaamheden van de nutsbedrijven zullen gelijktijdig uitgevoerd worden met de civiele
werkzaamheden. De uitvoeringsduur van de werkzaamheden van de nutsbedrijven bedraagt ca. 7
weken.

25 Inschrijffase [Inhoud |Fasering In het bestek bepaling 01.13.07.02.D stelt u dat fase 2 na fase 1 uitgevoerd moet worden. Is het ook toegestaan om fase 1 na fase 2 uit te voeren? Nee, fase 1 dient eerst uitgevoerd te worden.

26 Inschrijffase [Inhoud |Fasering In bepaling 01.13.07.01 van het bestek stelt u dat het werk wordt onderverdeeld in 3 hoofdfasen maar benoemd er maar 2. Kunt u de derde fase benoemen? Zie antwoord vraag 8.

27 Inschrijffase [Inhoud |Pompcapaciteit Wat is het maximale af te voeren debiet voor de besteksposten 136010 en 1360207 Zie antwoord vraag 4.

28 Inschrijffase |Inhoud |Grondbalans Is er een grondbalans beschikbaar en kunt u deze verstrekken? Deze wordt als bijlage bijgevoegd aan het bestek, zie notabestand.




