

Nota van inlichtingen 1 d.d. 20 januari 2023
behorende bij de Openbare Europese Aanbesteding
Terreinonderhoud en groenvoorziening van Fontys Hogescholen

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Contract	Werkdagen	Is Aanbesteder bereid om 48 uur te vervangen met twee werkdagen in verband met weekend- en feestdagen?	De 48 uur geldt alleen voor werkdagen en als de weersomstandigheden het toelaten. Dit laatste is in afstemming met de betreffende locatie.
2	Inhoud	Overlegstructuur	In Bijlage 3 worden de locaties, onder 01 Tekeningen, "Tilburg en 's-Hertogenbosch", "Venlo en Sittard" en "Eindhoven" genoemd. Mag gegadigde bij punt 15 uitgaan van drie operationele overleggen op locatieniveau per twee weken?	De gegadigde mag uit gaan van drie operationele overleggen op locatieniveau per <u>vier weken</u> . Dit is een wijziging ten opzichte van de aanbestedingsleidraad waarin drie operationele overleggen op locatieniveau per twee weken is opgenomen.
3	Contract	Hoeveelheden	In de bestektekening van s'Hertogenbosch lijkt er teveel blokhagen opgenomen te zijn op basis van het grote oranje vlak. Kan Aanbesteder bevestigen dat dit op basis van luchtfoto's gazon had moeten zijn? En indien bevestigd, kan Aanbesteder bevestigen dat de hoeveelheden van Bijlage 3 overeen komen met de werkelijkheid buiten?	Het grote oranje vlak in de tekening betreft extensief gras en geen blokhagen. De hoeveelheden van het bestek komen overeen met de werkelijkheid buiten.
4	Inhoud	Vrijkomende materialen	Aanbesteder stelt in Bijlage 3 dat de acceptatiekosten van vrijkomende materialen voor rekening van de aannemer zijn, kan Aanbesteder historische gegevens verstrekken over de vrijgekomen materialen?	De aanbestedende dienst kan hier geen historische gegevens over verstrekken.
5	Inhoud	Nulbeurten	Ten aanzien van de gevraagde nulbeurten, kan Aanbesteder meer informatie geven over de actuele staat van de terreinen? (bijlage 3)	De actuele stand zou een momentopname zijn. De huidige contractpartner dient het terrein op de gevraagde beeldkwaliteit op te leveren.
6	Contract	Contract	Is gegadigde vrij in het doen van voorstellen die een gunstig effect hebben ten aanzien van de doelstellingen van Fontys, maar die in strijd zijn met Bijlage 3 of Bijlage 4?	Als dit een gunstig effect bewerkstelligd en dit ook toegelicht wordt, dan mag dit.
7	Inhoud	Gunningscriteria	Ten aanzien van subgunningscriteria 4, bedoelt Aanbesteder met implementatieproces de periode tussen Streefdatum definitieve gunning / ondertekening overeenkomst en Ingangsdatum Overeenkomst?	Dat klopt. De aanbestedende dienst rekent de periode van de definitieve gunning tot ingangssdatum van de overeenkomst zeker tot de implementatieperiode. Indien bepaalde stappen of activiteiten na de ingang van de overeenkomst pas kunnen plaatsvinden, kunnen deze eveneens opgenomen in de planning en fasering van het implementatieproces.
8	Contract	Scope	Wordt gegadigde gedurende de looptijd van de overeenkomst uitgenodigd voor het doen van een aanbieding voor werkzaamheden buiten de scope van de overeenkomst, zoals uitvoeren van boomonderhoud, ontwerpwerkzaamheden en/of projecten met een waarde van boven de € 50.000,00 excl. BTW?	Over opdrachten buiten de scope van de opdracht doet de aanbestedende dienst in deze fase geen (algemene)uitspraken noch toezeggingen. Dit is onder meer afhankelijk van de samenhang van dergelijke opdrachten met de onderhavige opdracht, de waarde ervan en een eventueel verplicht te hanteren aanbestedingsprocedure. Welke aannemers voor dergelijke opdrachten uitgenodigd worden zal t.z.t. per opdracht apart bezien worden.
9	Inhoud	Bestek	Wijziging indexeringsregeling in bestek	De indexeringsregeling in 01 04 02 is aangepast in lijn met de indexeringsregeling in de aanbestedingsleidraad paragraaf 8.2.

Nota van inlichtingen 1 d.d. 20 januari 2023
behorende bij de Openbare Europese Aanbesteding
Terreinonderhoud en groenvoorziening van Fontys Hogescholen

10	Inhoud	Aanbestedingsleidraad	Wijziging communicatie in aanbestedingsleidraad	In de aanbestedingsleidraad is onder paragraaf 8.4 punt 15 opgenomen dat de operationeel overleggen / bouwvergaderingen om de twee weken plaatsvindt. Dit wordt gewijzigd naar om de vier weken, in lijn met de frequentie van bouwvergaderingen vermeld in het bestek in 01 23 02 onder punt 1.
11	Inhoud	Bijlagen	Wijziging bijlagen bestek	De in het bestek genoemde bijlagen 3 Personeelseisen en 4 Huis- en orderegels Fontys vervallen. Van toepassing zijn de Bijlage 6 Fontys Huisregels en ordemaatregelen oktober 2020 en Bijlage 7 Interne gedragsregels Fontys - Integriteitscode - 27 maart 2020, opgenomen bij de aanbestedingsleidraad.

Einde nota van inlichtingen