

Project: Amsterdam - OV Knoop Lelylaan - Projectnr: - Opdr.gever: Gemeente Amsterdam			Prijspeil raming: 01-01-21	
Versie raming: 2.0 - Status: Definitief - Opgesteld door: Erik Tempels			Datum raming: 25-01-21	
Deelraming SW Rijwielstalling Noord				
Deelraming aan				
Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs
Investeringskosten:		Hoeveelheid	Eenheid	Prijs
	Fietsenstalling noordzijde			€ -
				€ -
	SLOOPWERK STIJGPUNTEN NOORDZIJDE		€	169.790
	VERWIJDEREN BESTAANDE STIJGPUNT Metro		€	-
	slopen compleet stijgpunt bouwkundig (geprojecteerd oppervlak	60,00	m2	€ 107,00
	dichtleggen vide perronniveau			€ -
	- raveelliggers	23,20	m1	€ 500,00
	- vloerplaat	30,00	m2	€ 250,00
	herstel afwerkingen perron	-	m2	€ 100,00
	verwijderen liftinstallatie	-	pst	€ 10.000,00
	slopen liftschacht tot perronniveau	-	m2	€ 107,00
			€	-
	VERWIJDEREN BESTAANDE STIJGPUNT ProRail		€	-
	slopen compleet stijgpunt bouwkundig (geprojecteerd oppervlak	60,00	m2	€ 107,00
	dichtleggen vide perronniveau			€ -
	- raveelliggers	23,20	m1	€ 500,00
	- vloerplaat	30,00	m2	€ 250,00
	herstel afwerkingen perron	30,00	m2	€ 100,00
	verwijderen liftinstallatie	1,00	st	€ 10.000,00
	slopen liftschacht	150,00	m2	€ 107,00
				€ 16.050
				€ -
				€ -
	Fietsenstalling noordzijde			€ -
	opbreken bestaand	-	m2	€ 14,55
	aanleg bestrating betontegel 300x300	1.080,00	m2	€ 35,00
				€ 37.800
				€ -
	kantopsluiting	150,00	m1	€ 18,00
	riolering	1.080,00	m2	€ 15,00
	verlichting	1.080,00	m2	€ 25,00
				€ 27.000
				€ -
	stellen poeren	80,00	st	€ 75,00
	STALLINGEN ZIE DIRECTIELEVERING			€ 6.000
				€ -
				€ -
	BLVC		€	-
	BLVC (als percentage over bovengenoemde posten)		€	169.790
				€ -
00-BDBK	Benoemde directe bouwkosten			€ 169.790
00-NTDBK	Nader te detailleren bouwkosten (%)		%	€ 169.790
00-DBK	Directe bouwkosten			€ 169.790
00-IBKEK99	Eenmalige kosten (%)		%	€ 169.790
00-IBKABK	Algemene bouwplaatskosten (%)		%	€ 169.790
00-IBKUK	Uitvoeringskosten (%)		%	€ 169.790
00-IBKAK1	Algemene kosten (%)		%	€ 169.790
00-IBKW1	Winst (%)		%	€ 169.790
00-IBKR1	Risico (%)		%	€ 169.790
00-IBKR2	Risico		ehd	€ -
00-IBKB1	Bijdrage RAW (%)		%	€ 259.140
00-IBKB2	Bijdrage FCO (%)		%	€ 259.140
Code	leveren poeren en steun	80,00	st	€ 195
Code	leveren en monteren enkelzijdige tulips op traverse (8 fietsplekken)	15,00	st	€ 750
Code	leveren en monteren dubbelzijdige tulips op traverse (16 fietsplekken)	50,00	st	€ 1.250
00-IBKS1	Stelpost(en)	-	euro	€ -
00-IBKS2	Stelpost(en)	-	euro	€ -
00-IBK	Indirecte bouwkosten		t.o.v. directe bouwkosten	
00-VBK	Voorziene bouwkosten			€ 89.350
				€ 259.140