

WP 3.24 - Afwijkingen OVS en IPVE

Werkpakket: Afwijkingen OVS	Nummer Werkpakket: 3.24 Versie 1.1 dd. 27-10-2017
Doelstelling Het identificeren van afwijkingen op de OVS voor ProRail (de RIC is van toepassing) dan wel IPVE bij MET. ON stelt onderbouwingen op daar waar dispensatie op de richtlijnen van ProRail / MET en/of de spoorwegwet / wet lokaal spoor benodigd is.	
Specifieke informatie: <i>Dit werkpakket dient in overleg met de betreffende disciplinedeskundigen van de verschillende stakeholders, afgestemd te zijn waarbij de actie van het maken van de concrete afspraken ligt bij het betreffende IB. Indien rechtstreeks contact opgenomen wordt met een disciplinedeskundige dan dient dit vooraf afgestemd te worden met de coördinerend manager van de betreffende stakeholder.</i>	
Proceseisen: 1. De rol van de opdrachtnemer in het kader van de PRCoo256 (ProRail), resp. <i>Wijziging en afwijking configuratie metro- en tramnetwerk</i> (MET) omvat: a. het identificeren dat een dispensatie in het kader van deze procedure nodig is; b. deelnemen aan het vooroverleg met vakdeskundige en systeemmanager ten behoeve van de dispensatie; c. het melden van de noodzaak en het leveren van een ingevuld formulier (ontvankelijk voor ProRail AM resp. MET CCB) waarin duidelijk is aangegeven dat er een ontheffing nodig is en waarom (risico analyse en analyse van de gevolgen voor het onderhoud zijn hier onderdeel van). Er moet duidelijk blijken of er alternatieven zijn en welke oplossing wordt geadviseerd. 2. De voortgang dient beschikbaar te zijn ten behoeve van het wekelijks overleg met het technisch team van OG. (zie werkpakket 3.3)	
Producteisen: 3. De onderbouwing dient antwoord te geven op alle vragen zoals gesteld in het standaard formulier behorende bij de desbetreffende procedure. 4. Rapportages dienen in een bewerkbaar en .pdf te worden aangeleverd.	
Input: • ProRail RailInfraCatalogus; • MET IPvE • Lijst van bekende benodigde dispensaties; • PRCoo256 van ProRail. • Procedure Wijziging en afwijking configuratie metro- en tramnetwerk (CCB). Zie bijlage bij werkpakket. • Interviews / overleggen met de discipline verantwoordelijken en of de coördinerend manager • Gespreksverslagen	

Te leveren product / dienst (output)	Vaste prijs (V) Regie (R)	Aantal uren regie	Tussentijdse Review ja/nee (zie ANNEX 1)	Review Termijn in weken
• deelnemen aan vooroverleg	R	6x4uur=24 uur		
• ingevulde dispensatieformulieren	R	6x2uur=12 uur		
• Digitale afschriften van de gevoerde correspondentie (gespreksverslagen / notulen)	V		Ja	1
Mijlpaaldatum	4 weken voor Start Dialoofase op 18-03-2022			