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Partijen: 

 

1. De gemeente Barendrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door manager cluster 

Ontwikkeling Leefomgeving en regio in hoedanigheid van mevrouw J. Santen, daartoe 

gevolmachtigd door de burgemeester, handelend ter uitvoering van het collegebesluit 

genomen krachtens door burgemeester en wethouders gegeven mandaat van 8 juni 2021, 

hierna te noemen: ‘Concessieverlener’, 

 

en 

 

2. ENGIE Infra & Mobility, statutair gevestigd te Dordrecht, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer R.R.C. Schenk, in hoedanigheid van algemeen directeur, 

hierna te noemen: ‘Concessiehouder’, 

 

De begrippen gehanteerd in deze Concessieovereenkomst zijn opgenomen Bijlage ALG-9 van het 

Beschrijvend Document. 

 

 

NEMEN IN AANMERKING DAT:  

 

I. Elektrisch Vervoer bijdraagt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en het behalen van de 

gemeentelijke klimaatdoelstellingen en energietransitie. 

 

II. Concessieverlener Elektrisch Vervoer in zijn gemeente verder wenst te stimuleren en het 

laadnetwerk wil uitbreiden.  

 

III. Concessieverlener  een pro-actieve rol wenst te nemen in uitbreiding van het laadnetwerk die 

past bij de opgave zoals geformuleerd in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). 

 

IV. De Aanbestedende Dienst daarom in oktober 2020 een Europese aanbesteding is gestart met 

projectnummer 1-D-33121-20 , voor het verlenen van een Concessie voor het leveren van 

Openbare Laaddiensten voor Elektrische Voertuigen. 

 

V. De Aanbestedende Dienst de gemeente Barendrecht is. 

 

VI. De gemeente Rotterdam onderhavige aanbesteding mede heeft uitgezet namens de 

deelnemende gemeenten, welke gemeenten, zoals weergegeven in Bijlage INFO-1 van het 

Beschrijvend Documentgebruik wensen te maken van de Inschrijving van Concessiehouder 

en waarmee als zodanig ook rekening is gehouden in de verleende Concessie.  

 

VII. Iedere afzonderlijke deelnemende gemeente voor zich als concessieverlener een 

Concessieovereenkomst zal aangaan met Concessiehouder en de gemeente Rotterdam in 

hoedanigheid van Concessiemanager namens de deelnemende gemeenten het 

Concessiemanagement in het kader van onderhavige aanbesteding met projectnummer        

1-D-33121-20, zal verrichten. 

 

VIII. Concessiehouder blijkens zijn Inschrijving de economisch meest voordelige Inschrijving op 

basis van de beste prijs – kwaliteitsverhouding heeft gedaan. 
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IX. Concessiehouder  in staat is gedurende de gehele Concessieovereenkomst de Openbare 

Laaddiensten te leveren overeenkomstig het Beschrijvend Document, het Programma van 

Eisen, inclusief alle hierbij behorende bijlagen  behorende bij onderhavige aanbesteding met 

projectnummer 1-D-33121-20, alsmede het bepaalde in de door Concessiehouder ingediende 

Inschrijving. 

 

X. Partijen de voorwaarden en afspraken waaronder de diensten geschieden, wensen vast te 

leggen in deze Concessieovereenkomst. 

 

 

EN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 
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1. Bijlagen bij de Concessieovereenkomst 

1.1 Alle bijlagen genoemd in deze Concessieovereenkomst maken een integraal en 

onlosmakelijk deel uit van de Concessieovereenkomst. Als de Concessieovereenkomst 

en/of de overige hieronder genoemde documenten met elkaar in tegenspraak zijn, is bij de 

interpretatie van de Concessieovereenkomst de volgende rangorde van toepassing. 

Daarbij geldt dat een eerder genoemd document prevaleert boven het later genoemde, 

tenzij uitdrukkelijk anders door Partijen wordt overeengekomen:  

 

1. Nota‘s van Inlichtingen d.d. 18 november 2020, 7 december 2020, 21 december 2020, 

7 januari 2021 en 15 januari 2021; 

2. het Beschrijvend Document inclusief Bijlagen waaronder het programma van eisen, 

hierna PvE, met uitzondering van VNG Model Algemene Inkoop voorwaarden; 

3. VNG Model Algemene Inkoop voorwaarden voor leveringen en diensten (hierna: AIV); 

4. Inschrijving inclusief, plannen van aanpak. 

 

1.2 Concessiehouder erkent en bevestigt hierdoor uitdrukkelijk dat hij de AIV van 

Concessieverlener heeft ontvangen en heeft gelezen. Ook erkent en bevestigt 

Concessiehouder dat de AIV een integraal onderdeel vormen van de 

Concessieovereenkomst en op deze Concessieovereenkomst van toepassing zijn. De 

toepasselijkheid van eventuele algemene en bijzondere leveringsvoorwaarden van 

Concessiehouder is uitgesloten. Algemene en bijzondere leveringsvoorwaarden die 

Concessiehouder hanteert, wijst Concessieverlener uitdrukkelijk van de hand. 

 

2. Verantwoordelijkheden en taken Concessiehouder 

2.1 Concessieverlener kent exclusiviteit toe aan Concessiehouder om voor eigen rekening en 

risicio, binnen het geografische grondgebied van Concessiehouder een netwerk van 

openbare bestaande en nieuw gerealiseerde Laadlocaties aan te leggen, te beheren en 

exploiteren, welke recht en leveringsverplichting Concessiehouder aanvaardt, op grond van 

deze Concessieovereenkomst. Deze exclusiviteit heeft betrekking op openbare 

Laadlocaties waar Laadvermogen tot en met 22 kW per Laadpunt wordt aangeboden, 

conform de scope van deze aanbesteding. Conform paragraaf 2.4.5 van het Beschrijvend 

Document kan het zo zijn dat Concessieverlener opdracht geeft voor het realiseren van 

een Laadplein aan een andere partij dan Concessiehouder. Concessieverlener behoudt het 

recht om zelf of door derden gelijksoortige activiteiten, bijvoorbeeld in de vorm van pilots, 

aan te (laten) bieden een en ander op een wijze die niet conflicteert met de verleende 

Concessie voor reguliere Laadopbjecten, voorzover geen onderdeel uitmakend van een 

Laadplein. Een en ander waar nodig in overeenstemming met Concessiehouder. 

 

2.2 Overeenkomstig het bepaalde in het Beschrijvend Document en PvE is Concessiehouder 

minimaal verantwoordelijk voor de: 

 

I. voorbereiding en implementatie; 

II. plaatsing van Laadobjecten; 

III. Exploitatie van bestaande en nieuw gerealiseerde Laadlocaties; 

IV. Laaddienstverlening; 

V. verplaatsing Laadobjecten;  

VI. Concessiemanagement. 
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2.3 Concessiehouder garandeert gedurende de gehele looptijd van de 

Concessieovereenkomst aan het Beschrijvend Document en de Nota’s van Inlichtingen en 

geldende en toepasselijke regelgeving te zullen voldoen. 

 

2.4 Indien Concessiehouder bestaat uit een Combinatie zijn alle tot deze Combinatie 

behorende Ondernemers te allen tijde voor alle uit deze Concessieovereenkomst 

voortvloeiende verplichtingen hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de 

uitvoering van het bepaalde overeenkomstig in deze Concessieovereenkomst. 

 

3. Verantwoordelijkheden en taken Concessieverlener 

3.1 Concessieverlener is verantwoordelijk voor de definitieve locatiekeuze van de 

Laadlocatie(s). 

 

3.2 Concessieverlener heeft een inspanningsverplichting om, zorg te dragen voor benodigde 

vergunningen en ontheffingen voor het door Concessiehouder tot stand brengen van de  

inrichting van Laadlocaties.  

 

3.3 Het goedkeuren van het opleveren van een Laadlocatie is voorbehouden aan 

Concessieverlener, middels een Opleveringstoets conform artikel 4 van deze 

Concessieovereenkomst. 

 

3.4 Concessieverlener is verantwoordelijk voor parkeerhandhaving op de Laadlocaties om 

ervoor te zorgen dat de Laadvakken uitsluitend worden gebruikt voor het opladen van  

Elektrische Voertuigen. 

 

3.5 Met betrekking tot de overdracht van het economisch eigendom van bestaande 

Laadobjecten geldt dat deze door Concessieverlener worden overgedragen aan 

Concessiehouder. Concessieverlener is verantwoordelijk voor het maken van afspraken 

hierover met de huidige exploitant. 

 

3.6 Concessiemanager voert het Concessiemanagement op operationeel, tactisch en 

strategisch niveau namens de andere deelnemende concessieverleners. Gemeente 

Rotterdam organiseert uit hoofde van dit Concessiemanagenement afstemming met 

andere concessieverleners, die ingevolge deze aanbesteding een aan onderhavige 

Concessieovereenkomst gelijke concessieovereenkomst met Concessiehouder aangaan. 

De Concessiemanager is aanspreekpunt voor Concessiehouder voor contractuele-, 

inhoudelijke of procesmatige zaken die het gehele Concessiegebied betreffen. 

 

4. Goedkeuring van de levering inzake Laadobjecten en Openbare 

Laaddiensten 

4.1 De eenmalige Site Acceptance Test (SAT), per Laadobject dient succesvol te zijn 

doorlopen per type Laadobject dat wordt geplaatst binnen het Concessiegebied. 

 

4.2 De SAT heeft tot doel aan te tonen dat het type Laadobject op de gewenste locatie en 

onder de lokale omstandigheden aan de gestelde eisen voldoet. 

 

4.3 Concessiehouder dient minimaal 4 weken voorafgaand aan de SAT, het protocol voor de 
SAT ter goedkeuring aan Concessieverlener voor te leggen. Dit protocol dient uiterlijk twee 
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weken voorafgaand aan het doorlopen van de SAT, door Concessiehouder en 
Concessieverlener, te zijn vastgesteld. 

 
4.4 De uitkomst van de SAT kan zijn: 

 

a. Dat het systeem wordt goedgekeurd en Concessiehouder het Laadobject in beheer 

neemt.  

b. Dat het systeem niet voldoet aan de gestelde eisen. In het protocol moet worden 

vastgelegd welke testuitkomsten: 

 onacceptabel zijn en leiden tot herstel- of verbeterplicht van Concessiehouder 

met hernieuwde SAT; 

 niet conform de eisen zijn, waarvan separaat op nader af te stemmen wijze de 

conformiteit mag worden aangetoond. 

 

4.5 Per gerealiseerde Laadlocatie voert Concessiehouder een Opleveringstoets uit. 

 

4.6 Opleveringstoets heeft tot doel aan te tonen dat het geplaatste Laadobject op de gehele  

individuele Laadlocatie op de gewenste locatie en onder de lokale omstandigheden aan 

het PvE voldoet. De uitkomsten van deze toets worden gerapporteerd overeenkomstig het 

hierover bepaalde in het PvE in een gestandaardiseerd opleverrapport. Het opleverrapport 

wordt geupload in het aanvraagportaal van Concessieverlener op moment van 

ondertekening van de Concessieovereenkomst zijnde: www.laadpaalnodig.nl. 

 

4.7 Concessiehouder legt gelijktijdig met het SAT-protocol (conform artikel 4.3 van deze 

Concessieovereenkomst) het format voor het opleverrapport ter goedkeuring voor aan 

Concessieverlener. 

 

4.8 Concessiehouder geeft Concessieverlener toegang tot een online systeem waarin actuele 

storingen, waardoor de dienstverlening aan de E-rijder niet meer mogelijk is, zijn 

weergegeven. 

 

4.9 De SAT en de Opleveringstoets laten onverlet de verplichting van Concessiehouder voor 

het continue functioneren van het Laadobject overeenkomstig het PvE als gegarandeerd in 

artikel 2.3 van deze Concessieovereenkomst. 

 

5. Kwaliteitsborging en afwijkingen 

5.1 Concessiehouder voert de Concessieovereenkomst uit op basis van een 

kwaliteitszorgsysteem dat is gebaseerd op ISO-EN-NEN 9001:2015. 

 

5.2 Concessiehouder legt uiterlijk 2 weken na de defintieve gunning een Transitieplan ter 

acceptatie voor aan Concessieverlener.  

 

5.3 Concessiehouder legt uiterlijk 10 weken na definitieve gunning een 

Projectmanagementplan ter acceptatie voor aan Concessieverlener. Het 

Projectmanagementplan dient voor aanvang Plaatsingstermijn te zijn goedgekeurd. 

 

5.4 Concessiehouder beschrijft onder meer een afwijkingsprocedure in het 
Projectmanagementplan. Afwijkingen van Concessieovereenkomst en daaruit 
voortvloeiende bepalingen en/of het geaccepteerde Projectmanagementplan vergen 
voorafgaand schriftelijke acceptatie van Concessieverlener.   

http://www.laadpaalnodig.nl/
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5.5 Wijzigingen met betrekking tot kwaliteitsborgingen in het kader van dit artikel dienen door 

Concessiehouder te worden behandeld overeenkomstig de wijzigingssprocedure, zoals 

opgenomen in artikel 9 van deze Concessieovereenkomst. Wijzigingen die niet zijn 

overeengekomen met Concessieverlener en die een vertraging in de uitvoering van deze 

Concessieovereenkomst leiden komen voor rekening en risico van Concessiehouder. 

  

6. Gebruiksrechten en data 

6.1 Het eigendoms- en gebruiksrecht van de data welke door het netwerk van Laadobjecten 

wordt gegenereerd berust uitsluitend bij Concessieverlener, binnen de grenzen van de 

privacywetgeving. Concessiehouder heeft uitsluitend het gebruiksrecht op deze data in het 

kader van uitvoering van deze Concessieovereenkomst, zulks met in achtneming van de 

doelstellingen van deze Concessieovereenkomst en met inachtneming van de AVG en het 

hierover door Concessieverlener bepaalde. Partijen zullen de op grond van de AVG 

benodigde overeenkomsten met elkaar aangaan. 

 

6.2 Concessiehouder houdt gedurende de Concessieovereenkomst een register bij waarin 

staat met welke doelen zij welke data heeft verzameld en verwerkt en met welke derden zij 

wanneer welke data heeft gedeeld. Concessiehouder verschaft Concessieverlener 

kosteloos inzage in en/of kopie van het register en zij informeert Concessieverlener 

voorafgaande aan het delen van de data met derden. 

 

6.3 Voor zover de data door derden worden gehouden zal Concessiehouder op eerste verzoek 

van Concessieverlener kosteloos alle medewerking verlenen die nodig is om 

Concessieverlener in dezelfde positie te stellen als het geval was geweest als 

Concessieverlener de data zelf had gehouden. Voorts is Concessiehouder gehouden – als 

zij voor haar dienstverlening aan Concessieverlener derden inschakelt – om de 

verplichtingen uit dit artikel op te leggen aan die derden, inclusief de verplichting van die 

derde om deze verplichtingen aan vierden op te leggen voor het geval die derden van 

vierden etc. gebruik maakt. Concessiehouder staat er jegens Concessieverlener voor in 

dat die derden en vierden etc. de verplichtingen uit dit artikel zullen nakomen. Het ‘instaan 

voor’ in dit artikellid betekent onder andere dat Concessiehouder jegens 

Concessieverlener toerekenbaar tekortschiet als derden of vierden etc. tekortschieten in de 

nakoming van een verplichting uit dit artikel. 

 

6.4 Na het einde van de Concessieovereenkomst of zoveel eerder als door Concessieverlener 

wordt verlangd, is Concessiehouder gehouden de data te vernietigen, zonder behoud van 

kopieën met uitzondering van de data zoals bedoeld in artikel 6.6 in bezit bij derden. 

Voorafgaande aan de vernietiging zal Concessiehouder Concessieverlener  voldoende in 

de gelegenheid stellen om afgifte van de data te verlangen. Concessiehouder is voorts 

gehouden aan Concessieverlener een schriftelijke verklaring af te geven met nadere en 

verifieerbare informatie over de vernietiging van de data, voor zover het niet gaat om 

persoonsgegegevens waarvoor Concessiehouder verantwoordelijk is in de zin van de 

AVG, zoals de datum, de hoeveelheid en wijze van vernietiging. Concessieverlener is zich 

ervan bewust dat Concessiehouder niet kan in staan voor de daadwerkelijke vernietiging 

van deze data.  

 

6.5 Voor zover in verband met de dienstverlening door Concessiehouder aan 

Concessieverlener een databankenrecht ontstaat dat aan Concessiehouder toebehoort, 

verleent Concessiehouder aan Concessieverlener reeds nu voor alsdan het eeuwigdurend, 
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onbeperkt en kosteloos recht tot gebruik van de informatie in de databank, ten aanzien van 

welk recht Concessieverlener aan derden sublicenties kan verstrekken 

 

6.6 Concessiehouder dient mee te werken aan het realtime en/of periodiek beschikbaar stellen 

van data, voorzover deze data niet ziet op bedrijfsgevoelige data van Concessiehouder,  

aan derden op het verzoek van Concessieverlener zoals opgenomen in het PvE. 

Concessiehouder kan hiervoor geen kosten in rekening brengen. 

 

6.7 Op verzoek van Concessiehouder kan Concessieverlener toestemming verlenen deze 

data, niet bedrijfsgevoelige data te gebruiken voor door Concessiehouder voorafgaand 

nauwkeurig en in overeenstemming met de AVG, beschreven toepassingen. Aan deze 

toestemming kunnen (financiele) voorwaarden worden verbonden, een en ander met in 

achtneming van geldende wet- en regelgeving. 

 

6.8 Een eventuele beperking van aansprakelijkheid van Concessiehouder is niet van 

toepassing in het geval Concessieverlener schade mocht lijden als gevolg van een 

tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit dit artikel en/of een fout bij de 

uitvoering van de bepalingen van dit artikel van Concessiehouder of iemand voor wie 

Concessiehouder aansprakelijk is. 

 

6.9 De bepalingen uit dit artikel die de strekking hebben om na beëindiging van deze 

Concessieovereenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt 

tot de bepaling over het gebruiksrecht van Concessieverlener, de geheimhouding, de 

aansprakelijkheid en het onderhavige artikellid, blijven na beëindiging van de 

Concessieovereenkomst onverminderd van kracht.  

 

6.10 Als Concessiehouder in de nakoming van een verplichting uit dit artikel tekortschiet, is zij 

zonder dat nadere ingebrekestelling in verzuim en gehouden aan Concessieverlener een 

bedrag van € 1.000,00 te voldoen en € 100,00 voor iedere dag dat de tekortkoming 

voortduurt. De totale maximale boete is gemaximeerd op € 50.000,- per tekortkoming. 

Concessieverlener kan zowel nakoming van de bepalingen uit dit artikel vorderen als 

nakoming van dit boetebeding. Hetgeen ingevolge dit boetebeding is verschuldigd, laat het 

recht op schadevergoeding op grond van de wet onverlet. 

 

7. Duur van de Concessieovereenkomst en beëindiging 

7.1 De Concessieovereenkomst gaat in op het moment van ondertekening van deze 

Concessieovereenkomst door Partijen en eindigt, zonder dat opzegging is vereist, van 

rechtswege op 30 juni 2029, behoudens eventuele verlenging, op grond van het bepaalde 

in deze Concessieovereenkomst.  

 

7.2 De Implementatietermijn gaat in op het moment van ondertekening van deze 

Concessieovereenkomst door beide Partijen. 

 

7.3 De Plaatsingstermijn van Laadobjecten in de Openbare Ruimte van Concessieverlener 

start op 1 juli 2021 en eindigt van rechtswege op 30 juni 2024. 

  

7.4 De Plaatsingstermijn kan een (1) maal voor de periode van anderhalf jaar onder 

gelijkblijvende voorwaarden eenzijdig door Concessieverlener worden verlengd. 

Verlenging vindt plaats door middel van een daartoe bedoeld schrijven uiterlijk zes 

maanden voorafgaand aan 1 juli 2024, van Concessieverlener gericht aan 
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Concessiehouder. Bij eenmalige verlenging eindigt de Plaatsingstermijn van rechtswege 

op 31 december 2025. 

 

7.5 De Exploitatietermijn voor de nieuw geplaatste Laadobjecten start op 1 juli 2021 en eindigt 

van rechtswege op 30 juni 2029. Bij verlenging van de Plaatsingstermijn met anderhalf 

jaar, loopt de Exploitatietermijn derhalve ook anderhalf jaar langer door en eindigt daarmee 

van rechtswege op 31 december 2030. De Exploitatietermijn voor de over te nemen 

Laadobjecten start op 1 juli 2021 en eindigt van rechtswege op 30 juni 2029, dan wel 31 

december 2030 bij verlenging van de Plaatsingstermijn en daarmee de 

Concessieovereenkomst. 

 

7.6 Tijdens de looptijd van de Concessieovereenkomst vindt in ieder geval gedurende de 

Plaatsingstermijn na twee jaar een evaluatie plaats op initiatief van Concessieverlener. In 

deze evaluatie staat het niveau van de kwaliteit van de uitvoering van de Concessie- 

overeenkomst centraal. De resultaten van het halfjaarlijks klanttevredenheidsonderzoek is 

een verplicht onderdeel van de evaluatie. Bij een positieve evaluatie kan tot verlenging van 

de Concessieovereenkomst worden overgegaan, indien er geen andere omstandigheden, 

zoals beleidswijzigingen, zijn om dat niet te doen. 

 

8. Te hanteren tarieven en kosten 

8.1 Het Laadtarief voor het leveren van Openbare Laaddiensten voor de E-rijder binnen de 

Concessie is € 0,26 per kWh exclusief btw.  

 

8.2 Het Laadtarief is opgebouwd uit een Concessievergoeding (de Inschrijfprijs), de 

Installatievergoeding en de Energievergoeding en staat vast voor de duur van de 

Concessieovereenkomst behoudens de mogelijkheid van aanpassing op grond van artikel 

9 van deze Concessieovereenkomst en dit artikel. 

 
8.3 Ten aanzien van het Laadtarief geldt dat alleen de inkoopprijs van de energie als 

onderdeel van de totale Energievergoeding (conform de bij de Inschrijving ingediende 

specificatie van de business case) afhankelijk van de ontwikkelingen op de energiemarkt, 

voor een jaarlijkse indexering in aanmerking komt op grond van het alsdan geldende 

indexcijfer zoals opgenomen in het Beschrijvend Document. De wijziging van het 

Laadtarief zal worden afgerond op hele centen. Indien de CBS1 aanleiding geeft tot een 

stijging of daling van 0,55 Eurocent of meer dan stijgt respectievelijk daalt het Laadtarief 

met 1 Eurocent. Deze wijziging zal voor het eerst worden doorgevoerd op 1 januari 2023.  

 

8.4 Indien in een jaar afgezien is van de indexatie van het Laadtarief dan vindt indexering in 

het daarop volgende jaar slechts plaats over de periode van één jaar. Van indexering over 

meerdere jaren is derhalve nimmer sprake, tenzij sprake is van een negatieve indexering, 

leidend tot een verlaging van het Laadtarief. De negatieve indexering dient altijd 

verdisconteerd te worden in het Laadtarief. 

 

8.5 De kosten voor het verplaatsen van een Laadobject zijn vastgesteld op een vaste 

vergoeding van € 3.500,- exclusief btw per Laadobject.  

  

                                                      
1 CBS Index Energie Huishoudens – elektriciteit leveringsprijs excl. Belastingen en btw (verbruiksklasse: huishoudens 2,5 – 5 

MWh) te raadplegen op: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81309NED/table?dl=B521&ts=1600432514342 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81309NED/table?dl=B521&ts=1600432514342
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8.6 De kosten voortvloeiend uit diefstal, vandalisme en de kosten voor de inrichting van het 

parkeervak voor de Laadobject, zullen niet aan Concessieverlener in rekening worden 

gebracht. 

 

9. Wijzigingen 

9.1 Twee typen van wijzigingen kunnen van invloed zijn op deze Concessieovereenkomst en 

de uitvoering daarvan: 

 

a. Wijzigingen in wet- of regelgeving alsmede veranderende beleidsinzichten dan wel 

onvoorziene omstandigheden buiten de invloedsfeer van Concessieverlener. 

Concessieverlener zal in gevallen welke substantiele wijzigingen in beleidszichten 

betreffen rekening houden met de belangen van partijen in het kader van wederzijds 

partnerschap. Wijzigingen in de energiebelasting en ODE zijn hierop uitgezonderd, zoals 

beschreven in het Beschrijvend Document, paragraaf 2.4.6.1. Indien fiscale voordelen 

volledig worden afgeschaft gaan Partijen hierover in gesprek. Dit gesprek zal moeten 

leiden tot een oplossing passend bij de doelstellingen en uitgangspunten van de 

Concessieovereenkomst, welke in een addendum zullen worden vastgelegd. 

b. Wanneer zich ingrijpende wijzigingen voordoen in de tarieven van de Netbeheerders, 

gaan Partijen hierover in gesprek. Dit gesprek zal moeten leiden tot een oplossing 

passend bij de doelstellingen en uitgangspunten van de Concessieovereenkomst, welke 

in een addendum zullen vastgelegd. 

 

9.2 Indien de Concessieovereenkomst op grond van veranderende beleidsinzichten en/of 

onvoorziene omstandigheden buiten de invloedssfeer van Concessieverlener, waaronder 

inbegrepen de herziening van marktrollen in de markt voor Laaddienstverlening, aanvulling 

of wijziging behoeft, zullen Partijen met elkaar in overleg treden om hier invulling aan te 

geven en de Concessieovereenkomst waar nodig hierop aanpassen. 

 

9.3 Geen aanpassing van de Concessieovereenkomst zal van kracht zijn of anderszins gelden 

voordat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Partijen is vastgesteld en ondertekend en 

voor zover deze in overeenstemming is met de aanbestedingswetgeving. Dergelijke 

wijzigingen zullen als addendum aan deze Concessieovereenkomst worden toegevoegd. 

 

9.4 Aanpassingen van de Concessieovereenkomst op grond van het gestelde in dit artikel 

zullen over en weer nooit tot schadeplichtigheid kunnen leiden voor Partijen.  

 

10. Controle, nakoming en overmacht 

10.1 Concessieverlener is gerechtigd om de juistheid van de informatie zoals in de 

aangeleverde rapportages weergegegeven wezenlijke verplichtingen uit hoofde van deze 

Concessieovereenkomst door Concessiehouder te laten controleren door een 

onafhankelijke derde. Concessiehouder verleent haar medewerking aan deze controles en 

verschaft Concessieverlener in dat verband desgevraagd toegang tot alle informatie, 

plaatsen en ruimtes die daarvoor relevant zijn. In geval van geconstateerde 

tekortkomingen treden Partijen in overleg aangaande de hiertoe door Concessiehouder te 

nemen herstelmaatregelen om de tekortkomingen op te heffen. 
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10.2 De controle zal alleen plaatsvinden indien Concessieverlener gerede twijfel heeft over de 

nakoming van de verplichtingen door Concessiehouder, of indien Concessieverlener 

anderszins een gerechtvaardigd belang bij de controle heeft (o.m. wettelijke plicht, 

instructie toezichthouder). 

 

10.3 Concessieverlener staat er voor in dat de in het eerste lid bedoelde derde eventueel door 

Concessiehouder gehanteerde voorschriften zal opvolgen. Indien de controle niet (volledig) 

kan worden uitgevoerd vanwege voornoemde voorschriften, dan komt dit evenwel voor 

risico van Concessiehouder. 

 

10.4 De kosten voor deze controle worden gedragen door Concessieverlener (zowel eigen 

kosten als kosten van Concessiehouder), tenzij de derde één of meer tekortkomingen van 

niet ondergeschikte aard van Concessiehouder constateert die ten nadele zijn van 

Concessieverlener. 

 

10.5 In het geval de Concessiehouder toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van deze 

Concessieovereenkomst en ook na schriftelijke aanmaning van Concessieverlener, (indien 

van toepassing, op grond van artikel 19.1), waarbij een redelijke termijn wordt gesteld, niet, 

niet tijdig of niet geheel één of meer van zijn verplichtingen zoals overeengekomen in deze 

Concessieovereenkomst nakomt, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling 

ingevolge het Burgelijk Wetboek (BW) achterwege kan blijven, is Concessieverlener 

onverminderd haar overige contractuele en wettelijke rechten, gerechtigd dit verzuim na 

voorafgaande kennisgeving hetzij zelf, hetzij door derden te doen verhelpen. De kosten 

samenhangend met het herstel van het verzuim zullen voor rekening van Concessiehouder 

zijn. 

 

10.6 Concessieverlener is gerechtigd deze Concessieovereenkomst, geheel of gedeeltelijk,  

zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te 

ontbinden, indien Concessiehouder in verzuim is geraakt, behoudens voor zover 

ontbinding – gelet op de omstandigheden van het geval – waaronder de ernst van het 

verzuim – in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid.   

 

10.7 Een tekortkoming in de nakoming van de Concessieovereenkomst, die niet te wijten is aan 

schuld van een Partij en evenmin krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk 

rechtsverkeer geldende opvattingen voor rekening van de betreffende Partij komt, levert 

overmacht op. 

 

10.8 In geval van overmacht ten gevolge waarvan een Partij niet in staat is om de op hem 

rustende verplichtingen na te komen, dient de Partij aan wiens zijde de overmachtsituatie 

zich voordoet, de andere Partij hier onder overlegging van bewijsstukken onverwijld 

schriftelijk van in kennis te stellen. De tekortkomende Partij zal gedurende de 

overmachtsituatie niet gehouden zijn tot nakoming van de betreffende verplichtingen uit de 

Concessieovereenkomst.  

 

10.9 Partijen zullen uiterlijk 14 werkdagen na kennisgeving van het intreden van een 

overmachtsituatie, nader met elkaar in overleg treden en periode afspreken waarin Partijen 

de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit onderhavige Concessieovereenkomst 

opschorten, in afwachting van het opheffen van de overmachtsituatie. 
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10.10 Indien de overmacht van een Partij langer dan twee maanden voortduurt, is de andere 

Partij gerechtigd de Concessieovereenkomst te ontbinden zonder mogelijkheden tot 

schadevergoeding, behoudens het bepaalde in artikel 6:78 BW.  

 

10.11 Onder overmacht wordt in het kader van onderhavige Concessieovereenkomst in ieder 

geval niet begrepen: 

 

a. het ontbreken van vergunningen, ontheffingen en toestemmingen die noodzakelijk zijn 

voor het uitvoeren van de Concessieovereenkomst;  

b. uitspraken of maatregelen van rechters, toezichthouders of ander bevoegd gezag, niet 

zijnde Concessieverlener, waaronder boetes en bestuursrechtelijke en andere 

maatregelen; 

c. onvoldoende beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel, ingeschakelde 

derden, ziekte, stakingen, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen, 

apparatuur, hulpmiddelen of programmatuur dan wel liquiditeits- of 

solvabiliteitsproblemen. 

 

11.   Externe communicatie 

11.1 Alle marketing- en communicatie-uitingen die betrekking hebben op aan de Concessie 

verwante informatie vinden in overleg met en na toestemming van Concessieverlener 

plaats.  

 

11.2 Concessiehouder faciliteert zoveel als mogelijk contact van Concessieverlener met 

Gebruikers, met inachtneming van de privacy wet-  en regelgeving. Concessiehouder 

spant zich er desgevraagd voor in om communicatie van Concessieverlener aan 

Gebruikers en overige belanghebbenden te ondersteunen (inzake bijvoorbeeld 

gebruikersinformatie, promotie, regelingen, etc.). 

 

12.   Contactpersonen, evaluatie, rapportage en controle 

12.1 Indien de Concessie wordt gegund aan een Combinatie, dient namens de Combinatie een 

penvoerder te worden aangewezen, welke aantoonbaar volledig bevoegd is de Combinatie 

ter zake van de uitvoering van de Concessieovereenkomst te vertegenwoordigen. 

 

12.2 Om de organisatie, communicatie en het management van de uitvoering van de 

Concessieovereenkomst goed te laten verlopen, zullen Concessiehouder en 

Concessieverlener ieder een contactpersoon aanstellen, die als aanspreekpunt dient.  

 

12.3 Gedurende de Plaatsingstermijn zal periodiek, in beginsel maandelijks, overleg 

plaatsvinden tussen contactpersonen van Partijen over de wijze waarop deze 

Concessieovereenkomst wordt uitgevoerd. De overlegstructuur is ook onderdeel van het 

Projectmanagementplan zoals bedoeld in artikel 5.3. In dit overleg zal in ieder geval de 

uitvoering van de Concessieovereenkomst aan de orde komen.  
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Afspraken, die in dit overleg door de contactpersonen van Partijen zijn gemaakt zullen 

schriftelijk worden vastgelegd door Concessiehouder ter goedkeuring van 

Concessieverlener. Partijen garanderen over en weer dat de personen die namens hen 

aan dit overleg deelnemen bevoegd zijn om afspraken te maken. 

 

12.4 Concessieverlener is gerechtigd om te allen tijde te (laten) controleren of Concessiehouder 

zich aan de op haar ingevolge deze Concessieovereenkomst rustende verplichtingen 

houdt. Concessiehouder verleent haar medewerking aan deze controles en verschaft 

Concessieverlener in dat verband desgevraagd toegang tot alle informatie, plaatsen en 

ruimtes die daarvoor relevant zijn.  

 

13.   Eigendom 

13.1 Concessieverlener verkrijgt door natrekking het juridisch en economisch eigendom van de 

Laadobjecten. Partijen zullen de Laadobjecten gedurende de Concessieovereenkomst 

echter ten behoeve van in ieder geval de Exploitatie, de verzekeringsverplichting, het 

beheer en onderhoud van de Laadobjecten, zoveel mogelijk beschouwen en behandelen 

alsof deze economisch eigendom van Concessiehouder zijn, waardoor Concessiehouder 

verantwoordelijk is voor onder andere, beheer en onderhoud, verzekering en Exploitatie. 

 

13.2 Concessiehouder blijft economisch eigenaar, incusief de bijbehorende verplichtingen als 

genoemd in lid 1, van Laadobjecten die gedurende de Exploitatietermijn tussentijds zijn 

verwijderd en/of tijdelijk zijn opgeslagen voor bijvoorbeeld een verplaatsing.  

 

13.3 Het economisch eigendom wordt aan het einde van deze Concessieovereenkomst door 

Concessiehouder om niet aan Concessieverlener overgedragen. 

 

13.4 Concessiehouder zorgt hierbij voor een correcte overdracht van de Laadobjecten. Onder 

een correcte overdracht wordt verstaan onder andere het overdragen van goed werkende 

en volledig volgens onderliggende eisen presterende Laadpalen en het overdragen van het 

benodigde documentatiemateriaal. 

 

14. Aansprakelijkheid  

14.1 Concessiehouder vrijwaart Concessieverlener tegen eventuele aanspaken van derden, 

waaronder E-rijders, en door Concessiehouder ingeschakelde werknemers of derden,  die 

direct of indirect verband houdt met schade door deze derden geleden ten gevolge van de 

uitvoering door Concesssiehouder van de Concessieovereenkomst. Van deze vrijwaring 

zijn uitgezonderd aanspraken van derden tegen de plaasting van Laadobjecten in de 

Openbare Ruimte. 

 

14.2 Indien er als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Concessiehouder, of een aan 

Concessiehouder toerekenbaar gedragen of nalaten, aan Concessieverlener door een 

overheidstoezichthouder een boete wordt opgelegd, welke boete (deels) rechtstreeks 

verband houdt met voornoemde tekortkoming, gedragen of nalaten, vrijwaart 

Concessiehouder Concessieverler voor (dat deel van) die boete. 

 

14.3 Concessiehouder is Installatieverantwoordelijke en verantwoordelijk voor het veilig werken 

aan installaties. 
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15. Verzekering  

15.1 Concessiehouder beëindigt of wijzigt  niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van Concessieverlener de verzekeringsovereenkomsten dan wel de condities waaronder 

deze zijn aangegaan. De door Concessiehouder verschuldigde verzekeringspremies 

worden geacht in de inschrijfprijs, zoals bij de Inschrijving kenbaar gemaakt, te zijn 

inbegrepen. Toestemming van Concessieverlener is niet noodzakelijk indien een nieuwe 

verzekering wordt afgesloten die voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Concessieovereenkomst. Wel dient Concessiehouder dit kenbaar te maken aan 

Concessieverlener en een nieuw bewijsdocument van verzekering te overleggen. 

 

15.2 Concessiehouder moet voldoende verzekerd zijn voor de beroeps- en 

bedrijfsaansprakelijkheids-risico’s die verband houden met de uitvoering van de 

Concessieovereenkomst. De verzekering moet dekking bieden van minimaal EUR 

2.500.000 per aanspraak tot ten minste EUR 5.000.000 per verzekeringsjaar voor het 

risico van bedrijfsaansprakelijkheid en tevens dient minimaal verzekerd te zijn EUR 

1.000.000 voor vermogensschade en/of beroepsaansprakelijkheid. Schade aan 

ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden 

uitgesloten. Concessiehouder zorgt ervoor dat Concessieverlener terstond een afschrift 

ontvangt van de complete correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle 

aansprakelijkheidsclaims. 

 

15.3 Ingeval Concessiehouder derden inzet bij de uitvoering van de Concessieovereenkomst, 

moet de verzekering ook schade dekken die deze ingeschakelde derde veroorzaakt door 

handelingen of nalatigheden. Tevens moet de verzekering schade dekken die voortkomt 

uit het handelen en uit het nalaten van activiteiten die aan de Concessie voorafgaan, voor 

zover deze activiteiten een relatie kunnen hebben met de Concessie. 

 

15.4 Indien Concessiehouder zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van 

aansprakelijkheidsclaims binnen een redelijke termijn, niet nakomt, is Concessieverlener 

gerechtigd, in een door Concessieverlener vast te stellen redelijke termijn, die afwikkeling 

rechtstreeks met claimanten op kosten van Concessiehouder te verzorgen. 

Concessieverlener biedt Concessiehouder de gelegenheid, na melding van zijn voornemen 

om de afwikkeling van de aansprakelijkheidsclaims over te nemen, zijn verplichtingen na te 

komen binnen 30 dagen na deze melding. 

 

15.5 Niet door voornoemde verzekeringen gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen 

ten laste van de Partij voor wiens risico de schade is. 

 

15.6 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient 

Concessiehouder Concessieverlener hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Het staat  

Concessiehouder vrij om schade niet onmiddellijk te melden op de polis onder de 

voorwaarde dat Concessiehouder bij iedere schademelding per omgaande in contact treedt 

met de schade claimende partij en de Concessieverlener voorziet van afschriften van de 

correspondentie tussen partijen. Mocht de behandeling niet voortvarend verlopen dan dient 

alsnog de verzekeraar te worden ingeschakeld.  

 

15.7 Concessiehouder staat Concessieverlener toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan       

€ 10.000,00 direct aan te melden op de polis van Concessiehouder, onder verstrekking 

van een afschrift daarvan aan Concessiehouder. Concessieverlener zal Concessiehouder 

voorafgaand aan de rechtstreekse melding informeren. 
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16.  Opzegging  

16.1 Concessieverlener is gerechtigd de Concessieovereenkomst, zonder opgave van redenen, 

op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal achtien (18) maanden. 

Een opzegging dient schriftelijk te plaats te vinden tegen de eerste dag van de 

kalendermaand volgend op de opzeggingsmededeling.  

 

16.2 Partijen zullen in geval van een situatie zoals omschreven in lid 1 van dit artikel in 

onderling overleg treden om tot een redelijke en billijke financiële afwikkeling te komen, 

hierbij rekening houdend met de reeds door Partijen geleverde prestaties en door hen 

gemaakte kosten en aangegane verplichtingen. 

 

16.3 Zonder dat Concessieverlener enige vorm van schade- of kostenvergoeding aan 

Concessiehouder verschuldigd is, is Concessieverlener gerechtigd de 

Concessieovereenkomst met onmiddellijke ingang op grond van onvoorziene 

omstandigheden welke van dien aard zijn dat Concessiehouder naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de Concessieovereenkomst  

niet mag verwachten, tussentijds op te zeggen. Concessieverlener zal evenwel in een 

dergelijke situatie voorafgaand aan de opzegging, met Concessiehouder in overleg treden. 

Van onvoorziene omstandigheden als in dit artikel bedoeld is in ieder geval sprake 

wanneer bij rechterlijke uitspraak de aan de Concessieovereenkomst ten grondslag 

liggende aanbesteding onrechtmatig wordt geoordeeld en ook wanneer Concessiehouder 

niet meer aan de gestelde uitsluitingsgronden dan wel geschiktheidseisen voldoet. 

 

17.  Ontbinding en gevolgen van beëindiging 

17.1 Onverminderd het recht van Concessieverlener om de Concessieovereenkomst te 

wijzigen, te ontbinden of op te zeggen volgens de overige voorwaarden van de 

Concessieovereenkomst of op grond van de wet, heeft  Concessieverlener het recht de 

Concessieovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande 

ingebrekestelling, onverminderd de overige rechten die haar toekomen, geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden indien: 

 

a. een wijziging in wet- of regelgeving of een uitspraak van een rechter plaatsvindt, 

welke direct dan wel indirect betrekking heeft op de diensten of de inhoud en 

uitvoering van deze Concessieovereenkomst, waardoor deze 

Concessieovereenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd. 

Concessiehouder zal bij een beroep op dit artikel, naast de (aard en ernst van de) 

tekortkoming tevens de gevolgen van een ontbinding of opzegging en de mate waarin 

deze tot elkaar in verhouding staan, in redelijkheid in beschouwing nemen alvorens 

hiertoe te besluiten; 

b. een zodanig deel van het vermogen van Concessiehouder wordt beslagen, dat 

redelijkerwijs verwacht mag worden dat Concessiehouder zijn verplichtingen uit 

hoofde van de Concessieovereenkomst niet kan nakomen en dit beslag niet binnen 

dertig werkdagen na de dag van beslaglegging opgeheven is; 

c. Concessiehouder surseance van betaling aanvraagt, aangifte doet tot 

faillietverklaring, failliet wordt verklaard of ontbonden, een vereffenaar wordt 

aangesteld, een aanzienlijk gedeelte van het bedrijf van Concessiehouder ophoudt te 

bestaan of verplaatst wordt naar het buitenland; 

d. indien Concessiehouder wordt geliquideerd of gestaakt; 
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e. een soortgelijke gebeurtenis als hiervoor onder a. tot en met d. omschreven 

plaatsvindt. 

 

17.2 Indien en voor zover voor ontbinding een ingebrekestelling aan de zijde van  

Concessieverlener is vereist, zal de in acht te nemen redelijke termijn ten hoogste dertig 

dagen bedragen.   

 

17.3 Verplichtingen welke naar hun aard zijn bestemd om ook na einde van de 

Concessieovereenkomst, op welke grond dan ook, van kracht te blijven, blijven ook na 

einde van de Concessieovereenkomst van kracht, voor zover toepasselijk. 

 

17.4 Concessiehouder is verplicht om bij einde van de Concessieovereenkomst, op welke grond 

dan ook, mee te werken aan een door Concessieverlener geïnitieerde overdracht van het 

economisch eigendom van Laadobjecten aan een andere exploitant.  

 

17.5 Bij einde van de verlengde of reguliere Concessieovereenkomst, op welke grond dan ook, 

kan Concessieverlener er voor kiezen de Laadobjecten aan Concessiehouder over te 

dragen en door Concessiehouder te laten verwijderen. Concessiehouder verwijdert in een 

dergelijk geval de Laadobjecten inclusief bijbehorende materialen en brengt de Laadlocatie 

weer terug in de oorspronkelijke staat. Concessiehouder zal altijd als eerste gevraagd 

worden een offerte en plan van aanpak in te dienen. Indien deze offerte door 

Concessieverlener als marktconform wordt beoordeeld en voldoet aan alle gestelde eisen 

en voorwaarden, dan zal Concessiehouder de opdracht van Concessieverlener krijgen om 

de Laadobjecten te verwijderen.  

 

17.6 Indien en zodra de Concessieovereenkomst, op welke grond dan ook, eindigt, zal 

Concessiehouder op eerste verzoek van Concessieverlener kosteloos: 

 

a. alle documenten, gegevens en informatie die Concessieverlener verlangt en die 

verband houdt(en) met de uitvoering van de Concessieovereenkomst retourneren en 

leveren aan Concessieverlener of een door Concessieverlener aan te wijzen derde; 

b. meewerken aan de door Concessieverlener gewenste (systeem)tests en schouwingen 

van de Laadlocaties en Laadobjecten om de staat van onderhoud en functionaliteit te 

kunnen verifiëren; 

c. al het overige doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is om er voor te zorgen dat een 

nieuwe concessiehouder zelf zonder belemmeringen de uitvoering van de 

Concessie(overeenkomst) kan overnemen of een soortgelijke prestatie ten behoeve 

van Concessieverlener kan verrichten.  

 

17.7 Concessieverlener kan Concessiehouder bij einde van de Concessieovereenkomst, op 

welke grond dan ook, tevens verzoeken om een kostenopgave inzake het geschikt maken 

van de Laadpunten voor aansluiting op een alternatief managementsysteem. Aan welk 

verzoek Concessiehouder gehouden is gevolg te geven. 

 

18.  Nietigheid 

18.1 Indien een of meer bepalingen van deze Concessieovereenkomst nietig zijn of vernietigd 
worden, zullen de overige bepalingen van deze Concessieovereenkomst van kracht 
blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd worden overleg 
plegen, teneinde een vervangende bepaling overeen te komen, zodanig dat de strekking 
van deze Concessieovereenkomst zoveel mogelijk behouden blijft. 
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19.  Boetebepalingen 

19.1 Concessiehouder rapporteert overeenkomstig artikel 5.3 en 12.3 van deze 

Concessieovereenkomst over de uitvoering van de Concessieovereenkomst. Indien 

Concessiehouder het PvE (op onderdelen) niet nakomt dan wel indien de prestaties 

achterblijven in vergelijking met de plannen van aanpak die deel uitmaakten van de 

Inschrijving, wordt dit besproken tijdens het overleg ingevolge artikel 12.3 van deze 

overeenkomst. Concessiehouder krijgt een maand de gelegenheid om alsnog (op 

onderdelen) aan het PvE te voldoen dan wel de prestaties op het juiste niveau te brengen. 

Indien na deze maand niet de gewenste verbeteringen zijn waargenomen, zal dit 

geescaleerd worden op directieniveau. Indien na een periode van dertig dagen  na deze 

escalatie de gewenste verbeteringen nog niet zijn waargenomen, treden de overige leden 

van dit artikel in werking, onverminderd de overige wettelijke en contractuele rechten die 

Concessieverlener toekomen. 

 

19.2 Voor elke week dat de in artikel 4.7 van deze Concessieovereenkomst genoemde 

oplevertermijn van het opleverrapport voor een Oplevertoets wordt overschreden kan  

Concessieverlener een boete toepassen van € 1.000,-- (zegge: duizend euro) per week. 

 

19.3 Voor elke week dat Concessiehouder niet, dan wel volgens Concessieverlener 

onvoldoende, kan aantonen dat hij heeft voldaan aan het minimale 

beschikbaarheidspercentage conform de eisen in de aanbestedingsdocumenten, kan  

Concessieverlener een boete toepassen van € 1.000,-- (zegge: duizend euro) per week. 

 

19.4 Voor elke week dat Concessiehouder niet, dan wel volgens Concessieverlener 

onvoldoende, kan aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn Inschrijving, kan 

Concessieverlener een boete toepassen van € 1.000,-- (zegge: duizend euro) per week. 

 

19.5 Voor elke keer dat Concessiehouder niet, dan wel volgens Concessieverlener 

onvoldoende, kan aantonen dat hij een voldoende score heeft behaald in het halfjaarlijks 

klanttevredenheidsonderzoek, kan Concessieverlener een boete van € 1.000,-- (zegge: 

duizend euro) opleggen. 

 
19.6 De totale boete voor het niet nakomen van de Concessieovereenkomst is gemaximeerd op 

€ 200.000,- (zegge tweehonderdduizend euro) per contractjaar. Indien de 

concessiewaarde onder de € 200.000,-  blijft wordt de boete beperkt tot de daadwerkelijke 

concessiewaarde per contractjaar. Onder concessiewaarde wordt het aantal geladen kWh 

x Laadtarief per jaar verstaan.   

 

19.7 De boetes zoals opgenomen in artikelen 19.2 tot en met 19.6 worden door 

Concessieverlener niet toegepast indien het niet voldoen aan de betreffende eis 

aantoonbaar niet toerekenbaar is aan Concessiehouder.  
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20.  COVID 19 gevolgen en maatregelen   

20.1 Concessiehouder neemt bij de uitvoering van de Concessieovereenkomst de maatregelen 

in acht die de overheid in verband met het COVID-19 virus heeft bepaald (zie: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-

tegen-het-coronavirus). Indien en voor zover de Coronacrisis en de in verband hiermee 

door de overheid genomen en nog te nemen maatregelen onvermijdelijke gevolgen 

hebben voor de uitvoering van onderhavige Concessie en bij het doen van de Inschrijving 

niet konden worden voorzien (e.e.a. overeenkomstig het bepaalde in het Beschrijvend 

Document), zullen Concessieverlener en Concessiehouder in onderling overleg trachten 

hiervoor tot een oplossing te komen die recht doet aan de belangen van beide partijen en 

binnen de kaders blijft van de geldende wet- en regelgeving. 

 

21.   Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

21.1 Op deze Concessieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

21.2 Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. 

Ingeval een geschil van mening niet minnelijk is op te lossen, wordt geacht sprake te zijn 

van een geschil. Alle geschillen, die naar aanleiding van of in verband met de uitvoering 

van de Concessieovereenkomst ontstaan worden in eerste aanleg voorgelegd aan de 

bevoegde rechter te Rotterdam.  

 

22.   Facturatie 

22.1 Facturatie door Concessieverlener van Concessievergoeding geschiedt jaarlijks aan het 

einde van ieder kalenderjaar. 

 

22.2 Aan het eind van de Exploitatietermijn wordt vastgesteld of er sprake van Compensatie 

zoals beschreven in paragraaf 2.4.7 van het Beschrijvend Document. Indien dit het geval 

is, wordt dit verrekend met de Concessievergoeding. 

 

22.3 Facturatie voor verplaatsingen van Laadobjecten geschiedt veelal op projectbasis of 

maandelijks indien de verplaatsing niet gerelateerd is aan een project. 

 

22.4 Betaling zal plaatsvinden door Concessiehouder binnen 30 dagen nadat de factuur door 

Concessiehouder in goede orde is ontvangen. 

 

22.5 Indien van toepassing, dient op een factuur, bestemd voor Concessieverlener, minimaal de 

wettelijke factuurvereisten vermeld in aparte velden. Dit betreft onder andere: de naam van 

de organisatie inclusief adres, woonplaats en telefoonnummer; factuurnummer; 

factuurdatum; inkoopordernummer; aantal geleverde artikelen / diensten en omschrijving 

van hetgeen geleverd is aan Concessiehouder. Zie ook: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/a

dministratie_bijhouden/facturen_maken/factuureisen/factuureisen. 

 
22.6 De betaling van de afdracht dient in afstemming met de Concessieverlener te worden 

voldaan op basis van een door Concessieverlener te verzenden factuur. Voorafgaand aan 

de facturatie vindt afstemming plaats tussen Concessieverlener en Concessiehouder over 

het bedrag en de specificaties op de factuur.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/facturen_maken/factuureisen/factuureisen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/facturen_maken/factuureisen/factuureisen
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22.7 Concessieverlener is steeds bevoegd al hetgeen hij schuldig is aan Concessiehouder te 

verrekenen met al hetgeen wat Concessiehouder, of een aan Concessiehouder gelieerde 

onderneming, aan Concessieverlener schuldig is, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarde 

of tijdsbepaling, waaronder schadevergoeding en boete. 

 

23.   Wet Arbeid Vreemdelingen 

23.1 Indien tot het personeel van Concessiehouder personen behoren die vreemdeling zijn in 

de zin van de Vreemdelingenwet 2000, zal Concessiehouder voor hen in het bezit dienen 

te zijn van tewerkstellingsvergunningen. Mocht tijdens een controle door de 

Arbeidsinspectie komen vast te staan dat werkzaamheden worden uitgevoerd door 

vreemdelingen waarvoor Concessiehouder niet in het bezit is van tewerkstellings-

vergunningen, dan is Concessiehouder aansprakelijk voor alle gevolgen hiervan.  

 

24.   Slotbepalingen 

24.1 De rechten en plichten van Concessiehouder uit deze Concessieovereenkomst kunnen 

niet aan derden worden overgedragen zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande 

toestemming van Concessieverlener. Concessieverlener kan voorwaarden verbinden aan 

deze toestemming. Concessieverlener zal de toestemming niet op onredelijke gronden 

kunnen onthouden. 

 

24.2 Deze Concessieovereenkomst laat de publiekrechtelijke bevoegdheden van de bestuurs-

organen van Concessieverlener onverlet. 

 

24.3 Door ondertekening van deze Concessieovereenkomst vervallen alle eventueel eerder 

door Partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent het onderwerp van 

deze Concessieovereenkomst. Concessiehouder en Concessieverlener verplichten zich 

om al wat bij de uitvoering van deze Concessieovereenkomst ter kennis komt, waaronder 

maar niet uitsluitend de hoogte van de inschrijfprijs en daarmee gemoeide declaraties 

zoals omschreven in artikel 8 van deze Concessieovereenkomst, en waarvan het 

vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze 

bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media -, behalve voor zover enig 

wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt.  

 

24.4 Concessiehouder zal de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden 

verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven. 

 
24.5 Concessieverlener heeft het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden 

door Concessiehouder en/of de voor Concessiehouder werkzame personen en/of door  

Concessiehouder ingeschakelde derden deze Concessievereenkomst per direct op te 

schorten dan wel zonder rechterlijke tussen- komst en zonder ingebrekestelling te 

ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een 

aangetekend schrijven.  
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te _____________ op _____________: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Barendrecht  ENGIE Infra & Mobility 

 

mevrouw J. Santen  de heer R.R.C. Schenk 

  

 

 

 


