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108 Proces Nota van Inlichtingen 1, 

vraag 47
In reactie op vraag 47 geeft u aan dat de opdrachtnemer specifiek met de applicaties Cadac/NedOmgeving 
en Flow Legal kunnen werken. Kunnen wij ervan uitgaan dat toegang tot benodigde applicaties door de 
opdrachtgever wordt gefaciliteerd?

Opdrachtgever zal er voor zorgen dat er toegang is tot deze applicaties voor opdrachtnemer. 

109 Proces Nota van Inlichtingen 1, 
vraag 24

Nieuwe ontwikkelingen
U geeft in reactie op vraag 24 aan dat de omgevingsplannen als basis voor nieuwe ontwikkelingen kunnen 
dienen. Kunt u (inclusief voorbeelden) aangeven wat voor ontwikkelingen hierbinnen vallen en welke hier 
niet binnen vallen?

Uitgangspunt van de SED gemeenten is een visie die voortborduurt op de documenten 'Bouwstenen voor 
de omgevingvisie van Stede Broec/Enkhuizen/Drechterland. Het is niet de bedoeling tot een vernieuwende 
en vooruitstrevende omgevingsvisie  te komen. Behalve bestaande ideeën over locaties voor toekomstige 
uitbreiding van woningbouw, bedrijventerrein en bijbehorende infrastructuur (de zogenaamde harde en 
zachte plannen) en plekken voor wind- en zonne-energie vanuit de RES  zijn er op dit moment geen nieuwe 
ontwikkelingen bekend. Op dit moment wordt door provincies met gemeenten gewerkt aan het 
perspectief voor Noord-Holland (de zogenaamde ruimtelijke puzzel), in opdracht van het Rijk. Mogelijk 
komen daar nieuwe ontwikkelingen uit. Die zijn echter nog niet bekend. 

110 Proces Nota van Inlichtingen 1, 
vraag 29

MER(en) omgevingsplannen/omgevingsvisies
Indien bepaalde onderzoeken in het kader van het PlanMER of projectMER, zoals een passende 
beoordeling wel tot de opdracht en inschrijfsom behoren dan vragen wij u om expliciet aan te geven welke 
onderzoeken tot de scope van de opdracht en de inschrijfsom behoren. Dit ten bate van de prijsbepaling 
en het komen tot vergelijkbare aanbiedingen.

Wij vragen u om een Plan-Mer/OER op te stellen voor de omgevingsvisie en de omgevingsplannen, die voor 
toetsing aangeboden kunnen worden bij de commissie Mer. Daaronder valt het opnemen en onderhouden 
van contact met de cie Mer en eventueel het laten opstellen van een notitie reikwijdte en detailniveau als 
dat nodig is. De kosten die de cie Mer in rekening brengt, betaalt de gemeente. De gemeente zorgt zelf 
voor de juiste onderzoeken. Onderzoek ten bate van de Plan Mer/OER en de kosten van deze onderzoeken 
horen dus niet tot de opdracht.  

111 Proces Nota van Inlichtingen 1, 
vraag 29

MER(en) omgevingsplannen
Voor een MER zijn verschillende onderzoeken nodig, hetgeen op basis van huidige beschikbare informatie 
lastig is om in te schatten. In antwoord op vraag 34 geeft u aan dat onderzoeken naar omgevingsfactoren 
(zoals bodem, water, stikstof, geluid en archeologie) niet tot de uitvraag en inschrijfprijs behoren. Kunt u 
bevestigen dat milieuonderzoeken/onderzoeken naar omgevingsfactoren in het kader van het MER voor 
de omgevingsplannen niet tot opdracht en inschrijfprijs behoren?

Zie het antwoord op bovenstaande vraag, vraag 110. Onderzoek en de kosten voor onderzoek in het kader 
van de Plan-Mer/OER voor de omgevingsvisie en omgevingsplannen behoren niet tot deze opdracht. Wel 
wordt verwacht dat u zorgt voor het opstellen van de benodigde Plan-Mer/OER en het benodigde contact 
met de cie Mer. De kosten die de cie Mer in rekening brengt betaalt de gemeente. 

112 Proces Nota van Inlichtingen 1, 
vraag 29

Plan-Mer(en) omgevingsplannen
In het Programma van eisen heeft u de eis toegevoegd voor het opstellen van de MER(en) bij de 
omgevingsplannen. In de beantwoording op vraag 44 spreekt u van mogelijk 3 keer een MER bij de 
omgevingsplannen. 
Er worden drie omgevingsplannen opgesteld, dus in beginsel dient ook drie keer een MER te worden 
opgesteld. U lijkt echter ook de optie open te houden dat er maar voor 1 of 2 omgevingsplannen een MER 
nodig is. 
Om tot vergelijkbare aanbiedingen te komen is het essentieel dat u een eenduidig uitgangspunt aangeeft 
ten aanzien van het aantal op te stellen MER(en) voor de omgevingsplannen. Eens te meer omdat er in de 
aanbieding geen voorwaarden/voorbehouden mogen worden opgenomen. 
De vraag is: dienen inschrijvers uit te gaan van 1, 2 of 3 keer het opstellen van een MER voor de 
omgevingsplannen?

Voor de omgevingsvisie kunt u uitgaan van 1 plan-Mer/OER. Ook voor de omgevingsplannen kunt u in uw 
offerte uitgaan van het opstellen van één Plan-Mer voor alle drie de gemeenten samen. Als over 2 jaar 
blijkt dat er toch meerdere Mer-ren nodig zijn, dan wordt dit gezien als meerwerk en gaan wij, 
opdrachtgever en opdrachtnemer, in overleg over de meerwerk kosten en de capaciteit die daarvoor nodig 
is. Hiervoor worden de uurtarieven zoals in uw prijzenblad aangeboden gehanteerd.  Deze meerkosten 
vallen dus niet onder de door u bijgestelde begroting voor fase 2 (maximaal 25 % afwijking naar boven). 

113 Proces Nota van Inlichtingen 1,  
vraag 22, 23 en 24

Aantal pagina’s 
U gaat er niet mee akkoord om het aantal pagina’s te verruimen. Mogen wij ervan uitgaan dat uw 
beoordelingsteam alle drie de plannen van aanpak beoordeeld? Dit zodat wij tekstdelen die op meerdere 
plannen van aanpak van toepassing zijn niet hoeven te herhalen. Of anders gesteld: is het mogelijk om te 
verwijzen tussen de Plannen van Aanpak?

De beoordelingscommissie leest de hele offerte, dus alle drie de plannen van aanpak. Voor elk plan van 
aanpak zijn eigen gunningscriteria, die voor de lezer goed te herleiden moeten zijn, bij het juiste plan van 
aanpak. Wij verwachten dat in elk plan van aanpak wordt ingegaan op de benoemde gunningscriteria voor 
dat onderdeel en dat de drie plannen van aanpak daardoor ook afzonderlijk te lezen zijn. 
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114 Inhoud Nav vraag 64 Nav vraag 64: Begrijpen wij goed dat 4 sheets dan maximaal 8 sheets wordt? U verwijst naar vraag 64, maar bedoeld waarschijnlijk vraag 62. De basis van uw presentatie beslaat 4 
sheets; 1 voor het kwaliteitscriterium omgevingsvisie, 1 voor het kwaliteitscriterium planning, 1 voor het 
kwaliteitscriterium participatie en communicatie en 1 voor het kwaliteitscriterium omgevingsplannen. 
Indien wij vragen hebben over uw offerte die we graag beantwoord zien in de presentatie, dan ontvangt u 
die vragen een week voorafgaand aan de presentatie. Per vraag mag u één extra sheet aan uw presentatie 
toevoegen. Hebben wij geen vragen vooraf voor u, dan heeft u een presentatie van maximaal 4 sheets. 

115 Contract Nav vraag 39 Nav vraag 39 en antwoord: Wij hebben grootse moeite met uw reactie op het verzoek om de verlening(en) 
binnen de initiële scope te handhaven. U gaat te kort door de bocht door te denken dat verlenging zonder 
wijziging van activiteiten bij een IB niet tot meer kosten leidt. Als IB hebben we bij langere doorlooptijden 
ook meer kosten. Denk daarbij aan: projectteams moeten langer actief zijn, opnieuw plannen van 
activiteiten, stopzetten en na langere onderbreking weer opnieuw oppakken van de 
werkzaamheden/producten, eventueel inzet van nieuwe mensen omdat andere niet meer beschikbaar 
zijn, meer afstemming met OG over de vertragingen. Wij vinden het niet passend om dit risico bij IB neer te 
leggen, zeker niet in situaties als IB daar zelf geen invloed op heeft. Ook externe factoren voor OG mogen 
niet het risico van IB worden gemaakt. De kosten bij een verlenging kunnen hard oplopen, zeker als dat 
over een uitloop gaat die kan oplopen tot drie jaar(!). Het is niet reëel van IB te verwachten dat de kosten 
hiervan in de initiële opdrachtsom moeten zijn opgenomen. Wij verzoeken u daarom met klem de 
verlengingen alsnog geen onderdeel uit te laten maken van de initiele opdracht dan wel te bevestigen dat 
alle extra te maken kosten bij een verlenging door IB worden vergoed.

Ons streven is om de plannen op te leveren binnen de initiële looptijd. We kunnen ruim van te voren, met 
elkaar, aanzien komen of dat haalbaar is. Opdrachtnemer en opdrachtgever monitoren dat tijdens hun 2 
wekelijkse gesprekken. Daardoor kunnen tijdig afspraken gemaakt worden over het wel of niet inzetten 
van de verlengingen om de opdracht zoals in de leidraad geformuleerd af te ronden, en met welke inzet 
van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.  Daarbij gaan we er van uit dat de verlenging niet het 
gevolg is van het veranderen van het eindproduct en de begrote inzet daarvoor. Wij blijven daarbij bij ons 
eerder gegeven antwoord: De verlengingen zijn alleen bedoeld als extra tijd om de opdracht uit te voeren 
zoals in deze leidraad is
verwoord, wanneer, als gevolg van (externe) factoren waar opdrachtgever en opdrachtnemer geen 
invloed op hebben
(bijvoorbeeld ontwikkelingen rondom de inwerkingtreding), zich voordoen. De op te leveren producten en 
uit te voeren
actitviteiten wijzigen daarmee niet. Wanneer als gevolg van nieuwe, landelijke ontwikkelingen op het 
gebied van de
Omgevingswet, omgevingsvisie en omgevingsplannen in de komende jaren, door nieuwe ontwikkelingen 
rond de datum van
inwerkingtreding van de wet en door leerervaringen uit de pilotomgevingsplannen blijkt dat er meerwerk 
nodig is, dan maken
opdrachtgever en opdrachtnemer daar, op dat moment, aparte afspraken over.

116 Inhoud Nav vraag 34/74 Nav vraag 34/74 en antwoord: Wij gaan er vanuit dat, net als dat voor de omgevingsvisie geldt, de 
onderzoeksinformatie beschikbaar is om op te nemen in de drie plan-MERren. En dat als er aanvullende 
informatie door het IB moet worden opgehaald, dit buiten de scope van de initiële opdracht valt. Kunt u dit 
bevestigen?

Wij vragen u om een Plan-Mer/OER op te stellen voor de omgevingsvisie en de omgevingsplannen, die voor 
toetsing aangeboden kunnen worden bij de commissie Mer. Daaronder valt het opnemen en onderhouden 
van contact met de cie Mer en eventueel het laten opstellen van een notitie reikwijdte en detailniveau als 
dat nodig is. De kosten die de cie Mer in rekening brengt, betaalt de gemeente. De gemeente zorgt zelf 
voor de juiste onderzoeken. Onderzoek ten bate van de Plan Mer/OER en de kosten van deze onderzoeken 
horen dus niet tot de opdracht.   Onderzoek ten bate van de Plan Mer/OER en de kosten van deze 
onderzoeken horen niet tot de opdracht.  Zie ook vraag 111. 



117 Juridisch Inschrijvingsleidraad In navolging op uw antwoordnr. 50 uit Nota van Inlichtingen I, hebben wij met enige verbazing kennis 
genomen van uw standpunt ten aanzien van Voorschrift 3.9D Gids Proportionaliteit. Onder 
verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is de Gids Proportionaliteit 
opgesteld als flankerend beleid bij de Aanbestedingswet 2012. Een schrijfgroep met experts buigt zich met 
enige regelmaat over de inhoud van de Gids Proportionaliteit en het up-to-date houden van de teksten. 
Voorschrift 3.9D Gids Proportionaliteit, waar onze vraag specifiek naar verwees, is te allen tijde overeind 
gebleven; hetgeen onzes inziens inhoud dat er wel degelijk bewust naar een onbeperkte aansprakelijkheid 
wordt gerefereerd; hetgeen disproportioneel wordt geacht. De rechtbank Den Haag heeft in haar vonnis 
ECLI:NL:RBDHA:2016:11869 (zie r.o. 5.2 en 5.12) tevens benadrukt dat Voorschrift 3.9D Gids 
Proportionaliteit richtsnoeren geeft voor de limitering van de aansprakelijkheid en bepaalt dat de 
aanbestedende dienst geen aansprakelijkheid verlangt die op geen enkele manier gelimiteerd is. 
Wij verzoeken u hierbij nogmaals vriendelijk, ook overeenkomstig Advies 331 Commissie van 
Aanbestedingsexperts, om de onbeperkte aansprakelijkheid van Contractant op basis van artikel 14 
(nieuw) (AIV regio Noord-Holland-Noord 2022) voor aanspraken van derden ter zake van schade door deze 
derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de Contractant van de Overeenkomst en het gebruik of 
toepassing van de geleverde Goederen of Diensten van de Contractant te laten vervallen dan wel conform 
artikel 21.3 ARVODI-2018 de uitzondering op de aansprakelijkheidsbeperking enkel van toepassing te laten 
zijn ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel. 
Vraag: Bent u hiertoe bereid?

Wij stemmen hier niet mee in. Op de website van de VNG is hierover de volgende jurisprudentie te vinden: 
https://vng.nl/artikelen/aansprakelijkheid. Gemeenten verlangen in hun aanbestedingsprocedure geen 
onredelijke aansprakelijkheid van de inschrijver, oordeelt de rechter. Hij laat daarmee het VNG Model 
Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten overeind. Met de aansprakelijkheidsbepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek (BW) is dus geen sprake van ‘onbeperkte aansprakelijkheid’.
De gemeenten sluiten in hun aansprakelijkheidsbepaling aan bij het Burgerlijk Wetboek. Voor schade 
geleden door de gemeente zelf geldt vervolgens een limitering naar contractwaarde. Volgens de 
gemeenten is er met deze regeling geen sprake  van onbeperkte aansprakelijkheid/vrijwaring. De 
opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die ontstaat door een toerekenbare tekortkoming of 
onrechtmatige daad van opdrachtnemer of personen waar opdrachtnemer voor aansprakelijk is.
Dit is in lijn met het Nederlandse Burgerlijk Wetboek en hiermee zijn ook alle beperkingen uit het BW, 
bijvoorbeeld in verband met eigen schuld, van toepassing. De voorzieningenrechter vindt dat de 
gemeenten duidelijk hebben aangegeven dat alle beperkingen van het BW van toepassing zijn. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de mogelijkheid tot matiging indien volledige schadevergoeding onaanvaardbaar is 
(artikel 6:109 BW) en het beroep op eigen schuld (artikel 6:101 BW).
De voorzieningenrechter stelt dan ook vast dat de gemeenten geen verdergaande aansprakelijkheid dan 
die op grond van het BW als uitgangspunt nemen en deze vervolgens hebben gelimiteerd. Dat betekent dat 
de gemeenten geen ongelimiteerde aansprakelijkheid van de inschrijver verlangen, en in het bijzonder ook 
geen ongelimiteerde vrijwaring voor schade van derden verlangen. Tegen deze uitspraak is geen hoger 
beroep ingesteld. 

118 Inhoud Inschrijvingsleidraad In de NvI ronde 1 geeft u aan dat het mogelijk is om een referentie + tevredenheidsverklaring te gebruiken 
die nog niet is afgrond. Wij overwegen voor K1 visie een project te gebruiken dat nog lopende is. Is het 
noodzakelijk dat de visie al is vastgesteld of volstaat als deze nog in ontwikkeling is?

Er hoeft geen vastgestelde visie te zijn, want dan zou het project al zijn afgerond. Wel is het belangrijk dat 
er een conceptproduct is, op basis waarvan de opdrachtgever van het lopende project een 
tevredenheidverklaring kan afgeven. Van het concept- of tussenproduct moet duidelijk zijn dat dit de 
versie is die verder vervolmaakt zal worden tot een omgevingsvisie. Het kan dus geen eerste opzet zijn, 
waaruit nog niet duidelijk is hoe het eindproduct er uit zal gaan zien.  Wij verwachten een verklaring van 
uw opdrachtgever waaruit blijkt dat op basis van het tussen- of conceptproduct de opdrachtgever 
verwacht dat dit gaat leiden tot een vast te stellen omgevingsvisie, naar tevredenheid van de 
opdrachtgever. 

119 Uitvoering Inschrijvingsleidraad In de NvI ronde 1 geeft u aan niet af te willen stappen van de software-eis voor omgevingsplannen. Kunt u 
daarbij aangeven of wij toegang kunnen krijgen tot de software die u gebruikt of dat wij zelf deze licentie 
moeten kopen?

De gemeente zorgt dat u de benodigde toegang tot de applicaties krijgt. Zie ook vraag 108. 

120 Uitvoering Bij vraag 25, Participatie 
en communicatie

U geeft aan wat de communicatieadviseur SED-organisatie kan betekenen voor participatie en 
communicatie, onder andere praktische ondersteuning en regelen van locaties. Kunnen wij ervan uit gaan, 
dat kosten voor de huur en eventueel catering bij locaties bij de gemeenten / SED-organisatie ligt en niet 
door ons begroot hoeft te worden?

De kosten voor zaalhuur en catering worden door de SED betaald en hoeft u dus niet in uw begroting op te 
nemen. Ook de kosten voor opmaak en drukwerk van uitnodigingen (online en offline) hoeft u niet op te 
nemen in uw offerte. De gemeente zorgt daarvoor. Wel verwachten we van u een voorstel voor teksten 
voor uitnodigingen en folder/flyermateriaal en dergelijke (in het kader van de communicatie) dat nodig is 
voor de bijeenkomsten. Materiaal dat gebruikt wordt tijdens de (offline) bijeenkomsten, zoals kaarten, 
tekeningen, toelichtingen en dergelijke, maakt wel onderdeel uit van uw aanbod. 

121 Inhoud Bij vraag 25, 
Inschrijfleidraad 
paragraaf 6.3.3 - 
Participatie en 
communicatie

U hecht belang aan de participatie en doet daar suggesties voor in uw uitvraag. Is het mogelijk de 
participatie anders in te richten in ons aanbod?

U verwijst naar vraag 25, maar deze vraag gaat over het antwoord op vraag 92. De SED-gemeenten hebben 
gezamenlijk de wijze van participatie - d.m.v. het Relevante gesprek en door inzet van de samensites 
(citizenlab) - vastgesteld. Deze kanalen zijn bekend bij de inwoners/ondernemers. Deze wijze van werken 
en deze gebruikte kanalen zijn de basis. Als het bureau daar een goede aanvulling op heeft is dat natuurlijk 
prima. Maar dat wat vastligt in het Participatiemanifest kan en mag niet opzij geschoven worden. In 
paragraaf 6.3.3 staat dat alsvolgt geformuleerd:...' een voorstel op welke manier stakeholders en inwoners 
onderdeel kunnen zijn van het proces met in achtneming van de uitgangspunten in het manifest; het 
relevant gesprek©'.



122 Inhoud Bij vraag 29 m.e.r. Wenst u te werken met Alternatieven (alternatieve scenario’s) binnen de MER? Nee, wij verwachten geen alternatieve scenario's, wel moet duidelijk worden waar kansen, bedreigingen 
danwel risico's zijn te verwachten en hoe daar mee omgegaan kan worden bij de verdere uitwerking van 
de omgevingsvisie cq. omgevingsplannen. 

123 Contract Vraag 38, 63, 
aansprakelijkheid

U gaat akkoord met een verlaging van het bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering naar € 2.000.000. 
Dan moet volgens onze juristen ook de aansprakelijkheid zelf voor de opdracht conform artikel 14 worden 
aangepast tot max. € 2.000.000. Zou de gemeente daarom, gelet de beantwoording van vraag 38 en 63 het 
maximumbedrag van de aansprakelijkheid conform Bijlage Addendum artikel 14 VNG willen aanpassen 
naar maximaal € 2 miljoen?

De beanwoording in de 1e nota van inlichting had betrekking op een minimale dekking aan verzekering van 
de inschijvende partij, de beantwoording zag niet toe op het maximeren van de aansprakelijkheid. 

124 Inhoud Bij vraag 18, 73 Hoe gaat u om met een situatie waarin de uitkomsten uit het pilotproject omgevingsplan afwijken van onze 
in deze offerte voorgestelde aanpak voor de gemeentebrede omgevingsplannen? In hoeverre kunnen wij 
ervan uitgaan dat onze aanpak wat betreft de structuur van het omgevingsplan leidend is?

De pilot is juist bedoeld om ervaring op te doen met het omgevingsplan. De uitkomsten hiervan worden 
betrokken bij het bepalen van het plan van aanpak voor de gemeentebrede omgevingsplannen (eind 
2024). Dit kan er toe leiden dat het oorsponkelijke plan van aanpak aangepast moet worden. Dit kan ook 
betrekking hebben op de structuur van het omgevingpslan. Met het aanpassen van het plan van aanpak 
voor de gemeentebrede omgevingsplannen kan ook de begroting die daar bijhoord, worden aangepast. De 
afwijking van de aangepaste begroting bij het aangepaste plan van aanpak kan naar boven maximaal 25% 
hoger zijn dan de begroting voor de gemeentebrede omgevingsplannen waarmee u nu inschrijft. 

125 Inhoud Bij vraag 32 U heeft aangegeven dat wij in de opdracht geen rekening hoeven te houden met het werken aan 
wijzigingen in het omgevingsplan vanwege lopende ontwikkelingen. Hoe bent u van plan om te gaan met 
lopende en nieuwe ontwikkelingen in de periode voor en tijdens het opstellen van de gemeentebrede 
omgevingsplannen?

We kunnen dat nu nog niet aangeven. 
Bij vraag 32 in de 1ste Nota van Inlichtingen hebben we daarover geantwoord dat u in de prijs/inschrijfsom 
voor deze aanbesteding geen rekening hoeft te houden met het werken aan wijzigingen in het 
omgevingsplan vanwege lopende ontwikkelingen. Het wijzigen van de omgevingsplan(nen) vanwege 
lopende ontwikkelingen hoort niet bij de opdracht. Vanwege de huidige onbekendheid met het werken 
met het omgevingsplan kan het wel zinvol zijn dat er eind 2024 in het op te stellen definitieve plan van 
aanpak voor fase 2 (opstellen gemeentebrede omgevingsplannen) aandacht wordt besteed aan lopende 
ontwikkelingen en wijzigingen in de omgevingsplannen. Afhankelijk van ervaringen met de pilot en 
landelijke ontwikkelingen kan dat tegen die tijd, voor fase 2 anders zijn, dan nu. 

In de opdracht vragen wij  u aan het eind van de opdracht de gemeentebrede omgevingsplannen op te 
leveren. De gemeentebrede omgevingsplannen kunnen zoals bij vraag 109 genoemd de basis bieden om 
nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. 

Met het eventueel aanpassen van het plan van aanpak voor de gemeentebrede omgevingsplannen kan ook 
de begroting worden aangepast. De afwijking van de aangepaste begroting bij het aangepaste plan van 
aanpak kan naar boven maximaal 25% hoger zijn dan de begroting voor de gemeentebrede 
omgevingsplannen waarmee u nu inschrijft. 



126 Inhoud Bij vraag 97 In beantwoording op vraag 33 heeft u aangegeven dat wij in de opdracht geen rekening hoeven te houden 
met het opstellen van het SED-handboek en een regelbibliotheek. In uw antwoord op vraag 97 geeft u aan 
van de opdrachtnemer te vragen om (op basis van VNG-voorbeelden) te komen tot een SED-handboek 
Omgevingsplan. Belangrijk daarbij is dat wordt voortgebouwd op het concept handboek dat in pilotfase 
wordt ontwikkeld. Wordt van de opdrachtnemer verwacht om in de opdracht een definitief SED-handboek 
op te stellen, of kunnen wij ervan uitgaan dat dit vóór de opdracht al is afgerond?

Zoals beantwoord bij vraag 33 van de 1ste Nota van Inlichtingen hoeft u in de prijs/inschrijfsom voor deze 
aanbesteding geen rekening te houden met het opstellen van het SED-Handboek omgevingsplan en het 
opstellen van de regelbibliotheek. In de pilotfase wordt een SED-handboek omgevingsplan opgesteld. 
Vanwege de huidige onbekendheid met het werken met het omgevingsplan kan het wel zinvol zijn dat er 
eind 2024 in het op te stellen definitieve plan van aanpak voor fase 2 (opstellen gemeentebrede 
omgevingsplannen) aandacht wordt besteed aan het SED-handboek omgevingsplannen en de 
regelbibliotheek. Afhankelijk van ervaringen met de pilot en landelijke ontwikkelingen kan dat tegen die 
tijd, voor fase 2 anders zijn, dan nu.

Ter verduidelijking van het antwoord op vraag 97 van de 1ste Nota van Inlichtingen beschouwen we het 
handboek dat gedurende de pilot wordt opgesteld als concept omdat we nu nog niet kunnen overzien in 
hoeverre dat later nog aangepast moet worden. Hoe we hiermee omgaan bepalen we bij het vaststellen 
van het  definitieve plan van aanpak van fase 2 (eind 2024). Hieruit kan volgen of er wel of niet wijzigen 
nodig zijn. In uw offerte hoeft u nog geen rekening te houden met eventuele aanpassingen van het SED-
Handboek omgevingsplan. 

Met het eventueel aanpassen van het plan van aanpak voor de gemeentebrede omgevingsplannen kan ook 
de begroting worden aangepast. De afwijking van de aangepaste begroting bij het aangepaste plan van 
aanpak kan naar boven maximaal 25% hoger zijn dan de begroting voor de gemeentebrede 
omgevingsplannen waarmee u nu inschrijft. 

127 Inhoud Klopt het dat binnen het prijzenblad gesproken wordt over fase 1 en fase 2 waarbij een totaalprijs dient te 
worden opgegeven per deelopdracht (fase), die uitgaat van de gehele scope van de opdracht per fase en 
niet zich beperkt tot de kwaliteitscriteria?

Ja deze aanname is juist wij verwijzen in het prijzenblad namelijk naar de fase 1 en fase 2 welke 
correspondeert met de opdrachtomschrijving in de inschrijfleidraad (en ook nog eens benadrukt in par. 6.5 
onderdeel prijs).


