

Aanbesteding: Netwerkcomponenten
Aanbestedende Dienst: Fontys Hogescholen
Referentie: -

Toelichting:
Aanvullende Nota van Inlichtingen

Ref.nr. 165
Onderwerp: Aanvulling Aanbestedende Dienst

Vraag:
Aanvullende opmerking Aanbestedende Dienst

Antwoord:
Op basis van de tot nu toe gepubliceerde antwoorden op gestelde vragen blijkt dat hierover onduidelijkheid is ontstaan, waardoor marktpartijen wellicht besluiten niet in te schrijven. Om deze onduidelijkheid weg te halen volgt hieronder een nadere toelichting met betrekking tot levertijden en overmacht.

Het lijkt er op dat op basis van de Nota van Inlichtingen twee zaken door elkaar gehaald worden: het begrip overmacht en begrip onvoorziene omstandigheden. Grondstoffentekort valt niet onder overmacht, maar is een onvoorziene omstandigheid waardoor een latere levering ontstaat waar overleg over mogelijk is. De levertijden kunnen dan in overleg aangepast worden. Aan het overeenkomen van andere levertijden zitten geen consequenties en deze worden dan ook niet aangemerkt als een ingebrekestelling. Overmacht betekent helemaal niet nakomen, dus niet meer leveren.

Kortom: eis 15 met betrekking tot een levertijd van 3 weken blijft gehandhaafd gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst. Met dien verstande dat, wanneer door grondstoffentekort of andere onvoorziene omstandigheden deze levertijd niet haalbaar is, er altijd in overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever van afgeweken kan worden. Opdrachtgever geeft expliciet aan dat hiermee coulant wordt omgegaan.

Beantwoord op: 22-07-2022
Label: Juridisch