



ANNEX: WERKZAAMHEDEN DOOR NEVENOPDRACHTNEMERS

In het kader van de realisatie van Uitbreiding Frontenpark Maastricht worden diverse werkzaamheden uitgevoerd door verschillende Opdrachtnemers.

De afstemming en coördinatie van de werkzaamheden dient te geschieden met inachtneming van de overeengekomen planning. Opdrachtnemer is belast met de coördinatie, van de in paragraaf 8 lid 1 UAV-gc 2005 bedoelde Werkzaamheden van Nevenopdrachtnemers, tenzij in de navolgende tabel is aangegeven dat een Nevenopdrachtnemer de betreffende werkzaamheden coördineert. In dat geval dient Opdrachtnemer proactief medewerking te verlenen aan de afstemming en coördinatie. Bij de coördinatie en afstemming moet worden gedacht aan:

- periodiek afstemmen van de planning;
- het gericht uitwisselen en afstemmen van ontwerpen op de raakvlakken;
- het gericht uitwisselen van uitvoeringsgegevens;
- het melden van vertragingen bij raakvlakken.

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd door Nevenopdrachtnemers:

Aard werkzaamheden	Uitvoering werkzaamheden door	Voorziene tijdstip uitvoering	Specifieke verplichtingen voor de Opdrachtnemer	Wie coördineert
leveren en aanbrengen trafo voor parkeergarage	n.t.b.	gedurende de realisatie		Opdrachtnemer