

Marktconsultatie

Schriftelijke marktconsultatie voor (gedeeltelijke) aanleg en (vervangend en levensverlengend) onderhoud van Assets binnen het watersysteem en binnen waterkeringen ten behoeve van Waterschap Limburg met zaaknummer 2022-Z6502.





**waterschap
limburg**

met de omgeving, voor de omgeving

titel Marktconsultatie
onderwerp (gedeeltelijke) aanleg en (vervangend en levensverlengend) onderhoud van Assets
binnen het watersysteem en binnen waterkeringen
zaaknummer 2022-Z6502
datum 16 januari 2023
auteur Pro 10
versie Definitief
documentnr. 1187088822-183146

Bezoekadressen

Maria Theresialaan 99
6043 CX Roermond

Postadres

Postbus 2207
6040 CC Roermond

IBAN NL10NWAB0636750906
KvK 67682065

088 – 88 90 100
info@waterschaplimburg.nl
waterschaplimburg.nl

Inhoud

1	INLEIDING	4
1.1	Algemeen	4
1.2	Beschrijving van de aanbestedende dienst	4
1.3	Beschrijving en doel van de marktconsultatie	4
1.3.1	Doel van de marktconsultatie	4
1.3.2	Doelgroep	5
2	Over de opdracht	6
2.1	Achtergrond opdracht	6
2.2	Doelstellingen en aard van de opdracht	6
2.2.1	Doelstellingen	6
2.2.2	Aard van de opdracht	7
2.2.3	Optioneel binnen scope van de opdracht	8
2.3	Mogelijke geschiktheidseisen	9
2.3.1	Perceel 1 (Waterbouwkundige werken)	9
2.3.2	Perceel 2 (Elektrotechnische installatiewerkzaamheden)	10
2.4	Mogelijke contractvormen	10
3	Procedurele voorschriften marktconsultatie	11
3.1	Schriftelijke vragenlijst	11
3.2	Mondelinge toelichting	11
3.3	Verslag marktconsultatie	11
3.4	Contactpunt en mogelijkheid tot het stellen van vragen	11
3.5	Voorwaarden marktconsultatie	11
3.6	Planning	12

1 INLEIDING

1.1 Algemeen

Deze uitnodiging betreft de marktconsultatie voor (gedeeltelijke) aanleg en (vervangend en levensverlengend) onderhoud van Assets binnen het watersysteem en binnen waterkeringen (verder te noemen Assets) voor Waterschap Limburg, hierna te noemen de aanbestedende dienst, met zaaknummer 2022-Z6502.

De marktconsultatie wordt elektronisch uitgevoerd via TenderNed. (Zie www.tenderned.nl). Zie voor meer informatie hierover de Handleiding TenderNed die te vinden is op: <https://www.tenderned.nl/cms/help>.

1.2 Beschrijving van de aanbestedende dienst

Waterschap Limburg (WL) zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Dat doen we met ruim 425 medewerkers. Ons beleid wordt bepaald door een gekozen bestuur. De bestuursleden behartigen belangen van de inwoners, bedrijven en natuur in ons werkgebied.

Ons werk:

- wij zorgen voor het water in uw omgeving, zodat u veilig kunt wonen, recreëren en ondernemen;
- wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat om wateroverlast tegen te gaan;
- wij leggen dijken aan en onderhouden ze. We richten beken robuust in, leggen regenwaterbuffers en vispassages aan en regelen het waterpeil om te zorgen voor voldoende, schoon en natuurlijk water;
- wij monitoren de waterkwaliteit in onze beken en nemen diverse maatregelen om te zorgen voor natuurlijk schoon water. We handhaven de regels rondom water en verlenen vergunningen voor activiteiten die plaatsvinden in, op of langs onze wateren en dijken.

Meer informatie over WL vindt u op de website van het waterschap: www.waterschaplimburg.nl.

1.3 Beschrijving en doel van de marktconsultatie

1.3.1 Doel van de marktconsultatie

Marktpartijen hebben bij uitstek specifieke kennis en ervaring, reden waarom WL grote waarde hecht aan de mening en visie van marktpartijen en hen actief wil betrekken voordat een mogelijke aanbesteding wordt gestart. WL wil hiermee ook voorkomen dat zij eisen stelt die de mededinging in de weg kunnen staan. De informatie die middels deze marktconsultatie wordt vergaard, kan worden gebruikt bij de nadere besluitvorming rondom en de invulling van een mogelijke aanbesteding.

Specifieker is het doel van deze marktconsultatie:

1. Voorlopige ideeën en doelstellingen met betrekking tot de opdracht en/of aanbesteding bij de markt toetsen.
2. Toetsen geschiktheidseisen

3. Verkrijgen van inzicht in kansen en risico's die door de markt worden gezien met betrekking tot de opdracht en/of aanbesteding.

Het doel van de opdracht is een raamovereenkomst af te sluiten met een initiële looptijd van 48 maanden met de mogelijkheid de raamovereenkomst twee maal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens 24 maanden, met een maximum van 96 maanden (8 jaar). Dit houdt in dat we samen met een aantal partners de opdrachten binnen de raamovereenkomst willen uitvoeren. Dat kan niet zonder de markt waarin deze partners zich bevinden mee te laten denken aan de voorkant van de aanbesteding.

1.3.2 Doelgroep

De marktconsultatie is bedoeld voor bedrijven die actief zijn in de waterbouwkundige markt en elektrotechnische installatiemarkt voor waterbouwers, en die een rol zouden kunnen vervullen bij het leveren van dit materiaal en bijbehorend werk.

2 Over de opdracht

2.1 Achtergrond opdracht

De eerdere raamovereenkomst voor civieltechnisch en waterbouwkundig werk (Assets WB 21, knelpunten) is beëindigd in oktober 2022. Momenteel is er geen raamovereenkomst en wordt iedere opdracht apart aanbesteed, waarmee veel inspanningen zijn gemoeid voor opdrachtgever en opdrachtnemers. Tevens geeft dit aan beide kanten veel onzekerheid.

WL zoekt naar mogelijkheden om met name binnen grotere projecten meer kennis bij elkaar te brengen aan de voorkant (ontwerpfase) met de mogelijkheid niet alleen op traditionele wijze samen te werken, maar ook meer moderne samenwerkingsvormen aan te gaan zoals het vormen van bouwteams. De oplossing dient enerzijds te passen bij kleinere relatief eenvoudigere opdrachten welke vaak gekenmerkt worden door een beperkte opdrachtwaarde en dient anderzijds te passen bij grotere opdrachten die vaak complexer zijn en waarmee een grote opdrachtwaarde is gemoeid. Bij dergelijke opdrachten zullen in de regel ook ingenieurbureaus expertise inbrengen. Hiervoor bestaat een separate raamovereenkomst, die buiten deze opdracht valt.

2.2 Doelstellingen en aard van de opdracht

2.2.1 Doelstellingen

Met de mogelijke aanbesteding en de daaruit voortvloeiende overeenkomst beoogt WL de volgende doelen te bereiken:

- a. Langjarig project-overstijgend kunnen samenwerken met een vast aantal partijen;
- b. Project-overstijgend leren, professionaliseren en kennis samenbrengen;
- c. Creëren van standaardisatie, modulariteit;
- d. Komen tot een eisenbibliotheek in samenhang met assetmanagementplannen;
- e. Ruimte om meer kennis aan de voorkant van projecten in te brengen door leveranciers daarin te laten meedenken;
- f. Kleinere opdrachten eenvoudig kunnen gunnen;
- g. Mogelijkheid om te sturen op kwaliteit naast doelmatigheid;
- h. Waarborgen van de continuïteit van de werkzaamheden mede gezien de huidige marktomstandigheden;
- i. Ruimte voor verschillende contractvormen en verschillende manieren van samenwerken afhankelijk van het soort opdracht / project.

Daarbij dienen de te contracteren leveranciers bij de uitvoering van werkzaamheden te kunnen bijdragen aan de volgende thema's (bedrijfswaarden) binnen bestaande en nieuwe assets :

- a. Hoogwaterbescherming Maasdal
- b. Waterkwaliteit en ecologie
- c. Klimaatadaptatie
- d. Omgevingsgerichtheid
- e. Innovaties

- f. Duurzaam
- g. Verantwoord in termen van kosten, prestaties en risico's.

2.2.2 Aard van de opdracht

De uit te voeren werkzaamheden betreffen het integraal levensverlengend onderhouden en vervangen van assets, waarbij we een asset zien als een kunstmatige voorziening in het watersysteem en waterkering, om de waterkwaliteit en de waterkwantiteit in orde te houden. Alle grond, weg en waterbouw (GWW) werkzaamheden vallen binnen de scope van de opdracht. Het accent ligt op:

1. **(gedeeltelijke) Aanleg en (vervangend en levensverlengend) onderhouden van technisch afgeschreven assets 'groot' profiel watergangen.** Dan gaat het om watergangen met een technisch 'slecht' profiel (teveel afwijking van het ontwerp). Dat brengen we op orde. Dan heb je met verdedigingen (stapelstenen/beschoeiing) te maken en worden in het werk kunstwerken met een mindere conditie in dit werk meegenomen. De combinatie van diverse assets en de impact op de omgeving, al dan niet met leggerwijziging maakt het relatief complex. Bijvoorbeeld: aanvoerleiding Evertsoort, Grauveen.
2. **Vervangen en levensverlengend onderhouden van technisch afgeschreven assets 'groot' profiel waterkering.** Idem als 1, maar dan voor waterkering. Omdat echter de waterkeringen binnen HWBP nieuw worden aangelegd is van 'technisch' slechte profiel nu nog geen sprake. In de toekomst wel, mits de normen dan niet opnieuw aangepast worden en opnieuw op norm gebracht moeten worden. Deze werkzaamheden komen in de toekomst, denk bijvoorbeeld aan verharding op waterkering of herstel serieuze graafschade ongedierte.
3. **(gedeeltelijke) Aanleg en (vervangend en levensverlengend) onderhouden van technisch afgeschreven assets 'groot' kunstwerken in watersysteem.** We hebben diverse kunstwerken die vrij groot en specifiek zijn zoals b.v. grote automatische stuwen, afsluitmiddelen, vuilvangen met krooshekreinigers en gemalen. Meestal zit hier ook een elektrotechnische kant aan. Als deze technisch vervangen moeten worden heeft dat best wat voeten in de aarde. Een gedegen en uitgebreide planvorming is dan erg belangrijk om de juiste maatregelen te kiezen. Projectmatige aanpak is dan wenselijk. Bijvoorbeeld: waterverdeelwerk Grauveen/Kabroeksebeek/(BoemsJeu), vervanging gemaal Langeheide.
4. **(gedeeltelijk) Aanleg en (vervangend en levensverlengend) onderhouden van technische afgeschreven asset 'klein' profiel watergangen en 'klein' kunstwerken in watersysteem.** Het gaat om relatief eenvoudige assets vervangen (of levensduur verlengende maatregelen) in watersysteem omdat ze technisch op zijn. Oude stuw eruit, nieuwe erin. Verzakte stapelstenen eruit en opnieuw stapelen. Oude duiker eruit en niet vervangen. Stukje profiel opnieuw in ontwerp brengen Etc. Bijvoorbeeld: 100 meter stapelwerk vervangen of vervanging van een (gedeelte van een) stuw, automatisering van stuwen.
5. **(gedeeltelijk) Aanleg en (vervangend en levensverlengend onderhouden van technische afgeschreven asset 'klein' profiel waterkering en 'klein' kunstwerken in waterkering.** Omdat echter de waterkeringen binnen HWBP nieuw worden aangelegd is van 'technisch' slechte asset nu nog geen sprake. In de toekomst wel, mits de normen dan niet opnieuw aangepast worden en opnieuw op norm gebracht moeten worden. Bijvoorbeeld: schuif vervangen.

6. **Technisch afgeschreven assets 'klein' combineren.** Naar de toekomst willen we de te vervangen assets beter programmeren. Dan kunnen we meerdere kleine vervangingen combineren tot één grote opdracht. Bijvoorbeeld meerdere stuwen gelijktijdig vervangen, herprofilering van de watergang op meerdere locaties.

Voor elektrotechnische installatiewerkzaamheden is zeer specifieke kennis nodig en hiervoor zullen gespecialiseerde partijen in aanmerking komen. Hiervoor is WL voornemens een apart perceel in de markt te zetten. Het accent van deze werkzaamheden binnen deze assets ligt op:

1. Vervanging elektrotechnische installaties;
2. Het ontwerpen, engineering, leveren, inbedrijfstellen, testen, keuren en opleveren van een E-installatie t.b.v. water regulerende kunstwerken zoals keerdeuren Roermond en Mook (o.a. stuwen en gemalen);
3. Het ontwerpen, engineering, leveren, inbedrijfstellen, testen, keuren en opleveren van mechanische installaties bijv. t.b.v. automatisering water regulerende objecten;
4. Renoveren en installeren van ontwerpen, engineering, leveren, inbedrijfstellen, testen, keuren en opleveren van meet & regelsystemen t.b.v. water regulerende objecten;
5. Advisering aan adviesbureau ten aanzien van inrichting en uitvoering van maatregelen;
6. Afstemming met direct betrokkenen en/of omgeving over de uitvoering van maatregelen;
7. Werken met het besturingssysteem (software en hardware inclusief telemetrie) en meet & regelsysteem dat in gebruik is door WL, onder de informatiebeveiligingseisen van WL;
8. Uitvoering gerelateerde toestemmingen/vergunningen/meldingen worden door aannemer zelf gedaan (bijvoorbeeld ontheffing, lozingen, onttrekkingen, meldingen besluit bodemkwaliteit, verkeersmaatregelen, e.d.);
9. Het uitvoeren van werken volgens de norm zoals bepaald in de NEN1010 en het toepassen van veilige bedrijfsvoering volgens de NEN3140.

WL overweegt om binnen de opdracht daarom onderscheid te maken in de volgende twee percelen:

1. Waterbouwkundige werken;
2. Elektrotechnische installatiewerkzaamheden¹.

2.2.3 Optioneel binnen scope van de opdracht

Onderstaande opdrachten kunnen optioneel binnen de scope van de opdracht komen te vallen:

Herinrichtingsprojecten watersysteem; Daar waar het watersysteem niet voldoet aan wettelijke normen (Kwaliteit = KRW en kwantiteit = WB21) worden maatregelen getroffen. Assets worden verwijderd, verbeterd of aangelegd. Het zijn watersysteemprojecten waar dus meerdere assets aangepakt worden die samen een functionele levensduur (voldoen niet aan systeemnormen) hebben bereikt. Bijvoorbeeld: herinrichting Molenbeek – van Lottum, NNP Waterbloem.

Programma Water in Balans; Hier worden eveneens herinrichtingsprojecten binnen het watersysteem aangepakt. Deze zijn echter specifiek gericht op de aanpak van waterkwantiteit (overlast) in het heuvelland. Daar is immers grote impact van hevige buien in diverse dorpskernen waar we als WL samen met de omgeving maatregelen willen treffen. Bijvoorbeeld: Watervalderbeek, Eckeltse Beek.

¹ Niet deel uitmakend van Perceel 1. Optioneel kan wel deze expertise worden ingebracht in de projecten die vallen onder de waterbouwkundige werken, bijvoorbeeld om zo standaardisatie tot stand te brengen in besturingssystemen.

Hoogwaterbescherming projecten (verder te noemen: HWBP) (aanleg primaire waterkeringen in de Maas, zoals dijken, en beekherstel als onderdeel van een HWBP traject) vallen buiten de scope. Assets daarbinnen kunnen optioneel (niet exclusief) wel binnen de scope gebracht worden.

Vervangen van technisch afgeschreven assets 'groot' kunstwerken waterkering. Omdat de waterkeringen binnen HWBP nieuw worden aangelegd is van 'technisch' slechte kunstwerken nu nog geen sprake. In de toekomst wel, mits de normen dan niet opnieuw aangepast worden en opnieuw op norm gebracht moeten worden waarbij ook de kunstwerken vervangen worden. Deze werkzaamheden komen in de toekomst, denk bijvoorbeeld aan vervanging van een samengesteld kunstwerk.

2.3 Mogelijke geschiktheidseisen

2.3.1 Perceel 1 (Waterbouwkundige werken)

WL is voornemens om de volgende geschiktheidseisen te stellen voor perceel 1:

1. Passende verzekering tegen aansprakelijkheidsrisico's;
2. Ervaring met (eindverantwoordelijk voor) een aannemingsopdracht van minimaal € 150.000 excl. BTW, waarbij onderstaande werkzaamheden tot de opdracht behoorden:
 - a. Stapelmuren kunnen plaatsen met een minimale omvang aaneengesloten van 50 m²;
 - b. Het verrichten van cultuur-technisch grondwerk;
 - c. Werkzaamheden uitgevoerd binnen een watersysteem en binnen waterkeringen.
Inschrijver voldoet indien hij ervaring heeft met alle onderstaande werkzaamheden:
 - (her)Profileren van waterlopen;
 - Opschonen en aanleggen van regenwaterbuffers;
 - Het renoveren/aanpassen/aanbrengen van water regulerende objecten;
 - Het herstellen/aanbrengen van oeverbeschermingen;
 - Opbreken en herstellen van verhardingen.
 - d. Inschrijver voldoet indien hij ervaring heeft met 2 van de 3 hieronder gestelde eisen:
 - Uitvoering van gerelateerde toestemmingen/vergunningen/meldingen worden door de aannemer zelf gedaan (bijvoorbeeld ontheffing, lozingen, onttrekkingen, meldingen besluit bodemkwaliteit, verkeersmaatregelen e.d.).
 - Afstemming met direct betrokkenen en/of omgeving over de uitvoering van maatregelen;
 - Alle werkzaamheden welke onderdeel uitmaken of uit kunnen maken van de opdracht en indirect verbonden zijn met de waterstaatswerken. Denk hierbij aan het inrichten van depots, het verzorgen van briefings e.d..
3. Ervaring met werken in een bouwteam (verantwoordelijk voor de uiteindelijke realisatie van de bouwwerkzaamheden zelf), waarbij de omvang van de opdracht (ontwerpfase en realisatiefase) minimaal € 150.000,- excl. BTW bedroeg. Onder bouwteam wordt in dit kader verstaan een projectgebonden samenwerkingsverband tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer waarbinnen op basis van onderlinge afstemming en coördinatie gezamenlijk gewerkt is aan het ontwerp, de engineering van het ontwerp (uitvoeringsgericht gereed maken) en de aansturing en uitvoering van de bouw (realisatie van het ontwerp).
4. VCA vol gecertificeerd
5. SCIOS scope 8 gecertificeerd

2.3.2 Perceel 2 (Elektrotechnische installatiewerkzaamheden)

WL is voornemens om de volgende geschiktheidseisen te stellen voor perceel 2:

1. Aansprakelijkheidsverzekering
2. Ervaring met (eindverantwoordelijk voor) het renoveren en installeren van:
 - Automatiseringssystemen t.b.v. water regulerende objecten (o.a. stuwen en gemalen), waar telemetrie deel van uit maakt;
 - Mechanische installaties t.b.v. water regulerende objecten (o.a. stuwen en gemalen);
 - E-installaties t.b.v. water regulerende objecten (o.a. stuwen en gemalen).
3. Ervaring met werken in een bouwteam (verantwoordelijk voor de uiteindelijke realisatie van de bouwwerkzaamheden zelf), waarbij de omvang van de opdracht (ontwerpfase en realisatiefase) minimaal € 50.000,- excl. BTW bedroeg. Onder bouwteam wordt in dit kader verstaan een projectgebonden samenwerkingsverband tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer waarbinnen op basis van onderlinge afstemming en coördinatie gezamenlijk gewerkt is aan het ontwerp, de engineering van het ontwerp (uitvoeringsgericht gereed maken) en de aansturing en uitvoering van de bouw (realisatie van het ontwerp).
4. Gecertificeerd volgens de BRL 6000-o2 elektrotechnische installaties t/m 3x80A
5. Gecertificeerd volgens de BRL 6000-03 elektrotechnische installaties vanaf 3 x80A
6. VCA vol gecertificeerd
7. SCIOS scope 8 gecertificeerd

2.4 Mogelijke contractvormen

WL is voornemens om per opdracht naar de beste vorm van samenwerking te zoeken. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er gekozen wordt voor UAV-GC, een bouwteam of een andere vorm. Er zijn verschillende mogelijkheden om gekoppeld aan projectfasen te kiezen voor een passende nadere overeenkomst. Mogelijke modelovereenkomsten kunnen zijn:

- Ontwerpovereenkomst AWVODI-2018
- Overeenkomst voorbereidende werkzaamheden
- Realisatieovereenkomst UAV-GC 2005
- Akte van contractsovername
- Aannemingsovereenkomst UAV 2012

3 Procedurele voorschriften marktconsultatie

3.1 Schriftelijke vragenlijst

Respons op de marktconsultatie zal in beginsel schriftelijk plaatsvinden. De vragen zijn opgenomen in de bijlage bij dit document, waarbij aan het eind van de vragenlijst ook vrije ruime geboden wordt aan deelnemers. Deze bijlage is tevens het antwoordformulier waarmee u op de vragen kunt reageren. Let op: Indien iets als commercieel vertrouwelijk aangemerkt moet worden, dan dient u dit bij de desbetreffende vraag zelf duidelijk aan te geven.

3.2 Mondelinge toelichting

Het is mogelijk dat één of meerdere deelnemers aan de marktconsultatie, maar ook dat andere partijen waarvan dit naar het oordeel van WL van toegevoegde waarde kan zijn, uitgenodigd worden om tijdens een gesprek mondeling input te verschaffen. Hiervoor kan gekozen worden als dit naar de verwachting van WL een noodzakelijke verdieping of verbreding van de input geeft. U kunt in de vragenlijst aangeven of u open staat voor een dergelijk gesprek. Uiteindelijk zal WL naar eigen zicht bepalen of partijen, en zo ja welke partijen, worden uitgenodigd voor een gesprek; daarbij speelt mee dat gestreefd wordt om de administratieve lasten zowel aan de zijde van de aanbestedende dienst als aan de zijde van de markt zoveel mogelijk te beperken.

3.3 Verslag marktconsultatie

Van de marktconsultatie wordt een verslag opgesteld. Dit verslag zal – indien het tot een aanbesteding komt – gepubliceerd worden bij de aanbestedingsstukken. Het te publiceren verslag zal slechts een geabstraheerde en geanonimiseerde weergave van de schriftelijke en indien aan de orde mondelinge responsen op hoofdlijnen bevatten. Informatie die door deelnemers als commercieel vertrouwelijk is aangemerkt zal niet worden gepubliceerd. Indien zodanig veel van de verkregen informatie als commercieel vertrouwelijk is aangemerkt dat een zinvol verslag naar het oordeel van WL niet mogelijk is, dan zal er geen verslag worden gepubliceerd.

3.4 Contactpunt en mogelijkheid tot het stellen van vragen

Deze marktconsultatie wordt begeleid door Pro 10 B.V.. Contactpersonen zijn Loek van Beurden en Susan van der Linden. Zij zijn in beginsel bereikbaar via TenderNed. Mocht dit om technische redenen niet mogelijk zijn of contact anderszins noodzakelijk is, dan kunnen marktpartijen contact opnemen via ea@pro10.nl. Mede vanwege het oriënterende karakter van de marktconsultatie, voorziet de procedure niet in een vragenronde. Mocht u toch prangende vragen hebben, dan kunt u die aan bovenstaand contact richten. Vervolgens zal per geval worden bekeken of en op welke wijze in deze fase geantwoord kan worden.

3.5 Voorwaarden marktconsultatie

Het doel van de marktconsultatie is nadrukkelijk niet om een voorselectie van partijen te maken in het kader van de voorgenomen aanbesteding. Voor zover nodig benadrukt WL dat uw deelname of afzien van deelname aan de marktconsultatie op geen enkele wijze een positieve of negatieve invloed zal hebben op uw mogelijkheid tot deelname aan de voorgenomen aanbesteding. Door deelname aan deze marktconsultatie geeft u te kennen onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

- De marktconsultatie is voor alle betrokkenen vrijblijvend. WL is op geen enkele wijze gebonden aan de uitkomsten van de marktconsultatie.
- Partijen kunnen geen rechten ontlelen aan de informatie die ten behoeve van de marktconsultatie is verstrekt. Verstrekte informatie in het kader van de marktconsultatie kan afwijken van in een mogelijke aanbesteding te verstrekken informatie.
- Claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid, of verzoeken om vergoedingen in verband hiermee worden niet gehonoreerd.
- Er wordt geen vergoeding toegekend aan de deelnemers van deze marktconsultatie.
- Dit document is uitsluitend geschreven in het kader van deze marktconsultatie.
- Dit document, deelname of bijdrage aan de marktconsultatie geldt niet als uitnodiging tot inschrijving op de (Europese) aanbesteding(en) noch kunnen daaraan anderszins rechten worden ontleend.

3.6 Planning

Hieronder is de planning van de marktconsultatie opgenomen.

Activiteit	Datum
Publicatie marktconsultatie	16 januari 2023
Uiterste termijn indienen respons	2 februari 2023
Verslag voor marktpartijen	Publicatie bij aankondiging van mogelijke aanbesteding

U kunt uw antwoorden op de marktconsultatie indienen via de berichtenmodule van TenderNed o.v.v. 'Marktconsultatie Assets'. U wordt verzocht de antwoorden in Excel (niet .PDF/.doc) format in te dienen, zodat de informatie gemakkelijk kan worden verwerkt.

Wij willen u bij voorbaat hartelijk danken voor de inspanning en input. Wij stellen uw respons zeer op prijs, zien deze met belangstelling tegemoet en zullen uw gegevens zorgvuldig behandelen.