
NOTA VAN INLICHTINGEN 2

Van: Gemeente Purmerend

Betreft aanbesteding: Verkeersonderzoeken Beemster

Zaakmap: FICA69762/ 1570369

De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed 

gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen. 

Nr Label Onderwerp Vraag Antwoord

38 Uitvoering Tweede ronde NVI 

Verkeersonderzoeken 

Beemster 1570368 bijlage 4

Kunt u nader inzicht geven in de begrenzing en het detailniveau van 

het op te stellen schetsontwerp voor de Rijperweg, Middenweg en 

Marktplein? Wat valt binnen de her in te richten ruimte voor de 

Rijperweg en Middenweg? En gaat het voor het marktplein om een 

herinrichting van gevel tot gevel?

De begrenzing van het de plangebied is de 30km/h-zone binnen de bebouwde 

kom. Voor de wegen gaat het om het wegprofiel inclusief de berm. Voor het 

Marktplein betreft het het wegprofiel inclusief parkeren.

39 Uitvoering Tweede ronde NVI 

Verkeersonderzoeken 

Beemster 1570368 bijlage 4

Betreft de herinrichting van de Rijperweg, Middenweg en Marktplein 

een volledige reconstructie? Is er sprake van het gecombineerd 

uitvoeren van maatregelen qua herinrichting en (groot) onderhoud, 

en zo ja welke maatregelen/werkzaamheden vallen daar dan onder?

Het betreft geen volledige reconstructie. 

40 Uitvoering Tweede ronde NVI 

Verkeersonderzoeken 

Beemster 1570368 bijlage 4

Gevraagd wordt een globale kostenraming met planning. Kunt u 

aangeven wat voor planning u hierbij voor ogen heeft? Gaat het om 

een mogelijke uitvoeringsplanning?

Het gaat inderdaad om de mogelijke uitvoeringsplanning.
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41 Juridisch Aanvullende voorwaarden 

DNR 2011 Gemeente 

Purmerend d.d. 24-10-2017 

– Artikel 20 lid 3

Wij verzoeken u het oorspronkelijke artikel te handhaven nu de 

toevoeging “vertragingen veroorzaakt door beslissingen, 

vergunningverleningen of verlenen van ontheffingen van 

(overheids)instanties, die redelijkerwijs door de adviseur verwacht 

hadden kunnen worden, worden geacht tot het normale risico van de 

adviseur te behoren” zorgt voor een subjectieve toets. 

Opdrachtnemer kan – waar nodig – enkel rekening houden met de 

standaardtermijnen voor het indienen van bezwaren. In dat geval 

dient overigens opdrachtgever daar in de planning ook ruimte voor 

te laten.

Akkoord. Wij handhaven het oorspronkelijke lid 3 van artikel 20 DNR 2011.

42 Juridisch Aanvullende voorwaarden 

DNR 2011 Gemeente 

Purmerend d.d. 24-10-2017 

– Artikel 14 lid 1 en 2

Wij verzoeken u het oorspronkelijke artikel te handhaven nu het 

schadebegrip wordt opgerekt in afwijking op hetgeen in de branche 

gebruikelijk is.

Niet akkoord. We zijn niet bereid om onderscheid te maken tussen directe en 

indirecte schade. Opdrachtnemer is gehouden tot vergoeding van schade 

geleden door een aan hem toerekenbare tekortkoming. Onder die schade vallen 

ook de kosten die andere adviseurs door die toerekenbare tekortkoming 

moeten maken. 
43 Juridisch Aanvullende voorwaarden 

DNR 2011 Gemeente 

Purmerend d.d. 24-10-2017 

– Artikel 11 - Lid 14:

Wij verzoeken u te bevestigen dat op de vrijwaring tevens de 

beperking van artikel 15 DNR overeenkomstig van toepassing is, met 

uitzondering van gevallen van letsel, dood, opzet en grove schuld.

Op de vrijwaring is de beperking van artikel 15 Aanvullende voorwaarden DNR 

2011 gemeente Purmerend van toepassing. 

44 Juridisch Artikel 20 lid 3 Aanvullende 

voorwaarden DNR 2011

Kan de gemeente een voorbeeld kunnen geven van een vertraging 

veroorzaakt door een beslissing van de overheid, welke redelijkerwijs 

door de adviseur voorzienbaar had moeten zijn? Ons inziens is elke 

vertraging veroorzaakt door een beslissing van de overheid namelijk 

onvoorzienbaar? Wij stellen voor deze aanvulling te schrappen.

Zie het antwoord op vraag 41.
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45 Juridisch Artikel 14 lid 1 Aanvullende 

voorwaarden DNR 2011

Graag zien wij de tweede zin geschrapt worden. Als de kosten die 

andere betrokken adviseurs moeten maken als schade worden 

gekwalificeerd conform de eerste zin, dan zijn wij bereid dit te 

vergoeden. Al deze kosten op voorhand kwalificeren als schade is 

ons inziens onredelijk.

Alleen in het geval dat de schade- in de vorm van kosten die anderen bij het 

project betrokken adviseurs moeten maken- ontstaan is door een toerekenbare 

tekortkoming van opdrachtnemer, is opdrachtnemer voor deze kosten 

aansprakelijk. 

46 Juridisch  2.Artikel 11 lid 14 

Aanvullende voorwaarden 

DNR 2011

Graag dit schrappen. Een vrijwaring is een vergaande 

buitenwettelijke aansprakelijkheid die niet verzekerbaar is en niet 

onderhevig is aan de leer van de redelijke toerekening. In de 

rechtspraak worden aansprakelijkheden die verder gaan dan de wet 

als niet proportioneel beschouwd in de zin van de Gids 

Proportionaliteit: (i) CvAE-advies 331, (ii) Rb. Den Haag, 5 oktober 

2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:11869, en (iii) Gerechtshof Den Haag, 14 

februari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:260.).

Zie het antwoord op vraag 43.

47 Juridisch Artikel 7 

Conceptovereenkomst

Graag bevestigen dat de reeds bestaande intellectuele 

eigendomsrechten bij de opdrachtnemer blijven rusten. Wij kunnen 

alleen het intellectueel eigendomsrecht op de resultaten 

overdragen, maar niet op modellen en knowhow die al bij ons rusten 

voorafgaand aan dit project.

Akkoord. Zie tevens het antwoord op vraag 22 in Nota van inlichtingen 1. 

48 Inhoud CV's naar aanleiding reactie 

vraag 15 NVI1

In reactie op vraag 15 uit NvI1. We willen graag 1x ons projectteam 

aan u voorstellen dat alle onderzoeken doet. Het gaat niet alleen om 

de CV’s, maar ook om de taak- en rolverdeling. Bent u akkoord dat 

we ons projectteam aan u voorstellen op 1A4 exclusief CV’s?

Aanvullend op de beschrijving van de gerelateerde kennis en ervaring van het 

projectteam (de cv's) mag maximaal 1 A4 in totaal (dus niet per 

verkeersonderzoek) worden toegevoegd aan de inschrijving met een 

beschrijving van de taak- en rolverdeling van het projectteam.

49 Inhoud Participatie U vraagt specifiek om participatie bij onderzoek 1 en 2. Betekent dit 

dat u in deze fase (nog) geen meerwaarde ziet voor een 

participatieproces bij onderzoek 3 en 4?

Klopt. Dit is in deze fase nog niet aan de orde.

50 Inhoud Besluitvormingsproces Wat verwacht u van ons met betrekking tot het 

besluitvormingsproces?

Het gemeentelijk besluitvormingsproces wordt in beginsel opgepakt door de 

ambtelijke organisatie.

51 Inhoud Voorkeursvariant op VO-

niveau

Onderzoek 1 en 2: wie stelt vast wat het voorontwerp (= 

voorkeursvariant) is dat op VO-niveau moet worden uitgewerkt? Is 

dat een bestuurlijk besluit?

Ja, het college stelt dat vast.

52 Inhoud Ambtelijke begeleiding Hoe ziet de ambtelijke begeleiding gedurende het project er uit? Is 

dit hetzelfde voor alle 4 de onderzoeken?

De ambtelijke begeleiding bestaat uit een kernteam waarin ten minste een  

projectleider en een verkeerskundig adviseur zitting in nemen en op afroep een 

communicatieadviseur. Het is aan de opdrachtnemer om een voorstel te doen 

hoe dit kernteam het best betrokken kan worden bij de onderzoeken. De 

samenstelling  en samenwerking kan per onderzoek verschillen.
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53 Proces Planning offerte Gezien de korte termijn tussen de 2 NvI en de deadline voor het 

inleveren verzoeken wij u deze deadline (2 weken te verschuiven). 

Ook omdat we moeten schakelen met andere partijen voor offertes.

De planning als zodanig wordt niet aangepast, wel is deze nota van inlichtingen 

eerder gedeeld waardoor de termijn tussen nota van inlichtingen 2 en het 

indienen van de inschrijvingen, is verlengd. 

54 Uitvoering Communicatietraject Mogen wij er vanuit gaan dat wij voorde content moeten zorgen en 

de gemeente deze verspreid naar de (sociale)media, brieven 

verstuurd e.d.?

Akkoord.

55 Proces Planning 

verkeeronderzoeken

U stelt dat gegevens van de bestemming oude gemeentehuis e.d. Q4 

2022 verwacht worden. Moet dit geen Q4 2023 zijn?

De toekomstige functie van de locatie van het voormalige gemeentehuis is 

reeds bekend, zoals is vastgelegd in de Dorpsontwikkelingsvisie van 

Middenbeemster.  In Q4 2022 (inmiddels bijgesteld naar 'bij aanvang opdracht', 

zie ook antwoord vraag 3) verwachten wij de resultaten van het onderzoek naar 

de ontwikkelscenario`s voor het bezoekerscentrum afgerond te hebben. De 

start van verkeersonderzoek 3 is hiervan afhankelijk. Paragraaf 1.1.4 van de 

leidraad wordt hiernaar aangepast.
56 Inhoud Beschikbaar onderzoek Bij verkeersonderzoek 4 het aandeel bestemmingsverkeer en 

doorgaand verkeer. Is er een recent kentekenonderzoek 

beschikbaar? Zo nee is het uitvoeren van een kentekenonderzoek 

dan onderdeel van de opdracht en indien ja, wat is dan het 

onderzoeksgebied zodat iedereen hetzelfde gebied aanhoud?

Nee, er is geen recent kentekenonderzoek beschikbaar. Het onderzoeksgebied 

betreft Zuidoostbeemster tussen de Zuiddijk en de Rijperweg. Welke methode 

wordt gebruikt voor het uitvoeren van het onderzoek is aan opdrachtnemer.

57 Proces Planning 

verkeersonderzoeken

Kunt u toelichten op welke wijze de beoogde planning van de 

verkeersonderzoeken tot stand is gekomen?

Dit is tot stand gekomen door het verband van de onderzoeken en de urgentie 

in de verwezenlijking van de ambities. 
58 Inhoud Statisch verkeersmodel In uw antwoord op vraag 7 van de NvI schrijft u dat u als 

contactpersoon optreedt met de externe partij die het model 

beheert. Zij kunnen het model aan de opdrachtnemer uitleveren, 

waarbij de gemeente de kosten draagt. Kunnen wij ervan uitgaan dat 

dit ook geldt voor het doorrekenen van eventuele 

oplossingsrichtingen via een verkeersmodel. In het kader van 'level 

playing field' beschikken niet alle partijen over dezelfde info en 

expertise van het vigerende model.

Nee, voor het doorrekenen van eventuele oplossingsrichtingen draagt de 

gemeente de kosten niet. 

59 Inhoud  Leidraad blz 1Van buiten 

naar binnen werken

U geeft aan waarde te hechten aan het van buiten naar binnen 

werken. Kunt u aangeven wat u hiermee bedoelt?

Het idee dat de ambtelijke organisatie gericht moet zijn op de wensen van de 

inwoners van de gemeente. 
60 Inhoud Bijlage 5 

 gunningscriteriaplanning/ 

tijdsbesteding

Welk detailniveau verwacht u bij onderdeel 2 van het Plan van 

Aanpak - inzicht in tijdbesteding en planning?

Wij verwachten een uitwerking van de tijdsbesteding in uren per onderwerp en 

de planning (kalender) van de vier verkeersonderzoeken zoals beschreven in 

bijlage 5. 
61 Inhoud Bijlage 4 

 verkeersonderzoekenOnd

erzoek 2 -fietscarré 

middenbeemster

Zijn er fietsverkeersgegevens bekend/beschikbaar van 

Middenbeemster?

Ja, de meest recente tellingen zijn uit mei 2022. Zie bijlage Overzicht 

verkeersonderzoeken beschikbaar Beemster
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62 Inhoud NvI-1, vraag 5 U geeft aan over een aantal onderzoeksgegevens te beschikken. 

Daarnaast zullen er wellicht nog andere onderzoeken moeten 

worden uitgevoerd. In sommige gevallen is aanvullend onderzoek 

afhankelijk van de gegevens die precies aanwezig zijn. Om een 

goede raming te kunnen maken is het van belang dat we weten 

welke gegevens wel en niet voorhanden zijn. Kunt u nader aangeven 

over welke gegevens we tijdens het project kunnen beschikken 

(zomer de inhoudelijke cijfers al vrij te geven)?

Ja, zie bijlage Tellocaties auto november 2021 en bijlage Overzicht 

verkeersonderzoeken beschikbaar Beemster. 

63 Inhoud NvI-1, vraag 5 Is het toegestaan om stelposten in de offerte op te nemen, als niet 

duidelijk is of bepaalde gegevens voorhanden zijn?

Nee, dat is niet toegestaan. 

64 Inhoud NvI-1, vraag 5 Heeft u naast verkeersintensiteiten op de relevante wegen, ook de 

beschikking over snelheidsmetingen op deze wegen?

Ja, snelheidsmetingen zijn beschikbaar en worden bij aanvang van de opdracht 

gedeeld. Zie bijlage Tellocaties auto november 2021 en bijlage Overzicht 

verkeersonderzoeken beschikbaar Beemster. 
65 Inhoud NvI-1, vraag 7 Voert de partij die het verkeersmodel beheert ook de runs uit, of 

moeten wij de modelruns zelf draaien?

De partij die het verkeersmodel beheert kan de runs uitvoeren. Indien wij het 

model uitleveren kunt u zelf de runs draaien.
66 Inhoud NvI-1, vraag 15 Tellen voorpagina en inhoudsopgave mee in het maximaal aantal 

pagina's?

Nee, deze tellen niet mee. Deze worden ook niet meegenomen in de 

inhoudelijke beoordeling.
67 Inhoud NvI-1, vraag 15 U geeft aan: per onderzoek maximaal 2 pagina's. Geldt dit als een 

gemiddelde (dus totaal 8 pagina's, waarbij een langere beschrijving 

bij het ene onderzoek mag worden gecompenseerd door een kortere 

beschrijving bij het andere), of wordt het maximum per onderzoek 

gehanteerd?

Het maximum van 2 A4 enkelzijdig geldt per verkeersonderzoek. Niet als 

gemiddelde. Zie tevens het antwoord op vraag 48.

68 Inhoud NvI-1, vraag 20 Heeft u de gegevens van relevante ontwikkelingen in 

Middenbeemster beschikbaar, zodat wij kunnen inschatten wat de 

impact hiervan op de parkeervraag is?

Er zijn geen gegevens bekend omdat we dit juist in relatie met de parkeervraag 

willen onderzoeken. De parkeervraag kan mogelijk leidend zijn in de 

ontwerpopgave om tot woningbouw te komen. 
69 Inhoud NvI-1, vraag 20 Heeft u onderzoeksgegevens over de huidige parkeerbezetting en -

motieven in, en in de directe omgeving van het onderzoeksgebied, 

of is het aan ons om parkeermetingen te verrichten?

Nee, dat is aan opdrachtnemer.

70 Inhoud Vraag n.a.v. NvI #5 Is het op voorhand nodig om aanvullende verkeerstellingen/ 

parkeeronderzoek uit te voeren als aanvulling op de recente 

tellingen (2021) teneinde een volledig beeld van de huidige 

verkeerssituatie te verkrijgen?

Dat is aan de opdrachtnemer.
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71 Proces Bijlage 5 In Bijlage 5 – gunningscriteria staat dat de opgegeven prijs vast is en 

er geen ruimte is voor meerwerk of het doorbelasten van andere 

kosten. Aangezien participatie een belangrijk onderdeel vormt van 

het project is onze ervaring dat er aanvullende vragen naar boven 

kunnen komen. Indien blijkt dat tijdens het proces extra participatie 

of onderzoeken nodig zijn, kunnen wij dan aannemen dat dergelijke 

afwijkingen tijdens het proces, in overleg met de opdrachtgever, 

kunnen worden aangemerkt als meerwerk?

Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht en dus ook tijdens de participatie 

nieuwe en/ of aanvullende vragen naar boven komen die een aanpassing van de 

opdracht noodzakelijk maken, dan wordt gehandeld conform artikel 9 van de 

DNR en de aanpassing op artikel 9 in de Aanvullende voorwaarden DNR 2011 

gemeente Purmerend.  

Aanvulling vanuit de gemeente nav vraag 2 Nota van inlichtingen 2:
Het verkeersonderzoek van De Nieuwe Tuinderij Oost is als bijlage 

toegevoegd. 

Bijlagen bij nota van inlichtingen

Bijlage 5 Gunningscriteria

Bijlage 9 Concept overeenkomst verkeersonderzoeken

Verkeersonderzoek De Nieuwe Tuinderij Oost

Tellocaties auto november 2021

Overzicht verkeersonderzoeken beschikbaar Beemster
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