

**Nota van Inlichtingen betreffende UPN-2022-003-DZ "Functioneel herstel van schraalgraslanden in het droge heidelandschap" d.d. 4 oktober 2022**

Onderstaand treft u de ontvangen vragen aan m.b.t. bovengenoemde aanbesteding en de daarbij door geformuleerde antwoorden. De vragen zijn geanonimiseerd en direct overgenomen van de stellers en niet geordend. BIJ12 verzoekt u deze antwoorden als uitgangspunt te nemen bij het opstellen van uw offerte, m.n. ook wanneer deze afwijken van het eerder gestelde in de offerteaanvraag.

| Nr. | Betreft par./blz.          | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Antwoord                                                                                               |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2.5.7 looptijd en planning | De looptijd staat in 2.5.7 van de Aanbestedingsleidraad genoemd als 3 jaar (0,5 jaar voorbereiding en 2,5 jaar veldwerk/analyse/rapportage). Maar er staat ook dat het eindrapport uiterlijk 30/6/2025 opgeleverd dient te zijn. Dat valt nu al niet meer binnen een looptijd van 3 jaar, terwijl een kortere looptijd gezien de aard van het werk redelijkerwijs NIET haalbaar is. Is het daarom mogelijk om de einddatum te zetten op 3 jaar na gunning van het project? | Opdrachtgever is bereid de deadline van het eindrapport te verplaatsen naar uiterlijk 1 december 2025. |