

Prijsontwikkelingen uitzonderlijke situaties

Het document gaat uitsluitend over uitzonderlijke situaties, 'act of God'. Bijvoorbeeld natuurgeweld, onverwachte overheidsmaatregelen, quarantaines, een epidemie of oorlogen.

Paragraaf 47 van de UAV 2012 is op deze opdracht niet van toepassing. In plaats daarvan kan de aannemer kostenstijgingen van leveringen van materialen in het project als volgt verrekenen:

Verrekening van materiaalprijzen geschiedt volgens de formule:

$$((\text{Index U} - \text{Index A}) / \text{Index A}) \times \text{het termijnbedrag of het factuurbedrag voor de levering van de verwerkte materialen in die maand}$$

Hierin is:

Index A = CROW Risicoregeling GWW 1995 prijsindexcijfer van de maand waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel

Index U = CROW Risicoregeling GWW 1995 prijsindexcijfer van de maand van toepassing van de betreffende materialen in het werk.

Verrekening op basis van het CROW Risicoregeling GWW 1995 prijsindexcijfer vindt eenmaal per maand plaats, of na oplevering van het project als gedurende de gehele looptijd van het project sprake is geweest van het uitblijven van normalisatie. Dit wordt maandelijks geëvalueerd. Hierbij wordt als indexcijfer (voor zowel de inschrijving als de uitvoering) gehanteerd het cijfer van de betreffende maand.

Als dit (voorlopige) indexcijfer nog niet bekend is, zal er een inschatting gedaan worden. Zodra het indexcijfer bekend is zal dit met terugwerkende kracht worden verrekend.

Uitsluitend de levering van materialen komt in aanmerking voor indexering en worden op een separate factuur in rekening gebracht. Het is mogelijk dat hiervoor aanvullende gegevens op de factuur vermeld moeten worden. Daarover wordt u op een later moment geïnformeerd.

De weergegeven methode van verrekening van prijzen van materialen wordt gehanteerd gedurende de looptijd van het project. De Opdrachtgever en de aannemer treden hierover in overleg.