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Opdrachtgever:
naam : Gemeente Lelystad
adres : Stadhuisplein 2 Lelystad

Bestek ten behoeve van: Bouwkundig onderhoud, renovatie en eventuele verbouwingen diverse
gebouwen in eigendom van de Gemeente Lelystad

Besteknummer: B1075

Datum: 28-03-2022

Projectverantwoordelijke:

De door de betrokken directie als vertegenwoordiger van de opdrachtgever aangewezen ambtenaar die
is belast met het management van het project en die als enige de bevoegdheid heeft opdrachten te
verstrekken en/of te wijzigen:

naam : Dienst Huisvesting afdeling gebouwenbeheer gemeente Lelystad
adres : Stadhuisplein 2 Postbus 91, 8200 AB LELYSTAD
Directie:

Zie opdrachtgever

Adviseur:

naam : Dijkoraad bv

contactpers. : Dhr. R.G. Olde Scholtenhuis

adres : Enschedesestraat 2U, 7575AB OLDENZAAL
telefoon : 088-41 12000

e-mail : INFO@dijkoraad.nl
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BIJLAGEN :

inschrijfbiljet op basis van calculatieschema bouwkundige onderhoudswerkzaamheden
Overzichtslijst gebouwen

Bijlage SROI (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

Bijlage klachtenafhandeling bij aanbesteden

Bijlage algemene inkoopvooorwaarden gemeente Lelystad

Bijlage staat van verrekenprijzen

Bijlage RVB 2015-1 Standaard-Technische-BepalingenOverzichtslijst gebouwen
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00 ALGEMEEN

00.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING

00.01.10 ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK
01

ALGEMENE OMSCHRIJVING

Algemeen

Het werk bestaat uit ca 64 gebouwen c.q percelen. Dit bestek heeft betrekking op de
bouwkundige onderhouds/renovatie werkzaamheden en eventuele kleine
verbouwingswerkzaamheden.

De bouwkundige werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens de gedende normen,
normontwerpen, kwaliteitseisen, keuringseisen, beoordelingsrichtlijnen, voorlichtingsbladen
en rapporten.

Het werk omvat het verrichten van alle diensten, werkzaamheden en leveringen die nodig zijn
om bouwkundige onderdelen te herstellen c.q. te vervangen. Dit betreft ook de werkzaamheden
veroorzaakt door ondermeer vandalisme.

Alle werkzaamheden met uitzondering van werkzaamheden t.b.v. noodsituaties worden
uitgevoerd na overleg en na goedkeuring van de vooraf ingediende prijsopgave c.q.
prijsindictatie.

Bouwkundig onderhouds/renovatie werkzaamheden en eventuele kleine
verbouwingswerkzaamheden.
De volgende percelen c.q geboluwen vallen onder dit bestek

Stadhuis

Kantoren en Werkplaatsen Wigstraat
Brandweerkazerne / Ambulancepost GGD Flevoland (totale object)
Bedrijfsgebouw Vaartweg

C.K.& C. De Kubus

Theater Agora (totale object)

MFA Atol Plaza

MFA De Dukdalf

MFA Zuiderzeewijk

MFA Zuiderzeewijk Zuiderzeewijk Kindcentrum
Oude Bioscoop

Bosschuur / Kantoor Hoefslag

Toiletgebouw Bovenwater

Toiletgebouw Houtribhoek |

Toiletgebouw Houtribhoek 11

Havenkantoor Bataviahaven
Beheerdersgebouw Schateiland

Toiletgebouw de Waag

Beheerdersgebouw Begraafplaats
Welzijnsaccommodatie Marderhoek

Buurthuis Het Palet

Welzijnsaccommodatie Breehorn

Open Haven (IDO)

Jongeren Cultuurhuis Underground

Gymzaal Voorhof

Gymzaal Karveel | (oude 1e gymlokaal)
Gymzaal Karveel Il (nieuwe 2e gymlokaal)
Gymzaal Kempenaar

Gymzaal Schouw Noord

Gymzaal Schouw Zuid

Gymzaal Gondel

Gymzaal Wold

Gymzaal Jol

Gymzaal Punter

Gymzalen Horst

Gymzaal Voorstraat (Waterwijk)

Gymzaal Volkerakstraat inpandig in OBS De Zevenster
Gymzaal Lelystad-Haven

Gymzaal Kennemerland

Gymzaal Zuigerplasdreef

MFA De Borg

MFA De Brink

MFA De Sluis

MFA De Waterbever

MFA Warande

Schoolgebouw De Tjotter / De Schakel / SKL (totale object)
Schoolgebouw OBS De Meander semi permanent
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00.02
00.02.10

00.02.30

00.04
00.04.01

00.04.90

93

Schoolgebouw Jol 24-53

Schoolgebouw Vossemeerstraat 34
Schoolgebouw JTL de Kamp

Schoolgebouw VSO De Deining (SOZMOK)
Schoolgebouw Maharishi Basis Onderwijs De Fontein
Schoolgebouw de Wildzang

Agoraparkeergarage GBB

Neringgarage GBB

Zilverpark garage GBB

PG de Waag

Schoolgebouw SKL Peuterspeelzaal 't Kompaske
Lift Veste

pionierswoning werkeiland Lelystad-Haven
Tijdelijke huisvesting PCBS de Schakel

Tijdelijke huisvesting de Tjalk

Zorgstrip Warande

Voor de aanbestedingsvoorwaarden wordt verwezen naar de bijgevoegde bijlagen. De
onderhavige Europese Aanbesteding is gericht op het afsluiten van een raamcontract waarin
uurtarieven en toeslagen zijn vastgelegd.

Alle uit te voeren werkzaamheden worden op basis van een te realiseren offerte of op basis van
nacalculatie (na overleg met de opdrachtgever) in opdracht gegeven.

De gemeente Lelystad behoud zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden niet in
opdracht te geven.
Ook behoud de gemeente zich het recht voor om elke offerte te toetsen aan een derde.

Staat van verrekenprijzen

De staat van verrekenprijzen dient voor bouwkundige projekten, vervangingsonderhoud en klein
op te dragen werk.

Gedurende de looptijd van het contract zullen diverse onderdelen vervangen moeten worden en
zal de gemeente ook een aantal aanpassingen van bouwkundige onderdelen in opdracht

willen geven.

Dit geschiedt middels de op de staat van verrekenprijzen aangegeven bedragen en toeslagen.

BIJZONDERE BEPALINGEN

Indien niet anders vermeld, behoort bij elke in het bestek opgenomen post het leveren, alsook
het compleet aanbrengen, stellen en afwerken van onderdelen, materialen, hulpstoffen en
overige toebehoren. Dit geldt ook voor zover dit in de desbetreffende posten niet expliciet is
omschreven. Al het leveren, stellen, aanbrengen enz. moet in overleg met en ten genoegen van
de directie geschieden.

ALGEMENE PROJECTGEGEVENS
TERREIN- EN BODEMGEGEVENS

90

TERREIN ALGEMEEN
De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, de situering en de hoogte ligging
van, alsmede de toegangsmogelijkheden tot het werkterrein op de dag van aanbesteding.

BOUWSTOFFEN BESCHIKBAAR GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

91

RESERVEMATERIALEN

Indien de aannemer gebruik maakt van beschikbaar gestelde reserve-onderdelen, dienen deze
materialen zo spoedig mogelijk bij het betreffende object te worden aangevuld van een gelijk
fabrikaat, type en uitvoering of daarmee overeenstemmend. Tevens dient de lijst van reserve-
onderdelen te worden geactualiseerd en voorzien van een controledatum.

AANBESTEDING/INSCHRIJVING
AANBESTEDING/INSCHRIJVING

01

02

90

93

AANBESTEDING, EISEN EN GEGEVENS

Om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk moet de inschrijving
voldoen aan de volgende gunningscriteria: Gunningscriteria genoemd in selectieleidraad
gemeente Lelystad

AANBESTEDING, INSCHRIJVING

Het inschrijvingsbiljet moet zijn ingericht volgens het bij dit bestek gevoegde model.
INLICHTINGEN OVER ONDERAANNEMING

De inschrijver deelt in zijn aanbieding mede welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is
door derden in onderaanneming te laten uitvoeren; deze mededeling laat de aansprakelijkheid
van de aannemer onverlet.

VERKLARING VAN AFSTAND

De inschrijver doet door inschrijving afstand van enigerlei preferentie in verband met eventuele
verlengingen van de overeenkomst danwel toekomstige wijzigingen en/of uitbreidingen van de
onderdelen en/of objecten.

INLICHTINGEN, AANWIJZING

90

INLICHTINGEN
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Verzoek tot nadere inlichtingen kan éénmalig en dan uitsluitend schriftelijk geschieden. Het op
schrift gestelde verzoek tot nadere inlichtingen dient uiterlijk 3 dagen voor de aanwijzing aan de
directie te worden overhandigd. Op mondelinge inlichtingen kan de inschrijver zich niet
beroepen.

91 AANWIJZING
De directie zal in de uitnodigingsbrief een dag van aanwijzing vaststellen.
Voor de dag van aanwijzing wordt de aannemer in de gelegenheid gesteld om de bestaande
toestand op te nemen. Er zal geen meerwerk worden geaccepteerd welke voor de aannemer
zou kunnen onstaan, omdat hem de toestand ter plaatse onbekend was.

92 NOTA VAN AANVULLING EN WIJZIGING
Antwoorden op schriftelijk ingediende verzoeken tot nadere inlinchtingen als ook door de
directie ingebrachte wijzigingen, zullen worden vervat in een nota van aanvullingen en
wijzigingen. Deze nota zal naar alle betrokken partijen worden verstuurd, en wel teminste op de
dag zoals in de uitnodingingsbrief door de directie is vastgesteld. De nota('s) van aanvullingen
en wijzigingen is (zijn) een onlosmakelijk onderdeel van het bestek.
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01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN
01.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN
01.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN

01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN
Van toepassing zijn de STABU Standaard Technische Bepalingen in de STABU-Standaard
2019, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme
Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische
installatiewerken 2012 (UAV 2012), zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2019
als bijlage |, uitgegeven door Stichting STABU te Ede.

90 BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
De betalings- en leveringsvoorwaarden van de aannemer, diens onderaannemer(s),
leveranciers e.d. zijn niet van toepassing behoudens de vermelde garanties op goederen en
diensten.

99 COORDINEREN
Onder coérdineren wordt verstaan het aansturen, begeleiden en controleren van de
onderhoudswerkzaamheden van de onderaannemers. Deze onderhoudswerkzaamheden
moeten in opdracht van de aannemer worden uitgevoerd. De kosten van de onderaannemers
moeten dus in de offerte c.q. aanneemsom zijn opgenomen.

01.01.19 VOORWAARDEN, ALGEMEEN
01

AFVALSTOFFEN

Ten aanzien van de de afvoer van afvalstoffen zijn in dit kader de algemene

regeringsdoelstellingen inzake arbeidsomstandigheden en milieu, op dit bestek met nadruk

van toepassing:

- De Wet Chemische afvalstoffen gepubliceerd in het Staatsblad 1990 nr. 428.

- Het besluit Aanwijzing Chemische afvalstoffen (BACA) gepubliceerd in het Staatsblad 1991nr.
427.

- De Afvalstoffenwet gepubliceerd in het Staatsblad 1988 nr. 113.

- Het Asbestbesluit Arbeidsomstandigheidenwet gepubliceerd in het Staatsblad 1988 nr. 560.

Opdrachtnemer dient het werkterrein en de werken op te ruimen en opgeruimd te houden.

01.02 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN AANSLUITEND OP DE U.A.V.
01.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN

01 WERKTERREIN

Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de

aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het water

waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen.
03 INSTALLATIES

In paragraaf 1, lid 1 van de U.A.V. dient met betrekking tot "bouwstoffen" in plaats van

"installaties" gelezen te worden "installaties of onderdelen daarvan".

Daar waar in de U.A.V. sprake is van "onderhoudstermijn" dient gelezen te worden

"onderhouds- of servicetermijn".

90 PROJECTVERANTWOORDELIJKE

De door de opdrachtgever als aangewezen vertegenwoordiger en in de opdrachtbrief als

zodanig vermelde persoon, die is belast met het management van het project, en die als enige

de bevoegdheid heeft opdrachten te verstrekken en/of te wijzigen.

91 DIRECTIE
De in de opdrachtbrief als zodanig aangewezen persoon of personen die als directie optreedt
of optreden.

92 BEHEERDER
De vertegenwoordiger die namens de gebruiker optreedt als contactpersoon voor het
betreffende object.

97 CONSERVEREN

Onder conserveren wordt verstaan:

- Het behandelen van beschadigingen aan corrosiewerende lagen met een door de
fabrikant/leverancier van het betreffende onderdeel voorgeschreven product, dat ook voor de
oorspronkelijke behandeling is toegepast.

98 CONTROLEREN

Onder controleren wordt verstaan:

- Het op specialistische wijze inspecteren en zonodig herstellen van onderdelen op juiste
werking dan wel goede staat, ten einde het optimaal functioneren van de installatie te waar-
borgen, alsmede het rapporteren van de bevindingen en eventueel uitgevoerde herstellingen.

99 REINIGEN

Onder reinigen wordt verstaan:

- Het op specialistische wijze schoonmaken van installatie-onderdelen en opstelruimten welke
ten gevolge van het functioneren van de installaties vervuilen.

01.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
01 GELDIGHEID
Daar waar een publikatie zonder datum is vermeld, is deze publikatie van toepassing zoals
deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

01.02.04 GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER
01 VOLMACHT
De aanwijzing door de aannemer van personen die hem in zaken het werk betreffende zullen
vertegenwoordigen moet geschieden met gebruikmaking van een volmacht overeenkomstig
bijlage Avan de U.A.V.
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90 VERVANGING GEVOLMACHTIGDE
De directie is bevoegd vervanging van een
gevolmachtigde te eisen en zal in dat geval de eis
tot vervanging met reden omkleden.

01.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

02 ONGEVALLEN
De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het
werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen.

04 WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN
Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de
werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de opdrachtgever
brengt hij dit voornemen tijdig ter kennis van de opdrachtgever.

37 BEPERKINGEN M.B.T. GELUIDNIVEAU
Ten aanzien van het geluidniveau gelden de volgende beperkingen:
Op verzoek op sommige locaties zijn geluidsdragers verboden.

90 COORDINATIE
De aannemer dient de werkzaamheden van zijn onderaannemers, leveranciers e.d. te
coordineren en op aanwijzing van de opdrachtgever bij de desbetreffende objecten te
begeleiden.
Het coordineren omvat het nodige periodiek overleg met alle betrokkenen en de daarvan
gemaakte verslagen tijdig aan de opdrachtgever te verstrekken.
De coordinatie werkzaamheden hebben ook betrekking op:
- De uitvoering van het correctief en curatief onderhoud, de voortgangscontrole daarop en de

administratieve afhandeling daarvan.
- Het toezien op juistheid van door onderaannemers ingediende rapporten, de actualiteit van
dagboeken, lijsten, revisiebescheiden, gebruikers handleidingen e.d.

91 VOORTGANG WERKZAAMHEDEN
Het uitvoeren van het preventief onderhoud binnen de reguliere werktijden mogen zonder
toestemming van de opdrachtgever niet worden onderbroken.

92
PERSONEEL EN BESCHIKBAARHEID
De aannemer dient voldoende gekwalificeerd personeel ter beschikking te stellen en ter
ondersteuning van het uitvoerend personeel voldoende technisch kader en leidinggevend
personeel beschikbaar te hebben.
De medewerkers van de Opdrachtnemer en zijn onderaannemer(s) die ingezet worden op dit
project, dienen de Nederlandse taal voldoende te beheersen. Indien nodig te beoordelen door
de opdrachtgever.
De medewerkers van Opdrachtnemer en zijn onderaannemer(s) die ingezet worden op dit
project, dienen voldoende gekwalificeerd en geschoold te zijn (gedurende de looptijd van de
overeenkomst) voor de beschreven werkzaamheden.
Door de aannemer dient een contactpersoon te worden aangewezen, welke op de hoogte moet
zijn van de voortgang van de objecten, de planning, de uit te voeren werkzaamheden en de
facturen.
De aannemer dient voor het verhelpen van storingen en calamiteiten gedurende alle etmalen in
het jaar en 24 uur per etmaal bereikbaar en beschikbaar te zijn.
De aannemer overlegd een lijst waarin aangegeven de plaats van waaruit de "service-dienst"
opereert, de organisatiestructuur, de bereikbaarheid met behulp van welke
communicatiemiddelen en het aantal vervoermiddelen die ingezet kunnen worden.
Uit de stukken dient te blijken dat invulling van de gestelde eis is gewaarborgd.
Het is rondom en in de gebouwen niet toegestaan om te roken.
E-sigaretten en waterpijpen met tabak vallen ook onder het rookverbod.

93 ADMINISTRATIE
De aannemer is verplicht onmiddelijk alle op deze opdracht betrekking hebbende administratie
te overleggen, indien daartoe door of namens de opdrachtgever om wordt aangevraagd.

94

OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

1. Alle te behouden onderdelen dienen te worden beschermd tegen beschadiging en/of
bevuiling.

2. Het gebruik van radio's en andere geluidsinstallaties is niet toegestaan.

3. Binnen de complexen van de opdrachtgever is het verboden te roken,

4. Indien gevaarlijke en/of brandbare stoffen, vaten, tanks etc. aangetroffen worden stelt de
aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis en volgt de aannemer de door de directie
of de door een directie aangewezen instantie gegeven aanwijzingen direct op.

5. Indien leidingen en/of kabels worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de
aannemer verstrekte gegevens, meldt hij dat onmiddellijk bij de directie.

6. Indien de aannemer eventuele bestaande te handhaven ondergrondse kabels of leidingen
beschadigt, meldt hij dit direct aan de directie en volgt hij de door de directie of de door de
directie aangewezen instantie gegeven aanwijzingen direct op.

7. De opdrachten door directie gegeven in het belang van de veiligheid moeten onmiddellijk
door de aannemer worden opgevolgd.

8. Uitsluitend voor het gebruik van elektrisch montage gereedschap kan de aannemer gebruik
maken van de bestaande voorzieningen - voorzover aanwezig - een en ander in overleg met de
opdrachtgever.

9. Onmiddellijk na het beindigen van de werkzaamheden dient de gebruikte omgeving, zowel
binnen als buiten het complex ontruimd en schoongemaakt te worden overeenkomstig de oude
toestand.
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95
OVERLEG
Operationeel overleg
Vier keer per jaar zal er een operationeel overleg plaatsvinden tussen de Opdrachtnemer en
Opdrachtgever eventueel begeleid door de Adviseur, waarin voor alle locaties de lopende zaken
en uitvoeringsplanning (detailplanning) van de onderhouds- en/of meerwerkzaamheden
worden besproken

Vooraf dient de aannemer dezes een uitgebreide onderhoudsrapportage te overhandigen
waarin alle voortgang, uitgevoerde werkzaamheden, mogelijke energiebesparende
maatregelen, meer en minderwerkzaamheden etc worden vermeld.

Wordt deze onderhousrapportage niet verstrekt minimaal 1 week voorafgaande aan het
operationele overleg dan schorten de betalingstermijn op.

96
EVALUTIE OVERLEG
Eenmaal per jaar (eerste kwartaal) zal een bespreking plaatsvinden ussen de Opdrachtnemer
en Opdrachtgever eventueel begeleid door de Adviseur, waarin de beoordeling van de
geleverde prestaties van de door de gemeente gevraagde onderhoudswerkzaamheden en/of
meerwerkzaamheden worden besproken.
Aandachtpunten voor deze bespreking: Communicatie, Duurzaamheideisen,
Klanttevredenheid, Kwaliteit en Responsetijd.
De opdrachtgever is gerechtigd om de aandachtspunten middels een puntensysteem te
beoordelen. Deze beoordeling zal met de Opdrachtnemer worden gedeeld en besproken.

97
OVERIGE BESPREKINGEN
Naast de opgenomen vaste besprekingen dient de Opdrachtnemer bereid te zijn om
noodzakelijke besprekingen met de Opdrachtgever eventueel begeleid of vertegenwoordigd
door de Adviseur en eventueel overige bij het Onderhoud betrokken of te betrekken partijen te
voeren, op eerste verzoek van de Opdrachtgever.

01.02.07 DATUM VAN AANVANG
02

DATUM VAN AANVANG

In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de U.A.V. zal als datum van aanvang worden aangemerkt
In afwijking van paragraaf 7, lid 1, van de U.A.V. is de datum van aanvang bepaald op 1-08-
2022

01.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING
90

UITVOERINGSDUUR ; ONDER VOORBEHOUD
De overeenkomst wordt aangegaan voor een duur van totaal 2 jaar met als optie op 2 jaar
verlenging, gerekend vanaf de aanvangsdatum, en dient na afloop van deze periode te worden
opgeleverd.
De onderhoudsperioden zijn als volgt verdeeld:
- 1e periode vanaf 01-08-2022 t/m 31-07-2023
- 2e periode vanaf 01-08-2023 t/m 31-07-2024
Wijzigingen van loonkosten, materiaalprijzen e.d. binnen de 1e onderhoudsperiode van de
overeenkomst zijn niet verrekenbaar.
De daarop volgende perioden worden door de opdrachtgever jaarlijks eenmaal geindexeerd,
zoals onder 01.04.19 is vermeld.

91 CONTINUERING OVEREENKOMST
Teneinde de continuiteit te waarborgen, kan de overeenkomst conform de Europese richtlijn
92/50/EEG, met maximaal 2 x 1 jaar worden verlengd.
Hiertoe zal de opdrachtgever uiterlijk drie maanden voorafloop van de 3e onderhoudsperiode
aangeven om de overeenkomst met de zelfde aannemer te continueren

92 TEGENSTRIJDIGHEID WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
Indien blijkt dat tijdens uitvoering van de eerste onderhouds-periode de wettelijke verplichtingen
tegenstrijdig zijn met de onderhoudsbeschrijvingen vermelde periode(n), dient de aannemer dit
onmiddelijk aan de opdrachtgever schriftelijk te melden.

01.02.09 OPNEMING EN GOEDKEURING
90 INSPECTIES
Door of namens de opdrachtgever zullen technische inspecties worden verricht inzake het
uitgevoerde werkzaamheden. De hierover gemaakte opmerkingen dienen door de aannemer
binnen vier weken te worden verwerkt.

01.02.10 OPLEVERING
01 OPLEVERING

De tengevolge van de uitvoering van het onderhoudswerk verontreinigde eigendommen van de
opdrachtgever en van derden schoon opleveren.
-Bij de oplevering van het werk moet dit in al zijn onderdelen zijn ontdaan van
alleverontreinigingen, ook die ten gevolge van de door derden uit te voeren werken dan wel
vandalisme.
-Schilderwerk, tegelwerk en glaswerk helder, schoon en krasvrij opleveren.
-De vloeren en bestratingen bezemschoon opleveren en ontdaan van mortel-, verfresten e.d..
-In dit schoonmaken zijn tevens begrepen alle aan het oog onttrokken ruimten.
-Ingebruikneming installatiewerk of delen hiervan:
-In par. 10, lid 3 van de U.A.V. wordt in plaats van "opneming" gelezen "beproeving".
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-Par. 10, lid 3 van de U.A.V. wordt aangevuld met ""Door de in paragraaf 10, lid 3 van de U.A.V.
bedoelde ingebruikneming gaat de onderhoud- of service termijn in onmiddellijk na de dag van
ingebruikneming".

01.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT
01 VEILIGHEIDSMAATREGELEN
De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige
veiligheidsmaatregelen nemen.

01.02.15 WERKTERREIN

01 WERKTERREIN
Het werkterrein wordt aan de aannemer ter beschikking gesteld in de toestand waarop het zich
bevindt op de dag van de aanbesteding en hij wordt geacht deze toestand zonder beperking te
kennen.
De aannemer dezes dient op aanwijzing van de directie het terrein te beveiligen en of af te
schermen.

09 BEKENDHEID MET AANWEZIGE KABELS, BUIZEN EN LEIDINGEN:
-Voor aanvang van het werk moet de aannemer zich bij de betreffende instanties op de hoogte
stellen van de aanwezigheid van kabels, buizen, leidingen en bestratingen en tijdens de
uitvoering de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om de kabels, buizen, leidingen en
bestratingen te beschermen.

91 PRECARIOKOSTEN:

01.02.16 AFSLUITING, RECLAME

01 FOTOGRAFEREN EN FILMEN
Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van
medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de
opdrachtgever noodzakelijk.

02 AFSLUITING, RECLAME
Het is niet toegestaan naamsaanduidingen of reclame aan te brengen op plaatsen als
genoemd in paragraaf 16. leden 2 en 3 van de U.A.V.
De gebruikelijke eigendomsaanduidingen op werktuigen en materieel zijn wel toegestaan.

09 BEWAKING
-De bewaking van het werkterrein kan de aannemer naar eigen inzicht en voor eigen risico
regelen.
-De aannemer is verantwoordelijk voor een deugdelijke en inbraakveilige afsluiting van het
werk en is ten volle aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het nalaten van deze
afsluiting door hem of voor hem werkend personeel.

01.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN
Voorzover leverbaar onder kwaliteitsverklaringen moeten bouwstoffen zijn voorzien van
kwaliteitsverklaringen (certificaten, attesten e.d.) van een door de Raad voor Accreditatie
erkende certificerende en attesterende instelling of zijn voorzien van kwaliteitsverklaringen
waarvan de gelijkwaardigheid met vorenbedoelde kwaliteitsverklaringen door de aannemer
moet worden aangetoond.

09 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN
-Bouwstoffen transporteren, opslaan en verwerken overeenkomstig hetgeen is bepaald in het
op verzoek verstrekte bewijs en/of in de betreffende normen, normontwerpen, kwaliteitseisen
en beoordelingsrichtlijnen en de verwerkingsvoorschriften/-richtlijnen van de
fabrikant/leverancier.

Met fabrikant/fabricaat aangeduide bouwstoffen:

-Indien de aannemer andere dan in de werkomschrijving en in het inspectierapport
voorgeschreven bouwstoffen, leveranciers en/of verwerkingsmethoden wenst toe te passen,
dan zullen deze bouwstoffen, leveranciers en/of verwerkingsmethoden door de directie
goedgekeurd moeten worden, voordat tot uitvoering van het desbetreffende onderdeel van het
werk wordt overgegaan.

-Indien door het, op verzoek van de aannemer, andere dan in de werkomschrijving en in het
inspectierapport voorgeschreven bouwstoffen, leveranciers en/of verwerkingsmethoden worden
toegepast en hierdoor meerwerk ontstaat, dan is dit meerwerk voor rekening van de aannemer.

01.02.19 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN
01 OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN
Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de U.A.V. is niet van toepassing op de door de
opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen.

01.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN

01 EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN
Voorzover niet anders in dit bestek is vermeld, zijn de uit het werk komende oude bouwstoffen
niet van waarde voor de opdrachtgever.

90 AFKOMENDE MATERIALEN
Oude bouwstoffen en niet bruikbare en/of verontreinigde materialen op een voor het milieu
verantwoorde wijze afvoeren.
Deze materialen te laten transporteren, bewerken en/of verwerken, storten of vernietigen door
bedrijven, die een vanwege de overheid erkende vergunning hiervoor hebben. De kosten voor
het afvoeren en verwerken van deze materialen dienen in de aannemingssom begrepen te zijn.
Op verzoek van de opdrachtgever dient de aannemer een afgiftebewijs te verstrekken.

Bouwsporen:
-Wanneer bouwsporen van vroegere situaties worden aangetroffen dit onmiddellijk aan de
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01.02.22

01.02.23

01.02.26

01.02.27

01.02.29

directie/adviseur melden. Zonder toestemming mogen deze sporen niet verwijderd of
weggewerkt worden.

-Bouwfragmenten van bouwhistorisch belang blijven eigendom van de opdrachtgever. Deze in
overleg ter plaatse opslaan.

-Alle te demonteren/amoveren onderdelen worden vooraf gedocumenteerd, gefotografeerd en
gecodeerd.

GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL

01 TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde
periode.
Onderdeel:
-Voor de volgende nieuw in het werk aangebrachte onderdelen wordt een garantie verlangd die
moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in
aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

-De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden voor een van 2 jaar:
Het hang- en sluitwerk op het goed functioneren;

-De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden voor een periode van 5 jaar:
Ruwbouwtimmerwerken;

Hechting van stukadoorwerken;

Dekvloeren;

Het sanitair;

Tegelwerken op hechting;

Afbouwtimmerwerken;

Dekkende verfsystemen.

-De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden voor een periode van 20 jaar:
Fundering- en overige constructies;

Metalen onderdelen welke zijn voorzien van een coating;

Houten buitenkozijnen en ramen compleet met toebehoren;

Stalen buitenkozijnen en ramen compleet met toebehoren;

De isolatiematerialen;

Dakbedekkingen inclusief dakopbouw en bevestigingen;

De op te nemen onderdelen in de dakbedekkingen.

-Alle garantiebepalingen, onderhoudsadviezen en revisietekeningen worden aan de
opdrachtgever verstrekt vr de oplevering.

- te garanderen door: de aannemer dezes

91 ONDERDELEN/APPARATUUR
De aannemer dient alle werkzaamheden m.b.t. het uitvoeren van preventief-, correctief- en
curatiefonderhoud, alsmede alle hiervoor benodigde materialen, nieuwe en/of gereviseerde
onderdelen op goede werking voor tenminste twaalf maanden te garanderen.

LOODSEN EN ANDERE HULPMIDDELEN

01 LOODSEN EN ANDERE HULPMIDDELEN
Ontplofbare gassen en voor mens en dier giftige stoffen opslaan in aparte voor opslag
geschikte ruimten, die slechts toegankelijk zijn voor de voor verwerking aangewezen personen.

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 ALGEMEEN TIUJDSCHEMA
Het in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. genoemde algemeen tijdschema wordt verlangd.
Het tijJdschema in kalenderweken per object opstellen conform de "Gebouw inventarisatielijst
technische installaties". Desgevraagd dient de geplande tijdsbesteding in werkuren per
installatie-element te worden verstrekt.

90 INLEVEREN ALGEMEEN TIUDSCHEMA
Het tijdschema mede op basis van de door de opdrachtgever te verstrekken informatie
opstellen en uiterlijk vier weken na datum van opdracht ter goedkeuring voorleggen.

91 WIJZIGINGEN ALGEMEEN TIJDSCHEMA
Eventuele door de aannemer voor de uitvoering van het werk noodzakelijk geachte afwijkingen
van tijdstippen van onderhoudswerkzaamheden t.o.v. het tijdschema dienen vooraf door de
opdrachtgever te zijn goedgekeurd.

DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN
07 TE VERSTREKKEN LIJSTEN
De in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden verlangd.
Naast de in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 genoemde opgaven moeten de lijsten tevens
bevatten:
Een bijgehouden weekrapport

VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND
01 SCHADELIJKE VOORWERPEN OF STOFFEN
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Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de
aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat
deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu brengt de aannemer dit
onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de
directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen.

01.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN

02 COORDINATIE
De codrdinatie van in elkander grijpende werken, zoals bedoeld in paragraaf 31 lid 2 UAV 2012,
geschiedt door de aannemer.

05 GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN
De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van
hem te treffen voorzieningen.

06 DOOR OF NAMENS DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN
De aannemer moet de voorzieningen die door of namens de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo
spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van
die voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond
in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van
vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor zover hij
deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken.

07 MEETPUNTEN T.B.V. DERDEN
Door de aannemer aan te brengen meetpunten of -lijnen ten behoeve van door derden in het
werk te brengen onderdelen:
De meetpunten of -lijnen dienen gedurende het werk onderhouden te worden door:

08 COORDINATIEOVEREENKOMST
Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht voor het werk aan de aannemer is verstrekt, wordt
tussen de opdrachtgever, de aannemer en de derden een coérdinatieovereenkomst gesloten
overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model. De aannemer is verplicht deze
overeenkomst zonder voorbehoud te ondertekenen en aan de naleving daarvan zijn volle
medewerking te verlenen. Deze overeenkomst wordt opgemaakt in enkelvoud en door alle
partijen ondertekend. Het origineel (het door alle partijen ondertekende exemplaar) verblijft aan
de opdrachtgever, de partijen ontvangen hiervan een door de opdrachtgever gewaarmerkte
kopie.

01.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK

01 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK
Verrekening van meer en minder werk vindt slechts plaats als voor dat werk van tevoren
schriftelijk opdracht is verstrekt. De prijzen, genoemd in de opdracht, zijn inclusief alle
rechtstreeks of zijdelings aan de uitvoering van het werk verbonden kosten.

09 TARIEVEN /OPSLAGEN
De door de aannemer op de staat van verrekenprijzen aangeboden uurtarieven en opslag
percentages worden geacht van toepassing te zijn op alle binnen dit kader te verrichten
meerwerk.

90 VERREKENING LOONKOSTEN
Het bedrag aan arbeidsloon zal worden berekend uit de op deze werkzaamheden van
toepassing zijnde verrekenprijs per uur arbeid, zoals vermeld op de staat van verrekenprijzen.
De omzetbelasting, alsmede toeslagen voor niet reguliere werktijden, zijn daarin niet begrepen.
Het uurtarief geldt voor de werkelijk bestede uren (reistijden, pauze's e.d. worden niet
verrekend).

91 VERREKENING BOUWSTOFFEN
Verrekening van leveranties van bouwstoffen geschiedt tegen nettoprijzen, zoals die gelden op
de datum van de prijsaanbiedingen. Indien de bouwstoffen worden geleverd door een
handelsonderneming en de inkoopfactuur bij de verrekening is gevoegd kunnen de eerder
genoemde nettoprijzen worden verhoogd met de op de staat van verrekenprijzen vermelde
aannnemersvergoeding.
De nettoprijzen voor de levering van bouwstoffen van eigen fabrikaat of merk van de aannemer,
komen niet in aanmerking voor een verhoging met een aannemersvergoeding.

92 VERREKENING ONDERAANNEMING
Verrekening van werkzaamheden welke in onderaanneming worden uitgevoerd, geschiedt op
basis van gespecificeerde prijsopgave van de onderaannemer. Hiervoor geldt een op de staat
van verrekenprijzen vermelde aannnemers-vergoeding Het uurtarief voor onderaanneming
inclusief aannemersvergoeding mag niet het ingeschreven uurtarief overschrijden.

93 VERREKENING VOORRIJKOSTEN
Voorrijkosten zijn niet verrekenbaar. Ook voorrijkosten van onderaannemers zijn niet
verrekenbaar.

94 AFWIJKENDE MATEN
-Nooit zullen als meerwerk worden beschouwd en betaald, werkzaamheden door wijzigingen in
grotere maten evenals alle werkzaamheden die uit de aard van het werk vloeien.
-Deze werkzaamheden moeten redelijkerwijs worden aangemerkt als tot het werk behorend
teneinde het werk overeenkomstig de werkomschrijving, de tekeningen, de verstrekte
inlichtingen en aan de deugdelijk werk te stellen eisen op te leveren.

01.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN
01 BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN
De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf 36, lid 2 van
de U.AV.
is voorbehouden aan de opdrachtgever.
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01.02.40

01.02.42

91 GESPECIFICEERDE PRIJSAANBIEDINGEN
Desgevraagd voor de in de U.A.V. paragraaf 36 genoemde prijsaanbiedingen met omschrijving
van de werkzaamheden indienen, gespecificeerd naar:
- de netto prijzen van materialen per onderdeel
- het opslagpercentage voor materialen
* het sub totaal
- de werkuren, uurtarieven en loonkosten
* het sub totaal
- de kosten van onderaannemer(s)
- het opslagpercentage voor werk onderaannemer(s)
* het sub totaal
- algemene kosten, winst en risico enz.
- de totale kosten, exclusief BTW
De kosten hiervan berekenen overeenkomstig de tarieven en/of opslagpercentages, zoals
vermeld op de staat van verrekenprijzen.

92 KOSTEN, ONTWERP- EN/OF REVISIETEKENWERK
In de prijsaanbiedingen voor bestekswijzigingen zijn tevens begrepen alle rechtstreeks of
zijdelings voor de uitvoering nodige kosten, zoals die wegens extra ontwerp- en/of
revisietekenwerk.

93 VERWERKINGSTIJDEN BOUWSTOFFEN,
De tijd voor het verwerken van de bouwstoffen (de desbetreffende montagetijden) worden
bepaald volgens de tabellen van het bouwkostenkompas utiliteit van het desbetreffende
jaarsamengesteld volgens de laatste online versie.

BETALING

01 BETALING IN TERMIJNEN
De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen.
Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie is
goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven.
Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of het verzoek van de
aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19 lid 1 van de U.A.V. bedoelde
eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met de directie
worden bijgesteld.

91 FACTUREN VAN CORRECTIEF/CURATIEF ONDERHOUD C.Q. VERVANGING
Facturen voor correctief- en curatief onderhoud dienen apart per opdracht, voorzien van een
door de opdrachtgever verstrekt storingsnummer te worden gespecificeerd. De aannemer moet
deze facturen binnen acht weken na voltooiing en goedkeuring van deze werkzaamheden, op
naam van de opdrachtgever in tweevoud indienen, onder bijvoeging van :
- de door de beheerder van het object ondertekende orginele werkbon(nen) met begin- en

eindtijd
- een kopie van de bij de storingsmelding behorende door de opdrachtgever
verstrekt storingsnummer

- een gespecificeerde opgave van de gemaakte kosten, met vermelding van:
. het inkoop ordernummer, kenmerk en datum van de opdrachtbrief
. het totaal te factureren bedrag en verschuldigde BTW
. het adres van het object
. de omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden
. de datum van melding en voltooiing van het werk

de kosten van het toegepaste materiaal met:

een afschrift van de desbetreffende facturen

het opslagpercentage voor materialen

het sub totaal

de bestede uren, uurtarieven en loonkosten

het sub totaal

de kosten van onderaannemers met een afschrift van hun factuur

het opslagpercentage voor onderaannemers

het sub totaal

L I S I I

Alle facturen dienen aan eind van elke maand gebundeld en overzichtelijk per perceel EN PER
AFDELING (volgens de kolom Facturatie vermeld in de GITI lijsten) in twee voud voorzien van
open begrotingen, opdrachtbonnen en eventuele revisiebescheiden ingediend te worden.

KORTINGEN

91 SANCTIES
Indien controlerapporten, facturen e.d. niet of niet volledig zijn ingevuld, dient de aannemer op
eerste aanzegging van de opdrachtgever binnen een week nieuwe exemplaren te verstrekken.
Als hieraan niet is voldaan dan worden de betreffende werkzaamheden als niet verricht
beschouwd.

92 KORTINGSBEDRAG
Indien facturen welke acht tot twaalf weken na voltooiing van de werkzaamheden niet bij de
opdrachtgever zijn ontvangen, kan om administratieve redenen een korting van 5%, en bij meer
dan twaalf weken van 15% worden opgelegd.

93 RAPPORTAGE
Indien de rapportages, genoemd in par. 01.02.27.91 niet of niet naar behoren zijn ingevuld,
worden de werkzaamheden als niet verricht beschouwd en zal betaling opgeschort worden
totdat de rapportages naar behoren zijn ingevuld en verstrekt. Op eerste aanzegging van de
opdrachtgever dienen de rapportages binnen 1 week aangeleverd te worden.
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01.02.46 IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE AANNEMER
90 EVALUATIE

Naast het gestelde in paragraaf 46 van de U.A.V. zal, uiterlijk drie maanden voor afloop van de
betreffende onderhoudsperiode, een evaluatie van de kwaliteit over het uitgevoerde
onderhoudswerk door de opdrachtgever worden uitgevoerd. Indien van blijvende
tekortkomingen sprake is, zal de opdrachtgever de aannemer hiervan in kennis stellen. De
aannemer dient de tekortkomingen binnen de hierbij gestelde termijn te verhelpen. Na deze
termijn heeft de opdrachtgever het recht om bij in gebreke blijven van de aannemer de
overeenkomst tussentijds te ontbinden.

01.03 VERZEKERINGEN
01.03.49 W.A. - VERZEKERING DOOR DE AANNEMER
01 VERZEKERING TEGEN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Een verzekering sluiten tegen wettelijke aansprakelijkheid inclusief brand op de in Nederland
gebruikelijke polisvoorwaarden, tot een bedrag van € 2.500.000,-- per schadegeval, maximaal €
5.000.000,-- per jaar. Op deze verzekering zijn van toepassing de bepalingen onder code
vermeld in 01.03.49-03, 04 en 05.
In afwijking van het bepaalde in de U.A.V. paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, leden 1 en 3 doet
de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand van:
- zijn contractuele aanspraken op vergoeding van schade aan de met het werk in verband
staande werken en
- zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding;
voor zover deze aanspraken een bedrag van:
€ 2.500.000,-- per schadegeval te boven gaan.
De polis vermeldt de aannemer als verzekeringsnemer.
Aanvullend:
De volgende zaken dienen ook onder deze of een aanvullende verzekering te vallen:
Schade als gevolg van een beroepsfout,
Dekking voor het terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen van zaken of het opnieuw
uitvoeren van de werkzaamheden diei U heeft verricht.
Schade veroorzaakt door motorrijtuigen
Dekking voor bodem of grondwatervervuiling
Dekking voor milieuschade.
03 PREMIEBETALING
De aannemer zal bedingen, dat ingeval van wanbetaling van de premie de verzekeraar hiervan
per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na
verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen. Gedurende welke periode de
opdrachtgever het recht heeft op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde
voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de
aannemingssom ingehouden.
04 BEWIJSSTUK VERZEKERING
De aannemer geeft het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de vereiste verzekering blijkt, binnen
veertien dagen na aanvang van het werk, en de polis alsmede de premiekwitanties
onmiddellijk na ontvangst daarvan, aan de opdrachtgever in bewaring. Laat de aannemer dit na
dan is de opdrachtgever bevoegd om zonder ingebrekestelling voor rekening van de aannemer
tot het sluiten van een verzekering over te gaan.
05 DUUR VAN DE VERZEKERING
De duur van de verzekering loopt van de aanvang van het werk tot en met einde Contract-
periode overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de U.A.V. waarin het
werk als opgeleverd wordt beschouwd.

01.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN
01.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN
01 WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR
Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van:
- loonkosten.
- materiaalprijzen.
- brandstofprijzen.
- huren.
- vrachten.
- valuta-wijziging of koersrisico.

01.04.19 VERREKENING PRIJSWIJZIGINGEN

02 INDEXERING OVEREENKOMST
Voor de periodieke vaststelling van de wijzigingspercentafes wordt de ontwikkeling van
loonkosten en materiaalprijzen gedurende een jaar in beschouwing genomen.

03 VERREKENING
Het loonbestanddeel wordt achteraf bepaald met als leidraad de ingediende open begroting

04 VERREKENING MATERIAALPRIJZEN
Het materiaalbestanddeel bedraagt 15% van de aannemingssom

05 PEILDATUM
In verband met de data van bekendmaking van indexcijfers worden de einddata van de
referentieperioden op vier maanden voor aanvang van de betreffende onderhoudsperide
gesteld.
De peildatum voor het bepalen van de loon- en materiaalindexen is derhalve voor de
opeenvolgende perioden gesteld op vier maanden voor aanvang van de betreffende
onderhoudsperiode.

06
INDEXERING
Indexering zal op de volgende wijze door de opdrachtgever worden toegepast:
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01.05
01.05.29

01.06
01.06.10

01.09
01.09.01

2) De uurtarieven zullen worden geindexeerd door middel van de formule:

P (n)= LA (n)/LA (n-1)x0,85+MA (n)/MA(n-1)x0,15.

Hierin zijn:

(n): Het jaar van verlenging

(Pn): Indexeringsfactor voor nieuwe onderhoudsperide

(L): Indexeringscijfer voor de prijs van arbeid bedrijfstak/branche F Bouwnijverheid

(M): Producentenprijsindexeringscijfer van producten van de bouwnijverheid, afzet
binnenland,

(A): vier maanden voor einde van de nieuwe onderhoudsperiode.

(A-1): vier maanden voor einde van de bestaande onderhoudsperiode

07 STAAT VAN VERREKENPRIJZEN
Het loonbestanddeel van de verrekenprijzen per uur zoals vermeld op de "Staat van
verrekenprijzen" bedraagt 60%.

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

REVISIETEKENINGEN

01 REVISIEBESCHEIDEN
De bij de gebouwen behorende revisietekeningen, bedienings- en onderhoudsvoorschriften
e.d. dienen in goede staat te worden gehouden, alsmede te worden gecontroleerd op
compleetheid. De eventuele onvolledigheden aan de opdrachtgever rapporteren.

02 WIJZIGING BOUWKUNDIGE ONDERDELEN
Indien door reparatie(s) en/of vervanging(en) de bouwkundige onderdelen c.a. zodanig worden
gewijzigd, dat de revisietekeningen, bedienings- en onderhoudsvoorschriften hiermee niet
meer in overeenstemming zijn, verstrekt de aannnemer in overleg met de opdrachtgever
gewijzigde tekeningen en/of voorschriften.

03 WIJZIGING TEKENINGEN
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden
aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van een
nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen.
Voorgaande tekeningen komen daardoor te vervallen.
De gewijzigde tekeningen dienen, na goedkeuring in tweevoud aan de opdrachtgever te worden
verstrekt.

04 TER BESCHIKKING STELLEN VAN TEKENINGEN
Op verzoek kunnen de reeds bestaande revisietekeningen, welke met Nordinet zijn vervaardigd
in een standaard uitwisselformaat (DWG) aan de aannemer ter beschikking worden gesteld.
De kosten voor eventuele conversie zijn voor rekening van de aannemer.

05 DIGITALE TEKENINGEN
De gewijzigde revisietekeningen dienen zoveel mogelijk te worden vervaardigd op AutoCad,
minimaal versie 12 of een daarmee compleet 100% uitwisselbaar tekensysteem en volgens
het vigerende GB-CAD afspraken stelsel. De betreffende digitale tekenbestanden van de
revisietekeningen moeten in DWG of DXF formaat aan de opdrachtgever worden verstrekt.
Indien de bestanden worden geleverd in AutoCad 2000 (of hoger), DWG formaat, dienen tevens
de zogenaamde plotstyle tabellen van de gebruikte lettertypen etc. te worden toegevoegd
Revisiestukken welke reeds in Revit (BIM) zijn gereviseerd moeten ook in Revit (BIM) aangepast
worden

De gemeente wordt en blijft eigenaar van al het tekenwerk, de benodigde software, de
schema's e.d.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN
Het veiligheids- en gezondheidsplan (VG-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van dit bestek.

BIJZONDERE REGELINGEN

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

90 GEHEIMHOUDING
De aannemer dient zijn personeel, en degenen voor wie hij aansprakelijk is (paragraaf 6 lid 8
van de UAV) te informeren over de door de opdrachtgever en/of beheerder van het object
vastgestelde geheimhoudingsregelingen en zonodig de betrokken personen en/of partijen een
geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

91 VERTROUWELIJKHEID, INFORMATIE OVERDRACHT
Alle op het werk betrekking hebbende documenten dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
Om de status van deze stukken te waarborgen dient de aannemer op verzoek van de
opdrachtgever en/of beheerder van het object:
- Desgevraagd een verklaring van ontvangst te tekenen
- De verstrekte documenten met zorg te behandelen
- Het verloren gaan van stukken onmiddelijk te melden aan de opdrachtgever
- Bij oplevering alle relevante stukken bij de opdrachtgever in te leveren.

92 BEVEILIGINGSPROCEDURES
De aannemer dient zijn personeel en onderaannemer(s) welke betrokken zijn bij de uitvoering
van de werkzaamheden te verplichten zich te houden aan de ter plaatse van het betreffende
object geldende beveiligingsprocedures.
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01.09.02 REGELING WERKZAAMHEDEN BIJ IN GEBRUIK ZIJNDE OBJECTEN

90 WERKZAAMHEDEN BIJ IN GEBRUIK ZIJNDE PROJECTEN
Indien en voorzover de opdrachtgever zulks verlangt, geschieden werkzaamheden in of nabij
ruimten welke in gebruik zijn, buiten de uren van het eigenlijke gebruik van deze ruimten.

91 GEBRUIK NIET-ONTRUIMDE GEBOUWGEDEELTEN
De werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het gebruik van de niet ontruimde gebouwgedeelten
zonder gevaar, zonder overlast en overeenkomstig hun bestemming voortgezet kan worden.

92 VOOR PUBLIEK TOEGANKELIJKE RUIMTEN
De normale gang van zaken in voor publiek toegankelijke ruimten mag gedurende de uitvoering
van het werk niet worden belemmerd.
In overleg met de directie de werkzaamheden zodanig regelen dat daarvan door het publiek zo
weinig mogelijk hinder wordt ondervonden.

93 UITVOERING WERKZAAMHEDEN
Het zonder toestemming van de beheerder/technische dienst van het object in- of uitschakelen
van de installatie(s) t.b.v. onderhoud of inspectie, is niet toegestaan.

94 BESCHERMINGSMAATREGELEN
Met betrekking tot de uitvoering van het werk moet de aannemer de nodige maatregelen treffen
ter voorkoming danwel beperking van de kans op verontreinigingen en/of schade aan
personen, gebouwen, goederen en het milieu, eventueel verontreinigde eigendommen van de
opdrachtgever en van derden grondig schoonmaken.

95 OVERWERKTOESLAGEN
Indien het bepaalde onder 01.09.02-90 extra kosten ten gevolge heeft, welke het gevolg zijn van
het werken buiten de normale werktijden, zullen de daaruit voortvloeiende volgens de C.A.O.
verplicht overwerktoeslagen met de aannemer als meerwerk worden verrekend conform de
"Staat van verrekenprijzen."

96 ROOKVERBOD
Het is verboden in gebouwen of op daken te roken, m.u.v. de daarvoor bestemde ruimten.

97 GELUIDSDRAGERS
Het is verboden in gebouwen of op daken geluidsdragers aan te zetten m.u.v. de daarvoor
bestemde ruimten. Uitgangspunt is dat de gebruiker geen overlast ondervindt.

01.09.03 MELDINGSPLICHT EN LEGITIMATIE, ALGEMEEN

01 MELDING WERKZAAMHEDEN
De aannemer stelt de beheerder van het object ten minste 5 werkdagen van te voren in kennis
over het geplande onderhoudsbezoek, en informeert tevens naar klachten omtrent het
functioneren van de te onderhouden installatie(s).

02 MELDINGSPLICHT
Het door of namens de aannemer te werkgestelde personeel dient zich bij elk bezoek bij de
beheerder dan wel het hoofd of diens plaatsvervanger van de technische of huishoudelijke
dienst, aan en af te melden.

03 LEGITIMATIE
Bij binnenkomst meldt ieder zich bij de portier of beheerder en dient een wettig en geldig
legitimatiebewijs , Verklaring Omtrend Gedrag te overleggen.
In het pand dienen de ontvangen pasjes goed zichtbaar gedragen te worden

04 UITVOERINGSRICHTLIJNEN ALGEMEEN
-Werktekeningen, detailleringen, zo nodig op ware grootte, kleuren en toe te passen materialen
dienen minimaal twee weken voor uitvoering c.q. verwerking voorgelegd te worden aan de
directie.
-Alle te vervangen onderdelen of constructies dienen overeenkomstig bestaande en/of
historisch juiste materialen en technieken te worden vervaardigd en afgewerkt.
-Toe te voegen elementen ten behoeve van geriefs- of functieverbetering dienen op zodanige
wijze te worden ingepast dat dit geen consequenties heeft voor de historische vormgeving of
detaillering.
-Als in de van toepassing zijnde voorschriften de omschreven werkzaamheden tegenstrijdig zijn
aan het oorspronkelijke, wordt de werkwijze en uitvoering bepaald in overleg met de directie.

01.09.90 PARKEERGELEGENHEID

90
PARKEERGELEGENHEID
Parkeren op het werkterrein is niet toegestaan. Er dient een parkeervergunning aangevraagd te
worden of er dient geparkeerd te worden in de parkeergarage of op openbare
parkeergelegenheden. Parkeren buiten het werkterrein mag geen onnodige hinder opleveren
voor de omwonenden.
Eventuele parkeerkosten worden niet verrekend.

01.09.91 ALGMENE BEPALINGEN
01 VAN TOEPASSING ZIJNDE AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN
Algemeen:
-De Erfgoedwet 2016;
-Technische brochures uitgegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Timmerwerken:
-Uitvoeringsrichtlijn Hout in het buitenklimaat, conform Beoordelingsrichtlijn (BRL) 5020 van de
Vereniging Timmerwerk Restauratie (VTR).

Stucwerk:

-Bedrijfschap afbouw, complete besteksystematiek (conform STABU) voor het restaureren van
stukadoorswerk (Van Schade tot Bestek).

-De "Normatieve regels voor stukadoorswerk", uitgegeven door het Bedrijfschap Afbouw.
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Metsel- en voegwerk:

-Aanwijzingen voor de uitvoering uit de brochure "Steengoed metselwerk" en "Ontwerpen in
baksteen" van het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten.

-Brochure Techniek Voegwerk (gewijzigde 5e druk 2007) Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
-Brochure Techniek Baksteenmetselwerk: scheuren en herstel (gewijzigde 5e druk 2009)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

-Info brochure "Het gebruik van kalkmortel" 37-2003 van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg.

-Voorschriften Stichting verletbestrijding: rapport 1 van mei 1983 "Bescherming opslag
bouwmaterialen".

-Voorschriften Stichting verletbestrijding: rapport 2 van mei 1983 "Aanwijzing voor maatregelen
voor metsel-, betonwerk en afbouw-werkzaamheden".

-Voorschriften Stichting verletbestrijding: rapport 3 van mei 1983 "Metselen bij lage
temperaturen".

Daken:

-De dakdekker dient het keurmerk DAKMERK te voeren en dient ten gevolge een DAKMERK
garantiecertificaat af te geven t.b.v. de platte daken. Voor de hellende daken dient de dakdekker
het KOMO-procescertificaat "Dakdekken hellende daken" te voeren. De voorschriften uit het BDA-
zakboekje, laatste versie, aanhouden.

-Uitvoeringsrichtlijnen in het BDA Dakboekje 2008 en de Vakrichtlijn gesloten
dakbedekkingssystemen 2007.

-De werkzaamheden brandveilig uitvoeren conform NVN 6050: Eisen aan ontwerp en
detaillering voor brandveilig werken aan daken - Gesloten dakbedekkingssystemen.

-Voor het aanbrengen van de leien, overlapping in de hoogte en zijdelings geldt de Ontwerp- en
uitvoeringsrichtlijnen voor dakbedekkingsconstructies met leien van natuursteen deel 1
Maasdekking.

-De uittreksterkte van de bevestiging van de leibedekking moet voldoen aan de NEN 6707
"Bevestiging van dakbedekkingen".

-Kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers.

Lood:
-Vademecum Bladlood uitgegeven door SIBL.

Leisteen:

-Volgens de beoordelingsrichtlijn voor leien (BRL 1513) en uitvoeringsrichtlijnen voor
dakbedekking constructies met leien van natuursteen (deel 1 maasdekking) incl. (bijlage A t.b.v.
historische gebouwen publicatienummer PBL 0538/06).

Verf-glas:
-Basisverf- en Glasbestek 2006. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gouda onder
nummer 40409386 datum 24 mei 2006.

Zink-koper:

-Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor zinken en/of koperen dak-, gevel-, en gootconstructies.
IKOB-BKB Publicatie nr. PBL0299/99.

-Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor zinken dak-, gevel-, en gootconstructies.

IKOB-BKB Publicatie nr. PBL0299/97.

Smeedwerk:
-Modelbestek voor smeedwerk. Nederlands Gilde van Kunstsmeden in samenwerking met
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Platte daken:
-Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor baanvormige bedekking
systemen en het KOMO productcertificaat voor dakbanen.

Betonreparaties:

-CUR aanbeveling 53: "Spuitbeton en gespoten cement gebonden mortels".

-CUR aanbeveling 54: "Betonreparatie met handmatig aangebrachte of gegoten cement
gebonden mortels".

Beglazing:
-Glazenier is verplicht het werk uit te voeren volgens de richtlijnen van de Code van de glazenier
(OVG).

Natuursteen:
-Alle natuursteen werken dienen te voldoen aan de omschrijvingen zoals deze zijn opgenomen
in de uitgave "Bestekstermen Natuursteen" van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
ALGEMEEN
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN

01

265d7f1327ef

GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, wordt
verlangd

Eisen werkplan:

De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in:
- kalenderdagen.

Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: voor aanvang werkzaamheden

FUNTIONELE OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN
BOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN
02 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN

Het werk bestaat uit het storingsonderhoud van de aan het gebouw
gerelateerde bouwkundige elementen en het uitvoeren van
bouwkundige werkzaamheden op afroep (Bijkomende
Werkzaamheden; BKW).

Het onderhoud moet zodanig uitgevoerd worden, dat:

-voldaan wordt aan de vigerende wet- en regelgeving;

-functionele eigenschappen, veilig gebruik en de bedrijfszekerheid zijn
gewaarborgd;

-gebruiker(s) een minimum aan overlast ondervinden;

-de werkzaamheden binnen kantooruren plaatsvinden, tenzij anders is
overeengekomen met de opdrachtgever;

-er wordt voldaan aan het door de aannemer op te stellen en in te
dienen en geaccepteerd V&G plan, zodat de veiligheid en gezondheid
van de aannemer, gebruiker en bezoekers gewaarborgd is.

Het storingsonderhoud van de aan het gebouw gerelateerde
bouwkundige elementen betreft die gebouwen als vermeld op de
gebouwenlijst (Bijlage 02).

Alle werkzaamheden die een proces van de gebruiker(s) benvloeden
mogen alleen met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever
worden uitgevoerd

STORINGSAFROEPORDERS

Storingsafroeporders kunnen door of namens de opdrachtgever aan de
aannemer worden gemeld. Deze worden per email gemeld aan de
aannemer, de aannemer stelt hiervoor 1 email adres beschikbaar
Buiten de openingstijden van de gemeentelijke storingsdienst
(openingstijden op werkdagen van 08:00 - 17:00 uur) kan ook de
beheerder een storing bij de aannemer melden. In het laatste geval
neemt de aannemer de eerstvolgende werkdag contact op met de
gemeentelijke storingsdienst.

De aannemer moet er zorg voor dragen dat voor iedere gemelde
storingsafroeporder een afroepordernummer aan hem verstrekt wordt.
De aannemer moet direct na melding contact opnemen met de
beheerder om afspraken te maken om de storing zo efficint mogelijk te
verhelpen.

Door de opdrachtgever of de beheerder zal de urgentie van de storing
worden bepaald.

De volgende functionele hersteltijden zijn vereist:

A) Urgente storingen moeten binnen 4 uur na melding zijn verholpen;
B) Niet-urgente storingen moeten binnen 48 uur na melding zijn
verholpen.

Verholpen storingen moeten na akkoord van de beheerder direct
worden afgemeld via email. Indien een storing niet binnen de
vastgestelde hersteltijd technisch kan worden opgelost, moet contact
opgenomen met de Opdrachtgever. Is er sprake van een tijdelijke
oplossing (functionele gereedmelding) moet de aannemer dit ook
melden aan de Opdrachtgever. De aannemer moet hierbij aangeven
met welke contactpersoon van de beheerder de afspraak is gemaakt
en wat de nieuw afgesproken hersteltermijn is.

De aannemer dient de storing technisch gereed te melden als de
storing volledig is hersteld.

Indien de geraamde kosten meer dan 2.500,- bedragen neemt de
aannemer direct contact op met de opdrachtgever en overlegt over de
te nemen maatregelen.



