
 
 
 
 
 
 

1 
 

  

 

 

 

  

 
 
 
 

Nota van Inlichtingen 3 
Openbare Europese Aanbestedingsprocedure 

Blusvoertuigen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbestedingsplatform kenmerk: TN340527 

Zaaknummer: 20-51860  

Project P00217 

 

 

 

 

Status:   Definitief 

Stellers:  C. Scheppink (Inkoopadviseur) 

M. Bosma (Projectleider) 

   

Versie:   1.0 

Datum:   11 maart 2022  



 
 
 
 
 
 

2 
 

Nota van Inlichtingen 

Deze Nota van Inlichtingen bestaat uit twee gedeeltes:  

 

Deel 1: Wijzigingen in de aanbestedingsdocumenten  

Deel 2: Aanpassing eisen n.a.v. rectificatie engineringsopdracht 

 

De Nota van Inlichtingen is beschikbaar gesteld via TenderNed en maakt integraal onderdeel uit van 

de aanbestedingsdocumenten behorende bij aanbesteding “Blusvoertuigen VNOG”, zoals 

gepubliceerd op 20 december 2021, met kenmerk TN 340527.  

 

Wijzigingen naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen zijn in een afwijkende kleur in de 

aanbestedingsdocumenten verwerkt (in rood (1ste NvI), in blauw (2de NvI) en in groen (3de NvI)). 

Indien eisen of gegevens zijn vervallen dan is de tekst “doorgehaald” (voorbeeld). 

 

 

Deel 1:  Wijzigingen in de aanbestedingsdocumenten 

 

Nr. Verwijzing Wijziging 

1. Beschrijvend document 

H2.3.3 

Tekstuele toevoeging invullen formulier schouw. 

2. Beschrijvend document 

H5 

Bijlage formulier schouw opgenomen in de tabel. 

3. Bijlage 02 PvE Aanpassing eis TE.43 en TE.61 

4. Bijlage 19  rekenblad 

onderhoudsplan 

Gepubliceerd op TenderNed 

5. Bijlage 20 formulier 

schouw 

Gepubliceerd op TenderNed 
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Deel 2: Aanpassing eisen n.a.v. rectificatie engineringsopdracht 

 

Inleiding 

Recent, donderdag 3 maart jl., is Aanbestedende Dienst door de Opdrachtnemer van de 

engineringsopdracht, kenmerk op TenderNed TN332941, middels een brief via de berichtenmodule 

op TenderNed benaderd met de boodschap dat er een omissie is opgetreden in de oplevering van de 

opdracht. De fout die gemaakt is komt geheel voor rekening van de chassisleverancier en is niet te 

wijten aan de Opdrachtnemer. De chassisleverancier betreurt dit ten zeerste en heeft hiervoor zijn 

excuses aangeboden.  

 

In de eerste twee rondes Nota van Inlichtingen zijn geen vragen gesteld over o.a. de eisen rondom de 

wielbasis waarover de omissie gaat. De Aanbestedende Dienst heeft in de engineringsopdracht 

duidelijk gemaakt waaraan de TS-Combi dient te voldoen en heeft op basis van de resultaten haar 

eisen in het concept PvE verwoord. De definitieve versie van het PvE is gepubliceerd bij aanvang van 

deze aanbesteding. De Aanbestedende Dienst wil dan ook op basis van de nieuwe inzichten drie 

eisen aanpassen.  

 

Dit schrijven van de Aanbestedende Dienst is tot stand gekomen na zorgvuldig afwegen van de 

mogelijkheden binnen de aanbesteding en heeft hiervoor juridisch advies ingewonnen. Daarnaast 

zijn de uitgangspunten zoals bij de engineringsopdracht zijn gehanteerd opnieuw tegen het licht 

gehouden. De Aanbestedende Dienst heeft ten tijde van deze aanbesteding, bij de 

engineringsopdracht en zo ook nu altijd openheid en transparantie betracht. Deze aanpassingen 

zullen leiden tot een verbetering van de TS-Combi voor de Aanbestedende Dienst alsmede dat het 

meer mogelijkheden biedt voor de marktpartijen om een geschikte en goede aanbieding te kunnen 

maken in deze aanbesteding. Er is dus sprake van een zogenaamde win-win-situatie voor alle 

partijen.  

 

Omissie 

In het gepubliceerde PvE is bij eis TE.42 een maximale wielbasis van 4.100 mm doch zo klein mogelijk 

geëist. Deze eis is op basis van de resultaten uit de engineringsopdracht zo gesteld. Uitgangspunt in 

de engineringsopdracht was een wielbasis van 4.000 mm. Op basis van de resultaten van de 

engineringsopdracht blijkt dat bij een wielbasis van 4.300 mm de gevraagde hoeveelheid nuttig 

volume watertankinhoud gerealiseerd kon worden maar dat de draaicirkel fors te groot zou worden.  

 

Op basis van de 4.1000 mm wielbasis zou er een TS-Combi geëngineerd kunnen worden waarbij de 

voor de Aanbestedende Dienst belangrijkste specificaties goed tot hun recht zouden komen. De 

Aanbestedende Dienst heeft hierin de concessie gedaan om de watertank aan te passen van een 

nuttig volume van 4.000 liter naar een nuttig volume van 3.500 liter doch zo groot mogelijk. Dit is als 

dusdanig opgenomen in het gepubliceerde PvE.  

 

Nu blijkt dus dat op basis van de juiste datasheet van de chassisleverancier een maximale wielbasis 

van 4.300 mm wel degelijk toepasbaar is, waarbij de draaicirkel niet vergroot wordt, er wellicht meer 

nuttig volume in de watertank kan, de gewichtsverdeling gelijk blijft en dat de draaicirkel 

gehandhaafd kan blijven. Met dit inzicht sluit de TS-Combi beter aan bij de uitgangspunten van de 

engineringsopdracht en de wensen en eisen van de Aanbestedende Dienst.  
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Conclusie 

De Aanbestedende Dienst heeft op basis van deze inzichten besloten om eisen TE.43 en TE.61 voor 

de TS-Basis 4x4 en TS-Combi aan te passen.  

 

Nr.  Nieuwe omschrijving 

TE.43 Oud De wielbasis bedraagt maximaal 4.100 mm, doch zo kort mogelijk 

Nieuw De wielbasis bedraagt maximaal 4.300 mm, doch zo kort mogelijk 

TE.61 Oud De schanshoek is zo groot mogelijk, doch minimaal 26 graden (tolerantie van 

ca. -4% toegestaan).  

Indien tolerantie wordt toegepast is de minimale schanshoek: 24,96 graden 

Nieuw De schanshoek is zo groot mogelijk, doch minimaal 23 graden. 

 
 

 

Bijlage: Brief Ziegler Brandweertechniek b.v.  d.d. 3 maart 2022  
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