

Nota van Inlichtingen 4

Openbare Europese Aanbestedingsprocedure

Blusvoertuigen

Aanbestedingsplatform kenmerk: **TN340527**

Zaaknummer: **20-51860**

Project **P00217**

Status: Definitief
Stellers: C. Scheppink (Inkoopadviseur)
M. Bosma (Projectleider)

Versie: 1.0
Datum: 22 maart 2022

Nota van Inlichtingen

Deze Nota van Inlichtingen bestaat uit twee gedeeltes:

Deel 1: Wijzigingen in de aanbestedingsdocumenten

Deel 2: Toelichting door Aanbestedende Dienst

De Nota van Inlichtingen is beschikbaar gesteld via TenderNed en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten behorende bij aanbesteding “Blusvoertuigen VNOG”, zoals gepubliceerd op 20 december 2021, met kenmerk TN 340527.

Wijzigingen naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen zijn in een afwijkende kleur in de aanbestedingsdocumenten verwerkt (in **rood** (1^{ste} Nvl), in **blauw** (2^{de} Nvl), in **groen** (3^{de} Nvl) en in **oranje** (4^{de} Nvl)). Indien eisen of gegevens zijn vervallen dan is de tekst “doorgehaald” (~~voorbeeld~~).

Deel 1: Wijzigingen in de aanbestedingsdocumenten

Nr.	Verwijzing	Wijziging
1.	Beschrijvend Document	Diverse wijzigingen n.a.v. Nota van Inlichtingen 4.
2.	Bijlage 09 “Prijzenblad”	Aanpassing plafondbedrag TS-Combi.
3.	Bijlage 10 “Prijspuntenberekening”	Puntentelling TS-Combi aangepast n.a.v. aanpassing plafondbedrag
4.	Bijlage 11 “Planning”	Aanpassing planning vanwege opschorten deadline inschrijving.

Deel 2: Toelichting door Aanbestedende Dienst

Inleiding

De mondiale ontwikkelingen in het kader van de coronapandemie en meer recentelijk de oorlogssituatie in Oekraïne én het ontvangen van een tweetal berichten van potentiële inschrijvers via de berichtenmodule in TenderNed, hebben er toe geleid dat de Aanbestedende Dienst nu een tweetal aanpassingen doorvoert in de Europese Aanbesteding Blusvoertuigen VNOG, kenmerk TN340527.

Mondiale ontwikkelingen

Via diverse persberichten bereiken ons signalen dat er tekorten zijn van grondstoffen, onderdelen en personeel en dat dit de komende tijd alleen nog maar toe zal nemen. Dit leidt vervolgens tot prijsstijgingen in de hele keten en lopen o.a. leverplanningen op. Tevens zorgt de oorlogssituatie in Oekraïne o.a. fabriekssluitingen en ingesteld sancties voor verstoring van de supply chain en daardoor leveringsproblemen en ook hier weer stijging van kosten.

Vragen via TenderNed

De Aanbestedende Dienst heeft van twee leveranciers een vraag ontvangen. Deze vragen zijn in het kader van:

- Aanpassing aanbestedingsplanning vanwege complexiteit en n.a.v. Nvl 3
- Aanpassing plafondbedrag TS-Combi vanwege de mondiale ontwikkelingen

Besluit

De Aanbestedende Dienst heeft besloten om op al deze ontwikkelingen daadkrachtig en voortvarend te handelen en stelt middels een 4^e Nvl de volgende zaken bij:

1. Aanpassing aanbestedingsplanning
2. Aanpassing plafondbedrag van de TS-Combi

1. Aanpassing aanbestedingsplanning

De deadline voor inschrijving is met grofweg 4 weken verlengd en wel naar 3 mei 2022 uiterlijk om 10:00 uur. Potentiële Inschrijvers krijgen met deze extra weken ruimte om een goede calculatie en zorgvuldige engineering te doen met als doel een gedegen en complete Inschrijving. De leveringsplanning blijft onverminderd van kracht zoals gesteld in het Beschrijvend Document en Nota van Inlichtingen.

2. Aanpassing plafondbedrag van de TS-Combi

Gelet op de complexiteit van het voertuig en daarmee de componenten en onderdelen, de stijging van de kosten van grondstoffen en doorlooptijd van de overeenkomst en prijsvastperiode, past de Aanbestedende Dienst het plafondbedrag van de TS-Combi aan naar € 680.000 inclusief BTW. Het prijzenblad en de prijspuntenberekening is hierop aangepast.

Slotnoot

De Aanbestedende Dienst wil benadrukken dat met deze 4^{de} Nota van Inlichtingen dat dit de laatste wijzigingen zijn die worden doorgevoerd in deze aanbesteding.