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Nota van Inlichtingen 

Behorende bij en integraal onderdeel uitmakend van de Aanbestedingsdocumenten van de 

Aanbesteding Herinrichting Kraayenstein fase 2 ten behoeve van Gemeente Den Haag is deze 

geanonimiseerde Nota van Inlichtingen opgesteld. 

De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.  

 

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden.  
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Behandeling vragen en antwoorden 
 

Nr.  Verwijzing Document Vraag Antwoord 

1. 1. 

Uitvoeringsperiode Kunt u een doorkijk geven van de uitvoeringsperiode? 

De uitvoeringsperiode staat gepland van juni 2023 – 

september 2024. 

2. 2. 

prijs-kwaliteit 

Kunt u aangeven welke verhouding prijs-kwaliteit 

aangehouden wordt tijdens de gunningsfase. 

Een verhouding Prijs-Kwaliteit van 60/40 wordt 

aangehouden tijdens de gunningsfase. 

3. 3. 

Kerncompetentie 2 

Onder KC2 geeft u een opsomming van soortgelijk 

werk te weten open- en gesloten verharding en 

riolering. 

Kunt u vanwege het alleen aanbrengen van 

huisaansluitingen conform scope de eis t.b.v. riolering 

laten vervallen? 

KC2 wordt aangepast naar: 

Ervaring met de realisatie van een soortgelijk werk op 

civieltechnisch gebied (aanleg open-, gesloten 

verharding en/of riolering (binnenstedelijk) waar vanuit 

de Opdrachtnemer een omgevingsmanager is ingezet; 

 

 

4. 4. 

Kerncompetentie 2 en 3 

Onder KC2 en KC3 vraagt u ervaring waarbij de 

koppeling wordt met soortgelijk werk. Kunt u specifieker 

aangeven wat u verstaat onder soortgelijk werk? 

Met een soortgelijk werk wordt verstaan: een 

herinrichtingsproject in een woonwijk. 

5. 5. 

Risico prijsstijgingen en 

leveringsproblemen 

De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, 

kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven 

geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak 

de kwaliteit van aanbestedingen van werken te 

bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen 

om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht in te 

dienen. 

 

In de Intentieverklaring Samen Doorbouwen In 

Onzekere Tijden, die door alle koepels van 

overheidsdiensten en brancheverenigingen wordt 

De prijzen zijn vast gedurende het eerste 

uitvoeringsjaar. De prijzen kunnen vervolgens, op 

verzoek van aannemer en op verzoek van 

opdrachtgever, worden geïndexeerd. 

Een eventuele indexering vindt plaats voor ten hoogste 

de Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 

2015=100, deelgebied 4211a Wegen met open 

verharding, volgens onderstaande rekenmethode: 

(indexcijfer [nieuwe maand] - indexcijfer [oude maand]) / 

indexcijfer [oude maand] x 100% 

Zie: https://opendata.cbs.nl/ voor de indextabellen 

https://opendata.cbs.nl/
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ondersteund, onderkennen opdrachtgevers en 

opdrachtnemers van bouwprojecten dat het aanbieden 

en accepteren van offertes en sluiten van nieuwe 

contracten door de oorlog in Oekraïne voor zowel 

opdrachtgevers als opdrachtnemers risicovoller en 

onzekerder is geworden. Om die reden is het van 

belang dat aanbestedings- en contractdocumenten een 

evenwichtige regeling bevatten voor de risico’s van 

prijsstijgingen en leveringsproblemen. Wij verzoeken u 

op hoofdlijnen aan te geven welk regime u in gedachten 

heeft om aan deze doelstelling te voldoen.  

In het Handelingskader Infrastructurele Projecten 

Decentrale Overheden, dat op 25 november jl. werd 

gepubliceerd, treft u de verschillende mogelijkheden om 

een evenwichtige regeling samen te stellen. 

 

 


