
Nota van Inlichtingen

Klantnaam

ten behoeve van de Europese Openbare Aanbesteding

“Levering ondergrondse containers en GF-containerbehuizingen”

Datum: 19-09-2022

Deze nota van inlichtingen is opgesteld naar aanleiding van vragen, gesteld door verschillende aanvragers. Enkele 

vragen zijn mogelijk meerdere malen gesteld en deze zijn dan ook meerdere malen opgenomen in deze nota om 

kenbaar te maken dat deze vragen op dezelfde wijze zijn geïnterpreteerd.
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1 00 - Leidraad 6 Hoofdstuk II, A

Zoals aangegeven is het vervaardigen van een demo-model maatwerk. Een termijn van 3 

weken is daarvoor echt te kort. Wij verzoeken u vriendelijk deze termijn te verruimen naar 

een levertijd van de demo, van tenminste 5 weken ná de uitnodiging voor de 

praktijkbeoordeling. Bent u bereid hierin mee te gaan? 

In de ogen van de aanbestedende dienst betreft dit een levering van een standaard product, 

desondanks zal de praktijkbeoordeling worden verplaatst naar week 46. De aanbestedende 

dienst zal ervoor zorgen dat zo vroeg mogelijk, in week 42, de uitnodiging voor de 

praktijkbeoordeling plaatsvind. En de daadwerkelijke praktijkbeoordeling zo laat mogelijk, in 

week 46, waardoor inschrijver extra tijd heeft voor de vervaardiging van een demomodel. 

Hierdoor verschuiven de volgende onderdelen van het aanbestedingsproces met één week:

Bekendmaken gunningsbeslissing - week 48 2022

Verificatievergadering - week 50 2022

Definitieve gunning/ sluiting overeenkomst week 51 2022.

2 Programma van Eisen 11 E-1.52/ E-2.20 Moet hetzelfde slot van de ondergrondse containers ook in de containerbehuizingen?

Het slot dat aangestuurd wordt door het toegangscontrolesysteem is voor een GF 

containerbehuizing anders dan voor een ondergrondse containers, zie meegepubliceerde 

bijlagen.  

3

Mededeling van de aanbestedende dienst:

Bij inschrijvingen op aanbestedingen ziet de opdrachtgever regelmatig onnodige fouten die leiden tot ongeldige inschrijvingen. Door inschrijvers veel gemaakte fouten zijn  (niet limitatief):

• Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) niet of niet rechtsgeldig ondertekend (maak gebruik van de volmacht uit de aanbestedingsleidraad indien rechtsgeldige ondertekening vlak voor inschrijving lastig te realiseren is)

• Referenties van onderaannemers in de inschrijving terwijl er geen beroep op de draagkracht van de onderaannemer wordt gedaan in de UEA op onderdeel IIC

• Onderaannemers waarop een beroep wordt gedaan (IIC in de UEA) en waarvan vervolgens geen UEA van de onderaannemer wordt bijgevoegd (let op de rechtsgeldige ondertekening door de onderaannemer)

• Niet de juiste versie van prijsinvulformulieren en/of kwalitatieve gunningscriteria bijgevoegd

• Aanpassingen door inschrijver van standaard formulieren

• Onjuist ingevulde waarden op kwalitatieve gunningscriteria die niet kunnen worden onderbouwd (of niet voldoen aan de minimale/maximale eisen)

• Referentie projecten die buiten de gestelde referentieperiode zijn uitgevoerd (oftewel te oud en daardoor niet geldig)

• Referentie projecten die de gestelde kerncompetentie niet, of niet volledig afdekken

• Ongeldige certificaten (geldigheidsduur bijvoorbeeld reeds verlopen) inzake ISO 9001, ISO 14001, VCA * of hoger bijgevoegd

• Ontbrekende documenten in de inschrijving. Zie hiervoor de checklist op in bijlage A van de aanbestedingsleidraad
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