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1. DEEL I: OVEREENKOMST  

Partijen: 
 
 
De ondergetekenden: 
Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, 
Te dezen vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Defensie, 
namens deze, 
 
drs. I.C.M. van Munster (Irene) 
Directeur Vastgoedbeheer 
 
 
hierna te noemen: Opdrachtgever, 
 

en 
 

 
[VOLLEDIGE NAAM BEDRIJF], statutair gevestigd te [PLAATS], 
hierna te noemen: de aannemer, 
 
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [FUNCTIE], de heer/mevrouw 
[NAAM],  
 
 
 
 
 
Komen het volgende overeen: 
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Artikel 1 Functionarissen 
 
Directie 
Ingevolge het bepaalde in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 wordt aangewezen als 
directie: nader te bepalen. 
 
Coördinerend constructeur 
De directie wordt aangewezen als coördinerend constructeur.  
 
Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden en regelingen 
 

1. Voor zover daarvan in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk is afgeweken, zijn 
van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering 
van werken en van technische installatiewerken 2012, vastgesteld bij 
gemeenschappelijke beschikking d.d. 19 januari 2012 nr. 2012-2000541953 
van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister 
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Partijen verklaren met de 
inhoud van de UAV 2012 bekend te zijn. 

2. In afwijking van paragraaf 12, lid 2, sub b van de UAV 2012 komt het tekstdeel 
“ondanks nauwlettend toezicht” te vervallen. 

3. Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 
4. Rubricering: niet van toepassing. 
5. ABDO: De bepalingen van de Algemene Beveiligingseisen voor Defensie-

opdrachten (ABDO 2019) zijn op deze overeenkomst en de uitvoering 
daarvan: niet van toepassing. 

 
Artikel 3 Omschrijving Werk 
 

1. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 
 asbestsanering; 
 opheffen van een deel van de sanitaire ruimten; 
 renovatie van een deel van de sanitaire ruimten; 
 deels slopen bestaande plafonds, aanbrengen van nieuwe 

systeemplafonds en vervangen van verlichting; 
 opwaarderen brandscheidingen naar huidige regelgeving; 
 gedeeltelijke vervanging van vloerbedekking; 
 vervanging van de brandmeldinstallatie; 
 herstel van de noodverlichtingsinstallatie; 
 gedeeltelijk binnen schilderwerk. 

2. De locatie van de uitvoering is:  
 objectcode + objectnaam: 40A06 Oranjekazerne Arnhem 
 Straat en huisnummer: Clement van Maasdijklaan 5 
 postcode en plaats: 6816 TW  ARNHEM 
 ingang zijde Koningsweg 

3. De frequentie van de bouwvergaderingen is: één keer per 4 weken 
4. Voor weekrapporten geldt: er worden geen weekrapporten opgesteld. 

Relevante informatie wordt vastgelegd in bouwverslagen. Bovenstaande 
gegevens moeten digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken 
van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie worden 
overlegd. 
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Artikel 4 Planning 
 

1. In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van aanvang 
worden aangemerkt: 6 werkweken na schriftelijke opdracht.  

2. Tijdsbepaling: 
De termijn waarbinnen het werk, gerekend vanaf de datum van aanvang, 
uiterlijk moet worden opgeleverd bedraagt: 48 kalenderweken e.e.a. conform 
het schuifplan d.d. 07-07-2022 als opgenomen in de aanbestedingstukken, 
zoveel eerder is mogelijk, indien dit past binnen de planning van de gebruiker. 

3. De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11, lid 1, van de UAV 2012 
bedraagt: 18 kalendermaanden.  
Deze periode dient minstens 1 stookseizoen te bevatten. 

 
Artikel 5 Financiële bepalingen 
 

1. Het bedrag van de aannemingssom bedraagt: € […],-, de omzetbelasting 
daarin niet inbegrepen. 

2. Betaling  
De betaling van de aannemingssom geschiedt in 12 termijnen. De termijnen 
zijn in procenten van de aannemingssom welke zijn gerelateerd aan de stand 
van het werk.  
De verdeling van de bedragen van de separate termijnen dient plaats te 
vinden conform de inschrijfstaat d.d. 7 juli 2022 als opgenomen in de bijlage. 
Deze inschrijfstaat dient tezamen met de open begroting ingediend te worden 
bij de inschrijving. 

  
 

De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: 
€ 1.000,-.  

 
 
Artikel 6 Verband met andere werken 
 

1. De volgende bepalingen zijn van toepassing: 
a) In verband met het bepaalde in paragraaf 31, lid 1 van de UAV 2012 wordt de 

aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkaar grijpen: 
vervanging van de buitenriolering. 

b) De werkzaamheden worden gecoördineerd door opdrachtgever. 
2. De aannemer verstrekt tijdig aan de opdrachtgever de gegevens van de door 

derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. De aannemer moet de 
voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig 
mogelijk controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de 
voltooiing van die voorzieningen in kennis is gesteld. Van eventuele 
tekortkomingen stelt hij de opdrachtgever direct in kennis. De hogere kosten 
die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde 
tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor zover 
hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken. 
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2. DEEL II: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

Artikel 7 Begripsbepalingen 
 

1. Coördinerend constructeur: Adviseur die in de fase Uitvoeringsgereed 
Ontwerp (detailengineering) de detailuitwerkingen van deelconstructeurs 
inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt. 

 
Artikel 8 Arbeidsomstandigheden en omgevingsveiligheid 
 

1. Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
stelt de aannemer één of meer coördinatoren voor de uitvoeringsfase (V&G-
coördinatoren) aan. Deze coördinator geeft uitvoering aan de coördinatietaken 
genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. In aanvulling 
daarop geeft de coördinator bovendien uitvoering aan hetgeen wordt verlangd 
ten aanzien van omgevingsveiligheid op grond van afd. 8.1 van het 
Bouwbesluit 2012. 

2. De Risico Inventarisatie & Evaluatie in de Definitie- en Ontwerpfase (RI&E) 
maakt deel uit van deze overeenkomst. Deze RI&E omvat tevens 
omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012. De 
aannemer dient de restrisico's en hierop te treffen maatregelen mee te nemen 
in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase alsmede, indien van toepassing, in 
het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering (model B) en, voor zover deze betrekking 
hebben op omgevingsveiligheid, in het Bouwveiligheidsplan. 

3. Het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering als bedoeld in artikel 2.28 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt, indien dit is opgesteld 
in de ontwerpfase, deel uit van dit bestek. Dit V&G-plan omvat tevens 
omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012. 
Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, 
dient de aannemer het door hem aangevulde V&G-plan Ontwerp en Uitvoering 
(model B) in bij de directie. Dit V&G-plan zal worden aangemerkt als 
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 

4. Indien volgens de RI&E (model A) sprake is van restrisico's voor de omgeving, 
of indien het bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer een 
Bouwveiligheidsplan op als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012. 
De aannemer dient dit plan, indien verlangd, in bij het bevoegd gezag en 
verstrekt tegelijkertijd met deze indiening van dit plan een afschrift aan de 
directie. In het geval volgens de RI&E sprake is van restrisico's voor de 
omgeving, maar het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan verlangt, dient 
de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op de 
vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. Dit 
Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de 
zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 

5. De aannemer dient alle (bijna)ongevallen terstond mondeling te melden aan 
de directie, en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de oorzaak, 
de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling. 

6. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en 
gezondheid op het werk en in de omgeving" wordt geagendeerd. 

7. Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de 
opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van het 
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werk bij de inspectie SZW. Een afdruk van deze melding dient zichtbaar 
opgehangen te worden op de bouwplaats. 

 
Artikel 8a Veiligheidsgedrag en –bewustzijn 
 

1. De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het 
Certificatieschema Veiligheidsladder. 

2. De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van 
opdrachtverlening, een geldig [SCL certificaat] / [SCL Light statement] / 
[Approved Self Assessment] op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de 
onderneming van de aannemer of, in het geval van een 
samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband 
of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige project. 

3. In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de risicomatrix 
in de Handreiking ViA, worden verricht door onderaannemers of leveranciers 
onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt het volgende: 
- de aannemer dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of 

leveranciers beschikken over een bewijsmiddel conform de risicomatrix; 
- dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers 

of leveranciers voldoen aan de eisen behorende bij ten minste de vereiste 
laddertrede; 

- de aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van 
certificaathouders op: 
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/  

 
Artikel 8b Elektrotechnische werkzaamheden  
 

1. Voor het werk moet de aannemer aan de opdrachtgever de wijze van 
bedrijfsvoering overleggen aangaande de uit te voeren werkzaamheden aan 
elektrische installaties. Deze bedrijfsvoering moet in overeenstemming zijn 
met NEN 3140 (‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’); 
en met in achtneming van onderstaande uitgangspunten. 

 
2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de installatieverantwoordelijkheid 

van de elektrische installatie(s) die onderdeel vormen van het werk. De 
namens de opdrachtgever aangewezen Installatieverantwoordelijke 
Laagspanning wordt voorafgaand aan de start van de uitvoering van de 
werkzaamheden aan de aannemer bekend gesteld.  

 
Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever 
schriftelijk op de hoogte van de functionaris die namens de aannemer als 
Installatieverantwoordelijke Laagspanning voor het werk is aangewezen. Voor 
de schriftelijke vastlegging wordt gebruik gemaakt van de 'Verklaring 
Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ‘ET Bijlage A’ gevoegd bij 
dit contract). 
 
De Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de aannemer moet 
beschikken over de persoonscertificering volgens de Stichting 
Persoonscertificatie Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema 
'Installatie-/ Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS en WV-LS)', of 
gelijkwaardig. 
De aanwijzing en persoonscertificering mogen niet ouder zijn dan 3 jaar en 
moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden door de 
aannemer worden overlegd aan de opdrachtgever. 
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De namens de opdrachtgever aangewezen Installatieverantwoordelijke 
Laagspanning wordt voorafgaand aan de start van de uitvoering van de 
werkzaamheden aan de aannemer bekend gesteld. 
 
De demarcatie m.b.t. de installatieverantwoordelijkheid tussen de aannemer 
en de opdrachtgever wordt schriftelijk vastgelegd middels de 'Verklaring 
Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ‘ET-Bijlage A’ gevoegd bij 
dit contract). 
 
De namens de aannemer optredend Installatieverantwoordelijke 
Laagspanning is gehouden overleg te voeren met de 
Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de opdrachtgever. 
Met overleg wordt bedoeld alle coördinatie en afspraken, nodig voor een 
veilige en ongestoorde bedrijfsvoering van de bestaande elektrotechnische 
installaties in relatie met uitbreidingen, mutaties en aansluiting van nieuwe 
elektrische installaties.  

 
3. Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever 

schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die namens de aannemer 
als Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning voor het werk is (zijn) 
aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging wordt gebruik gemaakt van de 
'Verklaring Werkverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ‘ET Bijlage B’ 
gevoegd bij dit contract). 
 
Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning moet(en) beschikken over de 
persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie Energietechniek 
(STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-/ Werkverantwoordelijke 
Laagspanning (IV-LS en WV-LS)', of gelijkwaardig. 
 
De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn dan 3 
jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden door de 
aannemer worden overlegd aan de opdrachtgever. 
 
Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning namens de 
aannemer verantwoordelijk voor de overige door de aannemer in te zetten 
functionaris(sen) voor de uitvoering van elektrotechnische werkzaamheden. 
 
De Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning van de aannemer moet(en) in 
ieder geval voor start van de elektrotechnische werkzaamheden een 
bespreking houden met de Installatieverantwoordelijke Laagspanning. Daarna 
moeten er periodiek voortgangsbesprekingen worden gehouden.  

 
 
Artikel 9 Wet Arbeid Vreemdelingen 
 

1. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) 
bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten 
verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de 
bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke 
bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" 
wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. 

2. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk 
gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en 
verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze 
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besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten onderaannemings-
overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten 
zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de 
opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige 
vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de 
identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze 
vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede 
namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie 
als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het 
kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij 
gebruikmaken van elektronische middelen.  

3. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder 
willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze 
besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan 
wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de 
betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke 
overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of 
enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever 
voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de 
opdrachtgever ter zake.  

4. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de 
aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan 
wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 
(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, 
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel 
bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. 

5. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever 
onverlet. 

 
Artikel 10 Wet Aanpak Schijnconstructies 
 

1. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de 
aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en 
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor 
hem van toepassing is. 

2. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de 
uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

3. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties 
toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan 
controles, audits en/of loonvalidatie. 

4. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan 
wel aan de door hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c 
genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit 
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van een 
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van 
het werk. 

5. De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af 
te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de 
onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze bepaling in 
eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te 
nemen. 
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Artikel 11 Milieu-incidenten of milieucalamiteiten 
 

1. In geval van milieu-incidenten of milieucalamiteiten dienen zowel de directie 
als de verantwoordelijke op het object op de hoogte te worden gesteld. 

 
Artikel 12 Belangenverstrengeling, omkoping en contacten 
 

1. De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, 
noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere 
partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan 
ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk. 

2. Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten 
van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader van 
werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden 
uitgevoerd. 

3. Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, dan 
kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of 
gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige 
schadevergoeding te zijn gehouden. 

 
Artikel 13 Oude bouwstoffen 
 

1. De aannemer is verplicht uit het werk komende oude bouwstoffen van het 
werkterrein af te voeren. 

2. Uit het werk komende oude bouwstoffen van verschillende aard dienen van 
elkaar gescheiden te worden gehouden. 

3. De materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden vrijkomen worden 
onderverdeeld in afvalstoffen en niet-afvalstoffen. 

4. Afvalstoffen 
a. Onder afvalstoffen vallen alle uit het werk komende oude bouwstoffen, 

die vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de Wet 
milieubeheer.  

b. Afvalstoffen die niet worden hergebruikt dienen, tenzij anders in deze 
overeenkomst is vastgelegd, direct van het werkterrein te worden 
afgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-lijst 
van nationaal erkende afvalvervoerders naar en overgedragen aan 
een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting of 
inzamelaar. Hiervan verstrekt de aannemer de opdrachtgever een 
bewijs van ontvangst van de afgegeven materialen.  

c. Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de 
afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de aannemer, 
dan wel een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te treden 
als bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de Wet Milieubeheer en 
vanuit die hoedanigheid namens het Rijksvastgoedbedrijf het 
administratieve proces rondom de vrijkomende afvalstromen op te 
treden, te weten het ondertekenen van het acceptatie- en 
omschrijvingsformulier en het ondertekenen van begeleidingsbrieven. 
Aannemer dan wel de in te schakelen derde dient hiertoe 
geregistreerd te staan als bemiddelaar op de VIHB-lijst.  

d. De stortkosten zijn: onderdeel van de aannemingssom 
5. Niet-afvalstoffen  

a. Onder niet-afvalstoffen vallen alle uit het werk komende oude 
bouwstoffen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals 
bedoeld in de Wet milieubeheer.  
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b. Op het moment dat uit het werk komende niet-afvalstoffen van het 
werkterrein worden afgevoerd, worden deze eigendom van de 
aannemer en komen derhalve voor zijn rekening en risico. Op dat 
moment worden de niet-afvalstoffen geacht te zijn geleverd, zoals 
bedoeld in art. 3:84 BW. 

 
Artikel 14 Verschillen in afmetingen of toestand; asbest 
 

1. Indien de aannemer reden heeft om aan te nemen dat in het werk of het 
object waarin of waaraan het werk wordt uitgevoerd asbest aanwezig is (een 
werk of object gerealiseerd voor 1994) en er geen asbestbeheersplan is 
opgesteld, dient hij dit onmiddellijk te melden bij de directie en te handelen 
conform het gestelde in paragraaf 6 lid 16a van de UAV 2012. 

 
Artikel 15 Chroom-6 houdende materialen 
 

1. Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen van 
het werkterrein te verwerken. 
In het geval geverfde oppervlakken moeten worden bewerkt, wordt een 
gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V. 
verlangd voor de werkwijze voortvloeiend uit het ‘Beheersregime Chroom6 
RWS, RVB en ProRail’, zie www.arboportaal.nl.  

 
Artikel 16 Verrekening van meer- en minderwerk 
 

1. De verrekening van het meer- en het minderwerk, als bedoeld in paragraaf 
35 UAV 2012, vindt de of het saldo daarvan, gelijktijdig plaats bij de 
eindafrekening van het werk. De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de 
laatste termijn, een afzonderlijke rekening in. Meerwerk zal afzonderlijk 
worden betaald, minderwerk zal worden gekort op de eindafrekening. 

2. Telkens wanneer het positieve saldo van het meer- en minderwerk, zulks 
uitsluitend als gevolg van uitgevoerde bestekswijzigingen, meer bedraagt dan 
5 procent van de aannemingssom, ontvangt de aannemer, vooruitlopend op 
de eindafrekening, een extra termijn van 5 procent van de aannemingssom. 
Voor de betaling van deze extra termijn(en) gelden de bepalingen van een 
normale termijnbetaling. 

 
Artikel 17 Betaling 
 

1. In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 
weken vervangen door 30 dagen. 

2. In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede '... wordt 
het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van veertien 
dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing. 

3. Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De aannemer dient de 
factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren als e-factuur onder 
vermelding van het inkoopordernummer (vereist). Zie voor de mogelijkheden 
tot e-facturatie: https://www.logius.nl/diensten/e-factureren/    

4. Voor al uw vragen over E-facturen aan de Rijksoverheid kunt u terecht bij de 
Helpdesk Elektronisch Factureren voor leveranciers: http://helpdesk-
efactureren.nl/ en helpdesk-efactureren@rvo.nl      
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Artikel 18 Verzekeringen 
 

1. Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering 
tegen bedrijfsaansprakelijkheid op de in Nederland gebruikelijke 
polisvoorwaarden, met een verzekerd bedrag van minimaal 2.500.000,- Euro 
per gebeurtenis met een dekking van minimaal twee gebeurtenissen per jaar, 
zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk 
Wetboek. In de polis mag geen sublimiet zijn opgenomen voor brandschade. 

2. De verzekering moet ten aanzien van de opdrachtgever als medeverzekerde, 
als verlangd in § 43b lid 1 van de UAV, of ten aanzien van enige andere 
meeverzekerde: 

a. een primaire dekking bieden, 
b. verzekerden ten opzichte van elkaar als derden beschouwen, en  
c. afstand doen van een eventueel recht van regres op enige 

medeverzekerde partij. 
3. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, lid 1 en 3 

van de UAV 2012 doet de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand van: 
a. zijn contractuele aanspraken op vergoeding van schade aan de met 

het Werk in verband staande werken en 
b. zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding,  

voor zover deze aanspraken een bedrag van 2.500.000,- Euro per gebeurtenis 
te boven gaan. 

4. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 
goedkeuring van de opdrachtgever. 

5. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en 
met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 
2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van 
(een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop 
gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). 

6. De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering 
blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen zeven dagen, na de dag waarop de 
aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever. Als bewijsstuk van 
verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de verzekeraar, dat op 
het werk een verzekering is afgesloten die voldoet aan het bepaalde in dit 
artikel. 

 
Artikel 19 Zekerheidstelling 
Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen moet de 
aannemer de bankgarantie of verzekerde borg zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 
van de UAV 2012 bij de opdrachtgever indienen 
 
De bankgarantie of verzekerde borg moet worden opgesteld volgens het model dat 
als bijlage bij dit bestek is opgenomen en moet zijn gesteld door een kredietinstelling 
of verzekeringsonderneming die: 

1. is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het 
financieel toezicht, of  

2. onder toezicht staat van een toezichthouder of een toezichthoudende instantie 
van: 

a. een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel 
toezicht, of  

b. het Verenigd Koninkrijk. 
 
De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de aannemingssom 
in (%): 5%. 
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Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of verzekerde borg 
worden ingediend. Onder een digitale bankgarantie wordt verstaan een bankgarantie 
die als pdf-bestand voorzien is van een gekwalificeerde elektronische handtekening 
met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat of 
gelijkwaardig) van de borg die de zekerheid heeft afgegeven. 
 
Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is ontvangen dan wel 
niet aan de eisen voldoet, kan een bedrag worden ingehouden op de eerste en zo 
nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag 
van de bankgarantie of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag 
zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of verzekerde 
borg zal zijn ontvangen. 
 
De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar:  
Rijksvastgoedbedrijf 
t.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of overeenkomst 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Postbus 16169/ 2500BD/ Den Haag 
 
Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de zekerheidstelling van 
kracht is, worden de ten behoeve van de bankgarantie of verzekerde borg overgelegde 
bescheiden aan de aannemer geretourneerd. 
 
Artikel 20 Ondergrondse kabels en leidingen 
 

1. De aannemer zal de (graaf)werkzaamheden uitvoeren conform de CROW-
publicatie ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’. Deze publicatie is 
verkrijgbaar bij Stichting CROW te Ede (www.crow.nl). 

 
Artikel 21 Duurzaam geproduceerd hout 
 

1. Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te 
voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber (TPAC) ten aanzien van 
duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende 
beoordelingsmethode (zie   
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/proceduraldocuments.html). Hout 
voldoet aan de gestelde eis indien het wordt geleverd onder een 
certificeringssysteem dat door de voor dit dossier verantwoordelijke 
staatssecretaris is toegelaten tot het inkoopbeleid. Voor toegelaten 
certificeringssystemen zie: rechterkolom van de tabel 'judgements' op 
http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html. Alvorens hout of 
(hout)producten in het werk worden verwerkt dient de aannemer de directie 
bewijsstukken aan te leveren, zoals facturen en/of pakbonnen van hout en 
houtproducten, waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. 

2. Hout dat onder een certificeringsysteem wordt geleverd, moet vergezeld gaan 
van de op de levering betrekking hebbende factuur en/of pakbon, voorzien 
van: 

a. Naam en adresgegevens van opdrachtgever en aannemer; 
b. Datum uitgifte; 
c. Houtsoort en/of productbeschrijving; 
d. Volume of aantal van het geleverd product; 
e. De naam van het certificeringssysteem, de claim (bijv. FSC 100% of 

PEFC gecertificeerd); en 
f. Chain-of-Custody certificaatnummer van de leverancier. 
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3. Daarnaast kan de aannemer alternatief en verifieerbaar bewijs leveren 
waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. Als hulpmiddel bij het 
leveren van alternatief bewijs kan de inschrijver gebruik maken van 
"Documents for Category B evidence" op  
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html. Tevens 
moet de aannemer de bij dit bestek gevoegde bijlage "Registratieformulier 
Duurzaam Hout" gedurende de uitvoering van het project invullen en bij 
oplevering zowel analoog als digitaal in PDF formaat aan de directie 
aanleveren. 

 
Artikel 22 Hergebruikt hout 
 

Dit artikel is niet van toepassing. 
 
Artikel 23 Kortingen – overige inhoudingen: beplantingen 
 

1. De aannemer dient beschadiging aan beplantingen te voorkomen. Bij 
vermijdbare beschadiging als gevolg van onoordeelkundige uitvoering of van 
niet getroffen maatregelen kan een korting toegepast worden van: 

a. Bij beschadiging van opgaande bos- (singel) beplanting, zodanig dat 
afzetten of herplanten noodzakelijk is voor instandhouding van de 
beplanting € 225,- per m2; en 

b. Bij onherstelbare beschadiging van een boom (kroon grotendeels 
afgerukt, scheuring van de stam e.d.),: 

c. Stamdiameter boom tot 0,20 m: € 500,- per geval; 
d. Stamdiameter boom van 0,20 m tot 0,40 m: € 2.500,- per geval; 
e. Stamdiameter boom groter dan 0,40 m: € 5.000,- per geval 

2. De aannemer dient op eerste aanzegging, op aanwijzing van de 
Opdrachtgever, de nodige herstellingen en/of herplant uit te laten voeren door 
een door de opdrachtgever aan te wijzen bedrijf. 

 
Artikel 24 Huisregels 
 

De huisregels zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken zijn van 
toepassing. 

 
Artikel 25 Toegangsregeling 
 

De toegangsregeling zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken zijn van 
toepassing. 

 
Artikel 26 Veiligheid op schietterrein 
 

Dit artikel is niet van toepassing. 
 
Artikel 27 Werken op munitie-, brandstofdepots en magazijncomplexen 
 

Dit artikel is niet van toepassing. 
 
Artikel 28 Veiligheid op vliegvelden 
 

Dit artikel is niet van toepassing. 
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3. DEEL III: TECHNISCHE BESCHRIJVING  

De technische beschrijving is opgenomen in document: 
 

“22922 Bijlage Techniek Contract Eenvoudige Werken 2022-07-07” 
 
en zijn onderdeel van de aanbestedingsstukken. 
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4. BIJLAGE: MOTIVERING AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012 

Artikel 2 lid 2: 
In afwijking van paragraaf 12, lid 2, sub b van de UAV 2012 komt het tekstdeel 
“ondanks nauwlettend toezicht” te vervallen.  
 
Motivatie:  
het voorbehoud van RWS en Defensie 
De minister van Defensie en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben de UAV 
2012 niet getekend omdat zij niet instemmen met het tweede lid van paragraaf 12, 
dat handelt over de aansprakelijkheid van de aannemer voor tekortkomingen aan het 
werk die na de oplevering aan het licht komen.  
Om de aannemer na de oplevering nog aansprakelijk te kunnen stellen, moet de 
directie volgens dit lid ‘nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering’ hebben gehouden 
waarbij de tekortkoming redelijkerwijs niet onderkend kon worden.  
Met deze voorwaarde sluit de bepaling onvoldoende aan op de actuele praktijk van 
systeemtoezicht, zoals dat door Defensie en Rijkswaterstaat wordt toegepast. De 
voorwaarde zou daarom door de aannemer gebruikt kunnen worden om zijn 
aansprakelijkheid te beperken voor tekortkomingen die na de oplevering aan het licht 
komen. Dat vinden Defensie en Rijkswaterstaat ongepast omdat zij door het 
systeemtoezicht de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit juist meer bij de aannemer 
laten liggen.  
Om een vertraging in de totstandkoming van de UAV 2012 te voorkomen is gekozen 
voor een oplossing waarbij zowel het ministerie van Infrastructuur en Milieu als 
Defensie niet over gaan tot ondertekening en waarbij is aangegeven dat de UAV 2012 
in zijn algemeenheid door de beide ministeries wordt toegepast doch dat beide 
ministeries op besteksniveau op dit punt bewust af wijken. Een oplossing die o.a. in 
STABU verband is afgestemd en in goed overleg tussen betrokkenen is 
overeengekomen. 
Met betrekking tot de aansprakelijkheid en het toezicht  houden het ministerie van 
Defensie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu vast aan hun eigen beleid.  
Dat aanpassing van het tweede lid van paragraaf 12 UAV2012, zij het in het kader 
van een lichte herziening, voor beide ministeries een essentieel vereiste betrof was 
geen geheim en is duidelijk in de diverse fora naar voren gebracht. Het zoeken naar 
een aansluiting op de huidige praktijk van toezicht door de opdrachtgever en het tot 
uitdrukking brengen dat dit toezicht bedoeld is als een extra waarborg ten behoeve 
van de opdrachtgever en niet mag leiden tot een vermindering van de prestatieplicht 
van de aannemer, hetgeen ook in de literatuur wordt betoogd, heeft daarbij centraal 
gestaan.  
Dat het ministerie van  Defensie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu de 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit duidelijker bij de aannemer laten liggen hoeft 
noodzakelijkerwijs overigens geen verslechtering te betekenen voor de positie van de 
bouw aangezien het ook een weergave is van vertrouwen in de kwaliteit en de 
professionaliteit  van de Nederlandse bouwbedrijven. 
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Artikel 2 lid 3 
Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.  
 
Motivatie: 
Opdrachtgever behoort tot de Rijksoverheid en de solvabiliteit van Opdrachtgever 
staat derhalve niet ter discussie. 
 
Artikel 4 lid 1 
In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van aanvang worden 
aangemerkt: […] 
 
Motivatie: 
Indien voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst wordt voorzien dat niet 
binnen vijf dagen na de datum van opdrachtverlening met de werkzaamheden kan 
worden aangevangen, wordt een vast datum van aanvang in de overeenkomst 
opgenomen. De UAV 2012 voorziet niet in deze optie die in sommige gevallen wel de 
noodzakelijke duidelijkheid biedt over het tijdstip waarop de werkzaamheden kunnen 
worden aangevangen.  
 
Artikel 17 lid 1 
In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 weken 
vervangen door 30 dagen. 
 
Motivatie: 
De periode van 30 dagen komt overeen met de voor de Rijksoverheid vastgestelde 
termijn waarbinnen zij facturen dient te betalen. 
 
Artikel 17, lid 2 
In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede in deze paragraaf 
'... wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van 
veertien dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing 
 
Motivatie: 
De vergoeding van rente als bedoeld in § 45 lid 2 vindt plaats overeenkomstig artikel 
6:119b Burgerlijk Wetboek en de aannemer kan na het verstrijken van een termijn 
van 14 dagen geen aanspraak maken op verhoging van dit percentage met 2.  
 
Artikel 19 
Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.  
 
Motivatie: 
Opdrachtgever behoort tot de Rijksoverheid en de solvabiliteit van Opdrachtgever 
staat derhalve niet ter discussie. 
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5. DOCUMENTEN EN BIJLAGEN CONFORM DOCUMENTENLIJST 
D.D. 07-07-2022 

  
 


