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Nota van inlichtingen 
 

Deze geanonimiseerde nota van inlichtingen behandeld de vragen van gegadigden en/of wijzigingen 

die nodig zijn ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken. 

Deze nota van inlichtingen maakt een integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken van deze 

aanbesteding. 

De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen. 
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WRM Bloemendal-fase 1 - besteknummer 1576.03-2021 

Zaaknummer: 1190447 
NvI 

 

Versie: 2.0 

Datum: 24-05-2022 

 

1. Behandeling vragen en antwoorden 

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden. 

 

Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

 Aanbestedingsdocument par 

2.6 lid 11. 

Gegadigde ondervindt op dit moment de concrete gevolgen 

van de wereldwijde prijsstijgingen en vertragingen in de 

levering van bouwmaterialen en 

producten. Deze effecten worden op dit moment nog 

versterkt door de oorlog in Oekraïne. Het gevolg hiervan is 

dat onze leveranciers op basis van dagprijzen offertes aan 

ons doen. Het is nauwelijks mogelijk om vaste offertes te 

krijgen.  

Dat maakt het vrijwel onmogelijk om een goede 

prijsaanbieding te doen, mede omdat gegadigde de 

prijsaanbieding gestand dient te doen gedurende 2 

maanden na de datum van inschrijving, waarbij de 

aanbestedende dienst zelfs deze termijn nog met twee 

maanden eenzijdig kan verlengen. Wij verzoeken u om de 

gestanddoeningstermijn te verkorten naar 7 dagen. 

De opdrachtgever heeft begrip voor de situatie waaronder 

momenteel prijsvorming moet plaats vinden. 

Niettemin is de opdrachtgever wel van mening dat de 

aannemer in staat moet zijn het risico van prijsstijging 

binnen moment van inschrijven en termijn van 

gestanddoening moet kunnen inschatten.  

Tevens blijft ten alle tijde Art. 7:753 van het Burgerlijk 

Wetboek dan wel paragraaf 47 van de UAV 2012 van 

toepassing wat in houd dat indien de aannemer 

aantoonbaar en excessief afwijkende prijzen ontvangt op 

moment van inkoop dit bespreekbaar en verrekenbaar moet 

zijn. 

 

Als handreiking zal opdrachtgever afzien van de éénzijdige 

verlenging van twee maanden. Daarnaast zullen wij ons 

inspannen om de beoordeling van de inschrijvingen en 

daarmee samenhangend de voorlopige gunning zo spoedig 

mogelijk uit te voeren. 

 Aanbestedingsdocument, 

bestek 1576.03-2021 WRM 

noord en bestek 1576.03-

2021 WRM zuid 

Het aanbestedingsdocument en het bestek spreken elkaar 

op verschillende plaatsen tegen over welke RAW 

bepalingen van toepassing zijn. Kunt u eenduidig aangeven 

welke versie van de RAW bepalingen van toepassing wordt 

verklaart? 

Standaard RAW-Bepalingen 2020. 
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Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

 Bestek 1576.03-2021 WRM 

onderhoud groen 

Wij constateren dat in het bestek een niet verrekenbare post 

(220020) is opgenomen inzake het toepassen van 

verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn 

noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom uw 

werk te borgen. Door de aanbestedende dienst is alleen 

bijlage 14 route omleiding bijgevoegd. Het verkeersplan 

en/of de verkeerstekening(en) zijn geen onderdeel van de 

aanbestedingsdocumenten. Het is daarmee voor ons een 

gok of de door ons beoogde invulling van de 

verkeersmaatregelen, worden geaccepteerd door de 

opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder. In 

het kader daarvan hebben wij de volgende vragen: 

1. Hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee 

omgegaan als de door ons beoogde 

(gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende 

blijken te zijn volgens de opdrachtgever, de directie 

en/of de wegbeheerder? 

2. Zou u het bestek in lijn willen (laten) brengen met 

het gestelde in artikel 62.17.03 van de Standaard 

RAW Bepalingen 2020? 

https://www.raw.nl/nieuws/439-raw-helpdeksvraag-

verrekening-tijdelijke-verkeersmaatregelen 

De post waaraan wordt gerefereerd betreft 

verkeersmaatregelen noodzakelijk voor onderhoud. In dit 

geval voor het overgrote deel onderhoud (maaiwerk) langs 

een openbare wijkontsluitingsweg dan wel lokale erfwegen. 

 

De aard en omvang van deze zeer tijdelijke 

verkeersmaatregelen zijn dusdanig dat de opdrachtgever 

van mening is dat deze zonder problemen zijn te bepalen 

door de aannemer gedurende deze aanbesteding. 

 

De directie zal de aannemer voorafgaand aan de uitvoering 

van de onderhoudsmaatregelen een opgave laten doen van 

de gecalculeerde maatregelen. Daarbij mag de 

opdrachtgever (directie) er vanuit gaan dat de aannemer 

deze naar kennis, kunde en regelgeving heeft gecalculeerd 

en bepaald. 

 

Indien de opdrachtgever hogere eisen stelt dan de 

aannemer redelijkerwijs had mogen verachten volgens 

hetgeen hiervoor beschreven, zal dit verrekent worden.  

 Aanbestedingsdocument en 

bestek 1576.03-2021 WRM 

zuid deel 3 par 01 29 01 

In het aanbestedingsdocument stelt u de eis om minimaal 

11% van de loonsom te besteden aan SROI activiteiten. In 

het bestek wordt aangegeven dat minimaal 2% van de 

loonsom moet worden besteed. Waar dienen wij vanuit te 

gaan?  

Het aanbestedingsdocument is leidend hierin, 11% van de 

loonsom van de aanneemsom. 

 Aanbestedingsdocument Als wij het goed begrijpen hoeven de referenties niet 

gelijktijdig met de inschrijvingsdocumenten ingediend te 

worden? 

Correct, alleen op verzoek. 
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Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

 1576.03-2021 WRM zuid deel 

1 par 1.04, 1.05 en 1.06 

In paragraaf 1.04 en 1.05 wordt aangegeven dat het 

groenonderhoud gedurende 2 jaar na aanleg gerealiseerd 

dient te worden. In paragraaf 1.06 wordt een 

onderhoudstermijn van 12 maanden in het desbetreffende 

bestek genoemd. Zou u een eenduidige onderhoudsperiode 

willen hanteren? 

Een onderhoudstermijn is wat anders dan een 

onderhoudsperiode. 

 

Een onderhoudstermijn conform UAV betreft feitelijk de 

garantietermijn. Deze bedraagt 6 maanden voor civiele werk 

en 12 maanden voor groen. Ofwel, als er bijvoorbeeld 

schade door aantoonbaar niet correct werk ontstaat binnen 

6 maanden of een boom slaat niet goed aan binnen 12 

maanden is dit onderdeel van de onderhoudstermijn. 

 

Het fysieke onderhoud, zoals vegen, schoffelen of maaien is 

onderhoud en geen onderdeel van deze onderhoudstermijn. 

De opdrachtgever dient hier dan namelijk 

resultaatsverplichting aan te koppelen wat middels perceel 

3 is gedaan. 

 1576.03-2021 WRM zuid en 

bestek 1576.03-2021 WRM 

noord, post 112510 

De omschreven bouwhekken met de afmetingen van 

1,80x1,80 is niet standaard. Mogen wij ook bouwhekken 

toepassen die minimaal 1,80 breed zijn en een totale 

hoogte hebben incl. voet van minimaal 2,00m?  

Dit is geen probleem en is toegestaan. 

 1576.03-2021 WRM zuid,  

post 153620 

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting met 

een door het bevoegd gezag verleende 

omgevingsvergunning in Nederland, voor de thermische 

reiniging van teerhoudende asfaltmaterialen. Verrekening 

geschiedt aan de hand van stort- en acceptatiebonnen op 

basis van stelpost 950050. Worden de transportkosten ook 

op stelpost verrekend? 

Stelpost 950050 stelt expliciet dat dit gaat om de 

stortkosten. De transportkosten behoren tot de 

eenheidsprijs van 153620. 

 1576.03-2021 WRM zuid,  

post 513010 

Wanneer wij 2147m2 x 0,05m x 2,1ton/m3 berekenen 

komen wij qua tonnages op een totaal van ca. 225 ton. Zou 

u deze bestek hoeveelheid nader willen toelichten? 

De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt aangepast. 

 1576.03-2021 WRM noord, 

post 513010 

Wanneer wij 2228m2 x 0,05m x 2,1ton/m3 berekenen 

komen wij qua tonnages op een totaal van ca. 234 ton. Zou 

u deze bestek hoeveelheid nader willen toelichten? 

De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt aangepast. 
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Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

 1576.03-2021 WRM noord, 

post 181720 

In welke bestekspost dienen wij deze afrastering her te 

gebruiken? 

Deze post komt middels deze nota te vervallen. 

 1576.03-2021 WRM noord, 

post 242021 

Dienen wij dit zand voor zandbed in deze post te leveren? 

Zo niet, zou het kenmerk van de hoeveelheid ter inlichting 

willen wijzigen? 

De hoeveelheid ter inlichting wordt aangepast. 

 1576.03-2021 WRM zuid en 

bestek 1576.03-2021 WRM 

noord, post 840010 

Zou u een aparte post willen toevoegen voor het opstellen 

van een verkeersplan? 

De aannemer kan de kosten voor het verkeersplan reeds 

opnemen onder de posten BLVC, posten 86 en volgende. 

 1576.03-2021 WRM zuid en 

bestek 1576.03-2021 WRM 

noord, post 890010 

Dienen wij voor deze aanbesteding een plan van aanpak op 

te stellen? 

Nee, een plan van aanpak is niet gevraagd.  

De EMVI wordt ingericht middels de beschreven 

prestatieladder. 

 1576.03-2021 WRM zuid en 

bestek 1576.03-2021 WRM 

noord, post 890010 

Zou u artikel 01.13.08 lid 01 en 02 willen toevoegen aan 

deel 3 van het bestek? 

De verwijzing Artikel 01 13 08 in post 890010 dient 01 13 14 

te zijn. 

 1576.03-2021 WRM zuid en 

bestek 1576.03-2021 WRM 

noord, post 910030 

Bedoelt u hiermee specifiek de vergunningen/meldingen 

benoemt in deel 3 par 01 10 03 

Post 910030 betreft alle verzekeringen die de aannemer 

rechtswege dient af te sluiten de meldingen die hij om zijn 

werk uit te kunnen voeren dient te doen en redelijkerwijs 

zelf dient te kennen en de vergunningen zoals aangegeven 

onder 01 10 03. 

 1576.03-2021 WRM zuid, deel 

3 par 01 04 01 

Gegadigde ondervindt op dit moment de concrete gevolgen 

van de wereldwijde prijsstijgingen en vertragingen in de 

levering van bouwmaterialen en 

producten. Deze effecten worden op dit moment nog 

versterkt door de oorlog in Oekraïne. Wij verzoeken u om 

de risicoregeling omschreven in paragraaf 01 04 van de 

standaard van toepassing te verklaren. 

De risicoregeling blijft ongewijzigd. De opdrachtgever heeft 

de volgende motivatie: 

De aannemer wordt geacht in staat te zijn de kostenstijging 

redelijkerwijs in te schatten op basis van afgelopen periode 

en dus mee te nemen in zijn prijsvorming.  

Mocht er sprake zijn aanmerkelijke kostenstijgingen, dan is 

paragraaf 47 van de UAV nog altijd van toepassing. 

 1576.03-2021 WRM zuid, deel 

3 par 01 37 02 en 25 15 02 

Is deze paragraaf dubbelop? Deze artikelen zijn inderdaad dubbel. 

 1576.03-2021 WRM zuid, deel 

3 par 64 07 01 

Hoe dienen wij deze kosten op voorhand in te schatten? 

Zou u voor deze werkzaamheden een stelpost willen 

toevoegen? 

Een stelpost wordt toegevoegd. 
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 DWG Bestanden Zou u de DWG bestanden willen toevoegen aan de 

aanbestedingsdocumenten? 

De DWG bestanden worden toegevoegd, zie ook B1-5. 
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2. Behandeling overige informatie 

Hieronder treft u een overzicht aan van mededelingen en wijzigingen die ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken dienen. 

 

Nr. Verwijzing document Wijziging 

 Besteksposten 473010 t/m 473070 De kleur van de vlonderplanken en hoekprofielen in deze besteksposten zijn gewijzigd in: 

zandkleurig. 

 Besteksposten 594110, 594130, 594150 en 594160 Aan deze besteksposten is het type grastegel: TTE o.g. toegevoegd. 

NvI 2.0 

 Bestek 1576.03-2021 perceel 2 (Noord) Post 587030 zijnde leveren en aanbrengen gebogen betonplaten, komt te vervallen. 
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Bijlage 1 Gewijzigde / nieuwe documenten 

Hieronder treft u een overzicht aan van de bijgevoegde gewijzigde en/of nieuwe documenten. 

 

Nr. Bestandsnaam document Ter vervanging van (Bestandsnaam document) 

B1-1. 1576.03-2021 Perceel 1 - gewijzigde posten.PDF - 

B1-2. 1576.03-2021 Perceel 2 - gewijzigde posten.PDF - 

B1-3. 1576.03-2021 WRM Noord.rsx - 

B1-4. 1576.03-2021 WRM Zuid.rsx - 

B1-5. Bestandsmap: ‘Tekeningen dwg’ met daarin de dwg tekeningen - 

B1-6. 1576.03-bijlage 2 inschrijvingsstaat, perceel 1 - NvI.PDF 1576.03-bijlage 2 inschrijvingsstaat, perceel 1.PDF 

B1-7. 1576.03-bijlage 2 inschrijvingsstaat, perceel 2 - NvI.PDF 1576.03-bijlage 2 inschrijvingsstaat, perceel 2.PDF 

B1-8. 1576.03_kdet watergoot-1576.03.45-bt - NvI.pdf 45 1576.03_kdet watergoot - 1576.03.45-bt.pdf 

B1-9. 1576.03-bijlage 11 plantsoen- en recapitulatielijst - NvI.pdf 45 1576.03_kdet watergoot - 1576.03.45-bt.pdf 

NvI 2.0 

B1-10. 1576.03-2021 WRM Noord NvI2.0.rsx 1576.03-2021 WRM Noord.rsx 

B1-11. 1576.03-bijlage 2 inschrijvingsstaat, perceel 2 - NvI2.0.PDF 1576.03-bijlage 2 inschrijvingsstaat, perceel 2 - NvI.PDF 

B1-12. 1576.03-2021 Perceel 2 - gewijzigde posten NvI2.0.PDF 1576.03-2021 Perceel 2 - gewijzigde posten.PDF 

 


