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01 Opdrachtgever
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden, Postbus
21000, 8900 JA, Leeuwarden.

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door de directeur van de Dienst Fysiek Domein, sector
Inrichting en Beheer Buitenruimte, team Civiele Techniek.
In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om namens de directeur
Stadsontwikkeling en -beheer als directie UAV op te treden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in Leeuwarden, in de nieuwbouwwijken de Zuidlanden en
Middelsee-De Werp.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
de inzet van materieel;
de inzet van werknemers;
het aanbrengen en verwijderen van rijplaten;
het hekkelen van watergangen;
het klepelen van percelen en bermen;
het opruimen van zwerfafval;
het reinigen van kolken;
het groenonderhoud van de reuzenberenklauw.

SQ@ 0000

05 Tijdsbepaling
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van april 2023 tot en met 31 december
2024. De achteraf opgestelde termijn wordt als deelopdracht beschouwd.

Na eind 2022 kan de opdrachtgever besluiten om het contract twee keer met één jaar te
verlengen op basis van goed gedrag/past performance van een minimale beoordeling met
een 8 aan het einde van het lopende jaar en de financiéle dekking OG.

Verwachte omzet per jaar ca. €75.000,- aan onderhoudswerk.

06 Onderhoudstermijn
Niet van toepassing

07 Better performance
De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op
'Better performance’ om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat
gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om
uiteindelijk tot een goede 'Better performance' van de opdrachtnemer te komen. Na
oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en
samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het beoordelingsformulier, dit
formulier is te vinden op de website www.crow.nl/better-performance. Dit formulier wordt in
een gesloten database opgenomen en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers
(overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance’. Goede scores kunnen
gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel
voor het verstrekken van een opdracht 'uit de hand'.
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08 Arbeidsvoorwaarden

01. Opdrachtnemer houdt zich bij de uitvoering van de opdracht aan de geldende wet- en
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn
medewerkers van toepassing is.

02. Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering
van de onderhavige opdracht op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

03. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang
tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of
loonvalidatie.

04. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan Opdrachtgever toegang tot
de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien Opdrachtgever dit
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de opdracht.

05. Opdrachtnemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort -mede
ten behoeve van de gemeente Leeuwarden- op aan alle partijen waarmee hij contracten
aangaat ten behoeve van de uitvoering van de opdracht en bedingt tevens dat deze
partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort -en wederom mede ten behoeve
van de gemeente Leeuwarden- opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt
contracten aangaan ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

06. Boetes die voortvloeien uit het niet nakomen van wet- en regelgeving op het gebied
van arbeidsvoorwaarden en de CAO komen voor rekening van de Opdrachtnemer. De
Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever ter zake.

09 Onwerkbare dagen als gevolg van maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus
1. Indien als gevolg corona-maatregelen of omstandigheden buiten de aansprakelijkheid
van de aannemer niet gewerkt kan of mag worden, worden deze dagen aangemerkt als
onwerkbare dagen conform art 8 lid 2 van de UAV.

Toelichting: In geval van een "lockdown" waarbij uitvoering niet mogelijk is zullen deze
dagen worden aangemerkt als onwerkbaar.

2. In geval van omstandigheden, buiten de aansprakelijkheid van de aannemer om,
waardoor de bedrijffsvoering van de aannemer niet kan plaats vinden worden deze
dagen beschouwd als onwerkbaar conform artikel 8 lid 2 met dien verstande dat de
bewijslast hiervoor bij de aannemer ligt.

Toelichting: Hierbij valt te denken aan het niet of niet tijdig kunnen verkrijgen van
bouwmaterialen of aan uitval van personeel als gevolg van Corona maatregelen en /of
Ziekte.

10  Duurzame brandstof

1. De aannemer is verplicht al het vaste materieel wat langer dan 5 werkdagen
aaneengesloten op het werk is te voorzien van brandstof Ssynfuel+ (100% HVO)

2. De aannemer dient aan te tonen al het ingezette en in te zetten materieel op het werk
voorzien is van duurzame brandstof, middels wekelijkse rapportage.

3. Het staat de opdrachtgever vrij te allen tijde te controleren op de aanwezigheid van
duurzame brandstof in al het aanwezige materieel op het werk.

4. Indien de aannemer tijdens de uitvoering van het werk de in lid 1 van deze paragraaf
genoemde verplichting niet nakomt, wordt er per geval een korting van €250,- toegepast,
met een maximum van €5000,- per week. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.
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01

02

03

04

Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Naam schaal datum versie
Klepelen Middelsee-de Werp 1:2.000 04-11-2022 0.4
Klepelen de Zuidlanden 1:2.500 29-09-2022 0.1
Hekkelen Middelsee-de Werp 1:2.000 29-09-2022 0.3
Hekkelen de Zuidlanden 1:2.500 29-09-2022 0.1

Peilen en hoofdafmetingen
Niet van toepassing

Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 1 - Modelformulier declaratie termijn en meerwerk

Bijlage 2 - Inschrijvingsbiljet met inschrijfstaat
Bijlage 3 - Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Bijlage 4 - Overzicht invasieve soorten

Tijdsbepaling

De inzet van werknemers en materieel dient binnen 48 uur, na aanvraag van de

opdrachtgever, te worden aangevangen.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

02

03

04

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
IPOST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING

INUMMER ICODE

1:2:3:4:5:6

HEID

RESULTAATS-
ERPLICHTING

1

12

121010 [101402

121020 [101422

121030 [101432

Inzet hulpmiddelen
Rijplaten

Toepassen rijplatenbaan.

Situering: divers

Betreft: rijplatenbaan voor het storten en verwerken van
grond

Verplaatsen: in overleg met OG

Rijplatenbaan ten behoeve van: toegankelijkheid diverse
locaties verspreid door werkgebie.s

T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer vrachtauto
Rijplaat staal: 5000 x 1500 x 15 mm

In stand houden rijplatenbaan.

Betreft: het huren en instandhouden rijplatenbaan voor
het storten en verwerken van grond
Met materialen van de aannemer

Verwijderen rijplatenbaan.

Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
121010.

Materialen van de aannemer.

500,00V

20.000,00V

500,00V
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
2 Onderhoud de Zuidlanden en Middelsee/de Werp
21 .. Klepelen
211010 512501 | . . . . . Maaien bermen en taluds. are 7.000,00 V

..... Betreft: klepelen percelen in bouwrijp, ca. 2.000 are per

..... keer

2. .. .. Standaard beheer

.9. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en

..... watergangen

. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .3. . |Aantal maaibeurten: 3 x per jaar

..... 1|Maaisel kneuzen en laten liggen

211020 100518 | . . . . . Inzetten van een tractor. uur 60,00V

..... Betreft: tractor met maaiarm

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Vermogen: ten minste 250 kW

.1. . . . |Hulpvoorzieningen: maaiarm

. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

..... de Standaard RAW Bepalingen)

211030 (100534 | . . . . . Inzetten van een bosmaaier. uur 80,00V
..... Betreft: inzet van bosmaaier incl. bediening
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

22 L. Hekkelen

221010 221101 | . . . . . Opschonen watergang. m 10.000,00 V
..... Betreft: hekkelen van watergangen langs wegen binnen
..... de Zuidlanden en Middelsee/de Werp.

9. . . .. Hoeveelheid ca. 1 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .9. . . |Ontgravingsbreedte variabel
. . .4. . |Ongelijke taluds: 1:1totca.1:3
. . . .9. |Variabele taludlengtes
..... 4/Vrijgekomen materiaal laden in middel van vervoer en
..... vervoeren volgens bestekspostnr(s) 221020

221020 181199 | . . . . . Vervoeren vrijkomend hekkelmateriaal. ton 25,00V

..... Betreft: hekkelmateriaal vervoeren naar tijdelijk depot,

..... inlaten drogen en opladen en afvoeren naar verwerker.

..... Vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting

..... Vrijgekomen baggerslib moet worden behandeld

..... volgens het Besluit Bodemkwaliteit.

..... Incl. stortkosten op basis van bonnen.

221030 221101 | . . . . . Opschonen watergang. m 20.000,00V
..... Betreft: hekkelen van watergangen langs landbouw- en
..... bouwpercelen binnen de Zuidlanden en Middelsee/de
..... Werp.

9. . . .. Hoeveelheid ca. 1 m¥m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .9. . . |Ontgravingsbreedte variabel
. . .4. . |Ongelijke taluds: 1:1totca.1:3
. . . .9. |Variabele taludlengtes
..... 2|Vrijgekomen materiaal direct spreiden over
..... naastliggend terrein
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221040 222199 | . . . . . Frezen baggerspecie. m 20.000,00V

..... Betreft: het frezen van baggerspecie langs landbouw- en
..... bouwpercelen, vrijgekomen volgens bestekspostnr.
..... 221030
..... Grootte per perceel: variabel.
..... Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
..... Bewerkingsdiepte: 0,10 m
..... Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)
23 .. Zwerfafval/puin
231010 [100501 | . . . . . Inzetten van werknemer. uur 80,00V
..... Betreft: inzetten grondwerker t.b.v. verzamelen zwerfafval
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
1. .. .. Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
..... de cao bouw & infra): grondwerker
231020 100518 | . . . . . Inzetten van een tractor. uur 80,00V
..... Betreft: tractor met maaiarm
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
1. .. .. Vermogen: ten minste 250 kW
.1. . . . |Hulpvoorzieningen: kipper
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
231030 501199 | . . . . . Verzamelen en afvoeren zwerfafval (hout). ton 10,00V
..... Aard van het te verzamelen afval: zwerfafval
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings- of (eind)verwerkingsinrichting (incl.
..... stortkosten)
231040 501199 | . . . . . Verzamelen en afvoeren zwerfafval (bouw/sloop).. ton 10,00V
..... Aard van het te verzamelen afval: bouw en sloopafval
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings- of (eind)verwerkingsinrichting (incl.
..... stortkosten)
231050 501199 | . . . . . Verzamelen en afvoeren zwerfafval (groen). ton 10,00V
..... Aard van het te verzamelen afval: groenafval
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings- of (eind)verwerkingsinrichting (incl.
..... stortkosten)
24 L. Invasieve soorten
..... - Binnen de Zuidlanden en Middelsee/de Werp zijn
..... plaatselijk gebieden waar de reuzenberenklauw
..... actief is. Deze gebieden met extra aandacht
..... behandelen conform artikel 51 02 21 van deel 3
..... van dit bestek. Zie ook bijlage 4 van dit bestek.
..... - Reuzenberenklauw maaien bij ca. 30 a 40cm
..... hoogte.
241010 [100501 | . . . . . Inzetten van werknemer. uur 16,00V
..... Betreft: inzet groenmedewerker t.b.v. schouw
..... reuzenberenklauw
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
.3. . . . |Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem
..... overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):
..... Groenvoorziener
241020 512501 | . . . . . Maaien bermen en taluds. are 1.000,00V
..... Betreft: klepelen bermen en taluds t.b.v. bestrijden
..... reuzenberenklauw, afthankelijk van de verspreiding ca.
..... 200 are per keer.
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RESULTAATS-
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[TER

81

811010

811020

811030

811040 (100518

811050 100518

811060 [100518

100513

100517

100513

. . . |Inzetten van werknemers en materieel

. . . |Het ter beschikking stellen van werknemers en
. . . |materieel dient na maximaal 48 uur, na aanvraag van de
. . . |opdrachtgever, te worden aangevangen.

. . . |Inzetten van werknemers en materieel

. . . |De kosten voor de aan- en afvoer van dienen in de
. . . |prijs van de kraan te worden verrekend.

. . |Wielgraafmachine

. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . |de Standaard RAW Bepalingen)

. . |Inzetten van een hydraulische graafmachine.

. . |Betreft: inzet hydraulische rupsgraafmachine.

. . |Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . |directie op te dragen werkzaamheden

. . |Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

. . |Rupsgraafmachine

. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . |de Standaard RAW Bepalingen)

. . |Inzetten van een wiellader.
. . |Betreft: inzet wiellader.

. . |Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. |Hulpvoorzieningen: veegbezem
. |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

. . |Voor de verrekening van de ureninzet worden de
. . |werkelijk gedraaide uren afgerekend.

. . |Indien de aannemer het materieel wil laten staan
. . |is dit toegestaan.

. . |Inzetten van een hydraulische graafmachine.

. . |Betreft: inzethydraulische wielgraafmachine.

. . |Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . |directie op te dragen werkzaamheden

. . |Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

. |directie op te dragen werkzaamheden
. |Bakinhoud: ten minste 2 m3

. |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. |de Standaard RAW Bepalingen)

. |Inzetten van een tractor.

. |Betreft: tractor met veegbezem.

. |Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. |directie op te dragen werkzaamheden

. |[Vermogen: ten minste 250 kW

de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een tractor.

Betreft: inzet tractor met kipper.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Vermogen: ten minste 250 kW

Hulpvoorzieningen: kipper

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een tractor.

Betreft: tractor met waterwagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Vermogen: ten minste 250 kW

Hulpvoorzieningen: waterwagen

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

ERPLICHTING

100,00 V

40,00 V

20,00V

16,00V

40,00 vV

20,00V

INLICHTING
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. |Tankinhoud 8 m?
. |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

. |Inzetten van kolkenzuiger.

. |Betreft: toepassen van kolkzuiger t.b.v. kolkenreiniging.
. |Voorzien van:

. |- Waterringvacuiimpomp 1500 m3/uur
. |- Spuitlans van ca. 60 bar.

de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een trilrol.
Betreft: inzetten van een trilrol
Breedte ftrilrol: 2,10 m
Gewicht: min. 4 ton

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Afdrukdatum:

26-01-2023

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

IPOST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
811070 100599 | . . . .
811080 100599 | . . . .
811090 100599 | . . . . .

811110 [257531

Inzetten van een tanktrailer.

Betreft: inzetten van een tanktrailer t.b.v. leegzuigen
rioolstelsel/pompput.

Pompsnelheid: min 6 m3*/min
Tankinhoud: min. 36 m?

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Rioolslib vervoeren.
Betreft: het afvoeren van vrijgekomen rioolslib en

rioolwater vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 811070
en 811090

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

uur

uur

uur

ton

ERPLICHTING

80,00V

4,00V

20,00V

40,00V

INLICHTING
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Algemeen en adminstratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven
door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

Indien van het bestek of een gedeelte daarvan, een gedrukte versie wordt verstrekt
en het bestek ook in een automatisch leesbare versie wordt verstrekt, dient de
verstrekte gedrukte versie beschouwd te worden als het bestek in de zin van de
UAV 2012 en van het in het bestek dan wel in de aankondiging genoemde
aanbestedingsreglement.

De versie in automatisch leesbare vorm dient slechts als een hulpmiddel te worden
beschouwd waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de opdrachtgever, en
door de inschrijver, respectievelijk de aannemer, jegens elkander geen rechten
kunnen worden ontleend.

Indien van het bestek of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt
maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere
automatisch leesbare vorm, dient de door hem verstrekte versie in pdf-formaat
beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV 2012 en van het in het
bestek dan wel in de aankondiging genoemde aanbestedingsreglement.

De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als
hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de
opdrachtgever, en door de inschrijver, respectievelijk de aannemer, jegens elkander
geen rechten kunnen worden ontleend.

RAW-bestek: inschrijvingsstaat

De inschrijving dient te worden gedaan met inachtneming van het bepaalde in
artikel 01.01.02 en 01.01.03 van de Standaard. De beoordeling van de
inschrijvingsstaat zal plaatsvinden aan de hand van artikel 01.01.04 en het
navolgende.

(NB. ingeval van een RAW-raamovereenkomst dient voor artikel 01.01.02, 01.01.03
en 01.01.04 gelezen te worden, respectievelijk artikel 01.01.05, 01.01.06 en
01.01.07).

In de RAW-systematiek wordt van de inschrijver verlangd dat hij bij zijn
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inschrijvingsbiljet een ontleding van zijn aannemingssom aanlevert op de bij de
inschrijvingsdocumenten gevoegde inschrijvingsstaat.

Met behulp van deze inschrijvingsstaat dient de inschrijver de uitvoering van het
werk financieel inzichtelijk te maken. Dit betekent dat de inschrijver de kosten die hij
maakt voor de uitvoering van het werk op de daarvoor bestemde plaats invult. Dat
geldt niet alleen voor de posten boven het subtotaal (zie art. 01.01.03 lid 02), maar
ook voor de staartkosten. Artikel 01.01.03 lid 03 bepaalt namelijk dat die
staartkosten na het subtotaal moeten worden opgenomen "in de desbetreffende
posten van de ontleding van de inschrijvingssom". Schuiven tussen posten
(strategisch inschrijfgedrag) past dan ook niet binnen de RAW-systematiek en leidt
tot uitsluiting.

In aanvulling op artikel 01.01.03 dient inschrijver een realistisch beeld van de kosten
te geven, dat wil zeggen dat de inschrijver voor iedere afzonderlijke post op de
inschrijvingsstaat aannemelijk moet kunnen maken dat de onder die desbetreffende
post vallende werkzaamheden voor de bij die betreffende post in de
inschrijvingsstaat opgevoerde kostprijs kunnen worden uitgevoerd, met dien
verstande dat daarin geen staartkosten dan wel kosten die tot andere
besteksposten behoren, mogen zijn verwerkt.

Het voorgaande geldt ook voor de Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten onder
het subtotaal. Ook van deze niet-productiegebonden posten dient een realistisch
beeld van de kosten te worden gegeven. De (realistische) Uitvoeringskosten dienen
in dit verband bijvoorbeeld te zijn gerelateerd aan de uitvoeringstermijn van het
werk.

De Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten mogen op grond van de eerste
zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03 niet boven het subtotaal in een prijs per eenheid
respectievelijk in een totaalbedrag van een resultaatsverplichting met de eenheid
'EUR'’ zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de laatste zinsnede van artikel
01.01.03 lid 03 dat deze Eenmalige kosten en Uitvoerings-kosten na het subtotaal
moeten worden opgenomen "in de desbetreffende posten van de ontleding van de
inschrijvingssom".

Daar waar de inschrijver een Korting wil geven op dit werk, is dat (vanzelfsprekend)
mogelijk. Deze Korting dient in de daarvoor opgenomen post in de staat te worden
opgevoerd (post: 918870 'Korting').

Ook voor de Korting geldt dat die op grond van de eerste zinsnede van artikel
01.01.03 lid 03 niet boven het subtotaal in een prijs per eenheid respectievelijk in
een totaalbedrag van een resultaatsverplichting met de eenheid 'EUR' mag zijn
begrepen. In plaats daarvan volgt uit de laatste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03
dat de Korting "na het subtotaal [moet] worden opgenomen in de desbetreffende
post van de ontleding van de inschrijvingssom" en daarom evenmin mag zijn
begrepen in een andere post na het subtotaal of visa versa. De Korting mag
daarom bijvoorbeeld niet verwerkt zijn in de post Uitvoeringskosten.

In geval van meer- en minderwerk vindt er geen verrekening van de Korting plaats,
zulks met uitzondering van een saldo meer-/minderwerk bij oplevering als bedoeld
in paragraaf 40 lid 1 UAV 2012 dat resulteert in een saldo minderwerk groter dan
25%. In zo'n geval komt de bij inschrijving opgegeven Korting voor verrekening in
aanmerking ter grootte van het percentage aan saldo minderwerk (groter dan 25%).

Ook de AKW+R mag, zoals gezegd, op grond van de eerste zinsnede van artikel
01.01.03 lid 03 niet boven het subtotaal in een prijs per eenheid respectievelijk in
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een totaalbedrag van een resultaatsverplichting met de eenheid 'EUR' zijn
begrepen. In plaats daarvan volgt uit de laatste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03
dat de AKW+R "na het subtotaal [moeten] worden opgenomen in de
desbetreffende post[en] van de ontleding van de inschrijvingssom".

Voor verrekening van eventueel meer- en minderwerk hanteert de aanbestedende
dienst een vast-gesteld percentage voor AKW+R van 13%.

Een inschrijving in strijd met de bedoeling van de RAW-systematiek zoals die blijkt
uit artikel 01.01.03 van de Standaard en de hiervoor weergegeven
toelichting/aanvulling daarop, leidt tot ongeldigheid als bedoeld in artikel 01.01.04 lid
03 van de Standaard 2020, zulks met uitzondering van een gebrek dat zich leent
voor herstel als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 04 van de Standaard.

In afwijking van artikel 01.01.04 lid 02 Standaard is de te verstrekken toelichting, om
redenen van proportionaliteit, in twee fasen opgeknipt en wel als volgt:

De inschrijver die ten aanzien van een of meer posten een verzoek om toelichting
als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 02 ontvangt, dient in eerste instantie binnen 4
kalenderdagen na dagtekening van het verzoek, een kostenonderbouwing van die
post(en) te verstrekken. Die kostenonderbouwing moet blijk geven van de inzet van
alle wezenlijke componenten die noodzakelijk zijn voor het tot stand brengen van de
bij de post behorende resultaatsverplichting (denk aan: inzet arbeid zoals
bijvoorbeeld de kraanmachinist; inzet materieel zoals bijvoorbeeld graafmachines
en/of vrachtauto's; en inzet wezenlijk materiaal zoals bijvoorbeeld stortsteen).
Mocht de kostenonderbouwing wel blijk geven van de inzet van alle noodzakelijke
componenten, maar het vermoeden als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 02 daarmee
niet is weggenomen, dan verzoekt de aanbestedende dienst om een aanvullende
toelichting (ondersteund met bewijsmiddelen) op de (door de aanbestedende dienst
in twijfel getrokken) prijs van een of meer componenten van de
kostenonderbouwing. Deze aanvullende toelichting dient binnen 3 kalenderdagen
na dagtekening van het verzoek te worden verstrekt. De inschrijver dient daarmee
aannemelijk te maken dat de in de kostenonderbouwing opgevoerde prijs van die
ene of meerdere in twijfel getrokken componenten, de kostprijs behelst van dat
(die) component(en).

Overige algemene bepalingen

In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de
volgende begripsbepaling als die nog niet is beschreven in de Standaard of in een
hoofdstuk in deel 3 van dit bestek:

Te verstaan is onder "Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het
plaatsen, het in- en buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het
aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.

Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, welke het gevolg
zijn van het aantreffen of het opruimen van de voorwerpen als bedoeld in artikel
01.01.10 van de Standaard leden 01 t/m 04, zijn voor rekening van de aannemer.

Indien in deel 2.2 van dit bestek bij een bestekspost in de kolom "hoeveelheden ter
inlichting" niets is aangegeven en uit de omschrijving van de betreffende
bestekspost niet blijkt dat de bouwstof vrijkomt uit het werk, geldt de verplichting
van de aannemer de betreffende bouwstof te leveren overeenkomstig paragraaf 6
lid 3a van de UAV 2012.

De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart
alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die
ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld".
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11 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door
hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten
behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan;
waarvoor de garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen
na oplevering.

De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens
de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of
onderhoud krijgen na de oplevering.

12 Paragraaf 43 van de UAV 2012 wordt vervangen door:

a. Het is de aannemer verboden vordering welke hem uit hoofde van de
aannemingsovereenkomst of daaruit voortvioeiende of daarmede verband
houdende overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op
enigerlei andere wijze te vervreemden.

b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het
enkele feit der overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever
opgeschort totdat de verboden toestand een einde zal hebben genomen.

C. De opdrachtgever kan op verzoek van de aannemer van het onder punt a.
gestelde verbod ontheffing verlenen onder de voorwaarden welke de
opdrachtgever dienstig voorkomen.

49 Paragraaf 49 van de UAV 2012, leden 1, 4 en 5 vervallen.
Paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door:
"Alle geschillen, -daaronder begrepen die welke slechts door een van de partijen als
zodanig worden beschouwd-, die naar aanleiding van de overeenkomst of van de
overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen aannemer en
opdrachtgever mochten ontstaan, worden beslecht door de daartoe bevoegde
rechter in het arrondissement Leeuwarden".
In paragraaf 49 lid 3 van de UAV 2012 wordt "de Raad" vervangen door "de
Rechter".

Betalingsregelingen: aannemingssom
Weekrapport en termijnstaat

01 Overeenkomstig paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de directie de
weekrapporten op. Daarnaast maakt de aannemer, in afwijking van de Standaard,
art. 01.05.01 lid 02, ook de termijnstaten op conform artikel 01 27 07.
Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden
Meer en minderwerk

01 Ten behoeve van de prijsopgave voor de verrekening van het meer en minder werk
dient de aannemer een specificatie in te dienen op basis van netto kosten
vermeerderd met één bedrag voor algemene kosten, winst, werkadministratie,
bouwplaatskosten en risico. Dit bedrag is vastgesteld op een maximum van 13%
van de netto kosten. Eventuele engineeringskosten dienen afzonderlijk te worden

opgegeven.

Betalingsregelingen: risicoregeling
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Algemeen

Paragraaf 47 van de UAV 2012 en artikel 7:753 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet
van toepassing.

Loonkosten- en brandstofbestanddelen.: kosten van bouwstofgroepen

Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van
bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.04 van
de Standaard is niet van toepassing.

Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard
2020, bedraagt 60 % van de aannemingssom (de omzetbelasting niet inbegrepen).

De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de
Standaard, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom
(de omzetbelasting niet inbegrepen):

Brandstofgroep Percentage (%)
01 Gasolie met hoog accijnstarief 10 %

Betalingsregelingen: declaraties
Indienen declaraties

De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard richten aan de
opdrachtgever. De declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever en in
tweevoud indienen bij het kantoor van de directie.

De declaraties moeten worden uitgeschreven op formulieren conform de als bijlage
1 bij dit bestek gevoegde modelformulieren declaratie termijn en meerwerk.

Bijdragen
RAW-bestek: bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

In aanvulling op de Standaard art. 01.08.01 lid 07 zal de aannemer een kopie van
het betalingsbewijs van de "bijdrage RAW- systematiek" binnen 1 week na
ontvangst verzenden aan de maker van het bestek en de aanbestedende dienst:

Gemeente Leeuwarden
Team Civiele Techniek
T.a.v. dhr. A. v/d Ploeg
Postbus 21.000

8900 JA Leeuwarden
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01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt verlangd.

10 In aanvulling op de Standaard art. 01.08.02 lid 10 zal de aannemer een kopie van
het betalingsbewijs van de "bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT" binnen 1 week
na ontvangst verzenden aan, de maker van het bestek en de aanbestedende dienst:

Gemeente Leeuwarden
Team Civiele Techniek
T.a.v. dhr. A. v/d Ploeg
Postbus 21.000

8900 JA Leeuwarden

01 09 Kabels en leidingen
01 09 04 Richtlijn zorgvuldig graafproces

01 In aanvulling op paragraaf 01.09 van de Standaard is op het in dit bestek
omschreven werk tevens van toepassing CROW-publicatie 500 ‘Schade
voorkomen aan kabels en leidingen’ en is tegen betaling van verkrijgbaar bij CROW.
Bestellingen schriftelijk aan CROW, postbus 37, 6710 BA Ede, of via de
CROW-website: www.crow.nl/shop.

01 09 05 Verplichtingen van de opdrachtgever

02 De directie draagt zorg voor de verslaggeving inclusief verzending van de
verslagen van de in lid 05 genoemde bespreking alsmede van eventuele
vervolgbesprekingen.

05 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 geldt, dat voor
aanvang van het werk de directie een bouwbespreking betreffende de ligging van
de ondergrondse leidingen en kabels zal houden met de leidingbeheerder(s). De
aannemer dient bij deze bespreking aanwezig te zijn.

01 09 06 Verplichtingen van de aannemer

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard wordt
bepaald dat de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden contact dient op te
nemen met het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (Kadaster-KLIC)

Het Kadaster-KLIC is bereikbaar:
per telefoon : 0800 - 0080;
via e-mail : klic@kadaster.nl;
via internet  : www.kadaster.nl/klic.

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.09.01 van de Standaard dient de
aannemer de melding over de aangetroffen kabels en leidingen tevens aan de
betrokken netbeheerder(s) door te geven.

03 Voor het beschadigen van een op tekening van de nutsbedrijven aangegeven kabel
of leiding zal een boete worden geheven van € 150,- per beschadiging voor het
eerste, tweede en derde geval. € 300,- per beschadiging voor het vierde, vijfde en
zesde geval en € 600,- per beschadiging voor elk volgend geval.

Voor het beschadigen van van een op een detailtekening aangegeven
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huisaansluiting wordt een boete van € 150,-geheven. Alle boeten worden geheven
onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer voor de kosten van de directe
en indirecte schade.

De aannemer treft tijldens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen, dat
brandkranen, afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar zijn.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
Algemeen

De aannemer draagt zorg voor alle voor de uitvoering van het werk benodigde
publiekrechtelijk en privaatrechtelijk toestemmingen.

Voor het buiten de beperkingen gestelde gebruik van B-wegen moet de aannemer
toestemming aanvragen bij de desbetreffende wegbeheerder.

De aannemer verstrekt de directie inzage in de door derden aan hem verleende
toestemmingen, vergunningen, ontheffingen en dergelijke.

Alle kosten, welke zijn verbonden aan de door de aannemer aan te vragen
toestemmingen, vergunningen en ontheffingen, zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer heeft de verplichting om zorg te dragen voor naleving van de eisen
die gesteld zijn aan de door hem en de opdrachtgever verkregen toestemmingen,
vergunningen en ontheffingen. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever en de
directie voor alle schadelijke gevolgen van het niet, niet tijdig of niet volledig
nakomen van genoemde verplichtingen.

Verband met andere werken
Werken, die in elkander grijpen

De in lid 31 genoemde werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het
werk zoals in dit bestek omschreven uitgevoerd. Wijzigingen in data van door
derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op vergoeding.

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de

aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- werkzaamheden door de diverse nutsbedrijven inzake het verleggen,
verwijderen en/of vernieuwen van kabels en leidingen, alsmede het
verwijderen en opnieuw plaatsen van de lichtmasten van de openbare
verlichting.
bouwwerkzaamheden in de diverse aanliggende percelen.

In afwijking van par. 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de codrdinatie van de in

elkaar grijpende werken door de aannemer van dit bestek.

Maatregelen in het belang van het verkeer
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01 12 01 Algemeen

03 De bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven wordt door de aannemer
gegarandeerd. De aannemer treft daarvoor de nodige voorzieningen, zoals
bijvoorbeeld het aanbrengen van vlonders, (kunststof) rijplaten of tijdelijke
verhardingen.

04 Gedurende de looptijd van het werk dienen hulpdiensten een vrije doorgang te
worden verleend.

06 Indien ten behoeve van verkeers omleidingen en/of verkeersmaatregelen een
verkeersplan wordt geéist, moet de aannemer dit verkeersplan zes weken
voorafgaand aan de start van de uitvoering van de werkzaamheden in tweevoud bij
de directie indienen.

De directie controleert het ingediende verkeersplan, waarna de aannemer het plan,
eventueel voorzien van commentaar, binnen twee weken na ontvangst van het plan.
De aannemer moet vervolgens het definitieve verkeersplan uiterlijk twee weken
voorafgaand aan de start van de uitvoering van de werkzaamheden bij de directie
indienen.

30 In aanvulling op paragraaf 30 van de UAV 2012 treft de aannemer alle maatregelen
welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, een en ander in
overleg met en op aanwijzing van politie, directie en/of wegbeheerder.
Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in de
CROW-Publicatiereeks 96b, "Maatregelen bij werken in uitvoering op
niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom".

01 16 Verzekeringen
01 16 02 CAR-verzekering

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers
krachtens de bepalingen van de wet, het bestek of de overeenkomst zal door de
opdrachtgever mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers een
Constructie All Risks- verzekering (CAR- verzekering) worden afgesloten.

02 De dekking van de CAR- verzekering loopt vanaf de datum waarop Het Werk op het
werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
De maximum bouwtermijn bedraagt 24 maanden (verlenging dient gemeld te
worden).
De maximum onderhoudstermijn bedraagt 6 maanden voor civieltechnische
werken en 12 maanden voor bouwkundige, elektrotechnische en
werktuigbouwkundige werken (zie polis).

03 Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan Het
Werk voortviloeiend uit fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen,
constructiefouten en onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling
van Artikel 7:951 BW.

04 De CAR- verzekering is primair behoudens voor aansprakelijkheid. De dekking voor
Sectie Aansprakelijkheid is namelijk secundair aan de aansprakelijkheids- en
andere verzekeringen van de betrokken aannemer(s).

05 Overeenkomstig het in de polis bepaalde zijn de volgende Secties verzekerd:
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Sectie Maximum Eigen risico

verzekerd bedrag per gebeurtenis
Het Werk EUR 5.000.000,00 EUR 2.500,00
Aansprakelijkheid (secundair) EUR 2.500.000,00 EUR 2.500,00
Bestaande Eigendommen EUR 1.250.000,00 EUR 2.500,00
Eigendommen Directie/Pers. EUR 25.000,00 EUR 250,00

Let op: de Sectie Aansprakelijkheid is secundair aan de aansprakelijkheids- en
andere verzekeringen van de aannemer(s)!

Indien de in de polis opgenomen verplichtingen ten aanzien van kabels en leidingen
niet worden nagekomen geldt in geval van schade een verhoogd eigen risico van
EUR 10.000,00 per gebeurtenis.

Als verzekerde som voor Het Werk zal gelden het bedrag van de
aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever,
alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs,
kosten van toezicht en directiekosten.

De BTW is meeverzekerd indien deze bij schade niet of deels verrekenbaar blijkt.

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan,
gereedschappen, machines, enzovoort, is van de verzekering uitgesloten en de
opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De polis van deze CAR- verzekering ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op
verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken.
De aannemer wordt ge-acht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De
aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

In geval van schade, respectievelijk een ontvangen aansprakelijkstelling, dient de
aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie. De bouwdirectie c.q. de
opdrachtgever zal vervolgens zorgen voor melding bij de verzekeringsmakelaar.

De ter zake van schade aan Het Werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door
de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens
rekening de schade in eerste aanleg kwam, worden betaald naar billijkheid en naar
gelang van de voortgang en kwaliteit van Het Werk respectievelijk het herstel.

De eigen risico's die op in deze paragraaf genoemde verzekeringen van toepassing
zijn komen ten laste van de aannemer, evenals alle niet door deze verzekeringen
gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens de wet, het
bestek of de overeenkomst aansprakelijk is.

Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet
betaalde betalingstermijnen.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt
niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering
in deze bestekparagraaf, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle
schade volledig te herstellen en Het Werk volgens het bestek op te leveren.

De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de
opdrachtgever afgesloten CAR- verzekering. Aan een verschil tussen de
polis-condities en deze bestekparagraaf kunnen geen rechten worden ontleend.

De aannemer is verplicht ten aanzien van Het Werk een
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Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB- verzekering) af te sluiten en in
stand te houden. Deze AVB- verzekering biedt primaire dekking en het minimaal
verzekerd bedrag bedraagt EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis, of zoveel meer als
de aannemer nodig acht.

Er dient dekking te zijn voor regres door een brandverzekeraar conform de
Brandregresregeling die per 1 januari 2014 van kracht is.

De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te zijn
opgenomen.

15 Onverminderd de inhoud van het voorgaande artikel, zal de aannemer en de mede-
en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering
tegen schaden ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het
gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM- verzekering) geldt, dienen
verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en
dienen deze mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico.

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn
meeverzekerd en mag (gevolg)schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet zijn uitgesloten.

16 De aannemer is gehouden de polissen met voorwaarden van de verzekeringen als
onder 14 en 15 vermeld (AVB- en WAM- verzekeringen) - op verzoek - ruim voor
aanvang van Het Werk aan de opdrachtgever te overleggen.

Het uitsluitend overhandigen van een verzekeringsbewijs/certificaat wordt op
voorhand niet goedgekeurd.

Vertragingen en kosten als gevolg van het niet tijdig overhandigen van de
verzekeringen en/of een afkeur en/of aanvullende c.q. nieuwe inkoop van
genoemde verzekeringen, zijn volledig voor rekening van de aannemer.

01 17 Vrijgekomen materialen
01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

02 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 02 van de Standaard geldt:
Vrijgekomen materialen, zoals afgekeurde betonproducten en straatbakstenen, die
voor de opdrachtgever niet van waarde zijn verklaard, en die eventueel na
bewerking geschikt zijn voor hergebruik, moeten legaal worden afgevoerd en
verwerkt.
De aannemer is vrij in het (gedeeltelijk) legaal verhandelen of direct hergebruiken
van de materialen in een ander werk. Als de aannemer deze materialen niet legaal
kan hergebruiken of verhandelen, dan dient zij de materialen overeenkomstig de
Standaard art. 01.17.06 te vervoeren en af te leveren. De aannemer levert de
directie het bewijs van acceptatie door de legale koper / innemer / verwerker.

04 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of
verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof, verzorgt de
aannemer ook het invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier,
begeleidingsbrief e.d.). De desbetreffende doorslagen moeten worden verstrekt
aan de directie.

05 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst, als bedoeld in artikel 01.17.08 van
de Standaard kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal
voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en dient hij tevens een
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bewijs van acceptatie te overleggen.

Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in
verband met het hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen,

dient te beschikken over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat
conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in
beton.

De aannemer dient het vrijgekomen asfalt(puin) te vervoeren naar een inrichting,
zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen, welke
beschikt over een certificaat BRL 9320.

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel

01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende materialen:

- vrijgekomen materialen welke moeten worden vervoerd naar een door het
bevoegd gezag erkende bewerkings- en/of eindverwerkingsinrichting.

- vrijgekomen materialen welke met de algemeen gangbare technieken
kunnen worden omgezet in bouwstoffen.

- vrijgekomen materialen welke herbruikbaar worden geacht als secundaire
bouwstof.

Met vrijgekomen bouwstoffen die geen waarde hebben voor de opdrachtgever

wordt in dit bestek bedoeld dat deze als volgt worden afgevoerd:

- PVC (polyvinylchloride) naar een inzamelpunt / recyclingbedrijf;

- beton en steenachtige materialen naar een erkende be- en/of
eindverwerkingsinrichting;

- overige bouwstoffen naar een gecontroleerde stortplaats.

De aannemer dient van de afgevoerde vriigekomen materialen naar een
gecontroleerde stortplaats c.q. een erkende be- en/of eindverwerkingsinrichting
afleveringsbonnen te overleggen.

De kosten van het afvoeren van vrijgekomen materialen naar een erkende be- en/of

eindverwerkingsinrichting of naar een gecontroleerde stortplaats dienen, met
inbegrip van de kosten van het laden, vervoeren en lossen en de eventuele stort-
acceptatiekosten, in de prijs per eenheid resultaatsverplichting van de
desbetreffende besteksposten te zijn begrepen, tenzij in dit bestek anders is
vermeld.

en
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01 17 08 Bewijs van ontvangst

02 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen 2020 verstrekt
de aannemer aan de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek
aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van
ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid,
de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

03 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is
ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als
toeslagmateriaal in beton. Daarnaast dient te worden
aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt
verwerkt als toeslag materiaal in beton.

01 17 11 PVC, PE en PP

01 Vrijgekomen restmaterialen van buizen & hulpstukken en dakgoten & hulpstukken
van PVC, PE en PP ontdoen van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische
verontreiniging afvoeren naar een erkend verwerker met gebruikmaking van het
door Bureau Leiding gecodrdineerde landelijke Buis Inzamel Systeem (BIS) ten
behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

- Bureauleiding
Bezoekadres: Loire 150, 2491 AK Den Haag
Postadres: Postbus 152, 2260 AD Leidschendam
Tel.: 070 4440 650
Fax: 070 4440 661
E-mail: info@bureauleiding.nl
website: www.bureauleiding.nl

01 17 12 Verwerking van klein chemisch afval

01 Gevaarlijke afvalstoffen die behoren tot de verschillende categorieén van gevaarlijke
afvalstoffen, worden van elkaar en van andere afvalstoffen gescheiden, gescheiden
gehouden en gescheiden gegeven.

De aanwezige afvalstoffen worden zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen voor
het milieu worden voorkomen. Voorzover voorkomen niet mogelijk is, worden zij
zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk worden
beperkt en gescheiden afgifte mogelijk blijft.

Afgifte dient te geschieden aan een erkende afvalinzamelaar, die in het bezit is van
een vergunning voor het inzamelen van deze gevaarlijke afvalstoffen. Voorzover zij
zijn afgegeven dan wel zijn voorgeschreven worden registraties, documenten of
een kopie daarvan gedurende vijf jaar na dagtekening bewaard.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie
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Uitvoering van werkzaamheden

De voorschriften voor de bescherming van bomen "Boombescherming op
bouwlocaties", uitgegeven door de vereniging Stadswerk Nederland, vakgroep
Groen, Natuur en Landschap, zijn op dit werk van toepassing.

Deze voorschriften zijn in de vorm van een poster op aanvraag te verkrijgen bij de
directie en dienen op de bouwlocatie zichtbaar te worden aangebracht.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden moet in nader overleg met de directie
worden vastgesteld welke van de in paragraaf 01.18.02 genoemde maatregelen
van toepassing zijn in dit bestek.

De aannemer is verplicht zijn medewerkers en medewerkers van de
onderaannemers te wijzen op de in lid 07 genoemde voorschriften en zorg te
dragen voor de inachtneming daarvan.

Indien een boom ten behoeve van de werkzaamheden moet worden gesnoeid,
moet dit in overleg met de directie worden uitgevoerd. Het snoeien moet door
vakkundige medewerkers worden uitgevoerd.

Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie

Het wortelstelsel van een boom moet over een zo groot mogelijk oppervlak,
tenminste binnen de kroonprojectie of, bij bomen met een kroonprojectie < 2,00
m1, minimaal 2 m uit de stam, gespaard blijven.

Machinaal graven in de wortelzone is niet toegestaan.

Een bouwput of sleuf in de nabijheid van bomen mag niet langer dan drie weken
open liggen. Bloot liggende wortels moeten met behulp van vochtige doeken of
zwart folie beschermd worden tegen uitdroging en moeten zo snel mogelijk worden
afgedekt met grond. Bij vorst moeten open sleuven aan de boomzijde direct
worden afgeschermd.

Aan het einde van de werkdag dienen de wortels van de bomen en de beplantingen
zodanig te worden afgedekt, dat uitdroging van de wortels wordt voorkomen.

Het opnemen van bestratingsmaterialen nabij te handhaven beplanting moet in
handkracht worden uitgevoerd.

Verdichting van de bodem door middel van verdichtingsmachines (trillingen) en/of
bouwverkeer binnen de kroonprojectie is niet toegestaan.

Boomtakken mogen niet beschadigd worden en in de stam mogen geen spijkers
e.d. worden geslagen of stroppen worden aangebracht.

Onder de kroonprojectie van bomen mag geen materiaalopslag plaats vinden, mag
geen gronddepot worden gemaakt of vaste en vioeibare afvalstoffen worden
gedeponeerd.

Ook mogen onder de kroonprojectie van bomen geen machines, bouwketen,
noodtoiletten e.d. worden geplaatst.

Rond de stam van de te beschermen bomen moeten boombeschermers worden
aangebracht tot aan de eerste gesteltakken (maximale hoogte 3,00 meter). Deze
boombeschermers moeten bestaan uit latten, afm. 20 x 80 mm, verbonden d.m.v.
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11 In geval van schade aan bomen geeft de directie, in afwijking van artikel 01.18.05
van de Standaard, opdracht aan deskundigen om de schade te beoordelen en te
herstellen. Alle hierbij gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.

12 Indien door onzorgvuldigheid of nalatigheid van de aannemer een boom als verloren
moet worden beschouwd, zijn de opruimings- en herplantkosten, alsmede de
waarde van de verloren gegane boom, voor rekening van de aannemer.

01 18 03 Melden van schade

02 In aanvulling op artikel 01.18.03 lid 01 van de Standaard moet ook de schade aan
infiltratie- en beluchtingsdrainage worden gemeld.

03 Alle schaden aan bomen en beplantingen moeten zo spoedig mogelijk gemeld
worden aan de directie. De schaden moeten voor rekening van de aannemer op
deskundige wijze worden hersteld. Indien herstel niet mogelijk is, wordt de
beschadigde boom vervangen door een boom van dezelfde soort en diameter.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard: Bij schade
aan bomen wordt de soort schade en het schadebedrag vastgesteld aan de hand
van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs Bomen (NVTB),
zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden. De hoogte van de
schade en het schadebedrag wordt vastgesteld door een beédigd of geregistreerd
taxateur van de NVTB.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 02 van de Standaard geldt:
Indien de boom wordt vervangen door de aannemer, worden de aanschafkosten in
mindering gebracht op het schadebedrag.

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de
taxatiekosten voor rekening van de aannemer.

01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen
03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 van de Standaard bedraagt de

schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen en kruiden:

- per strekkende meter haag: € 85.00;
- per m? heesters, coniferen en rozen: € 50,00;
- per m? vaste planten: € 25,00.

01 19 Arbeidsomstandigheden
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Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde cooérdinator(en) voor de
uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie

tevens de volgende gegevens te bevatten:

- de handelwijze bij alarmsituaties;

- de namen van E.H.B.O."ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar
deze werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;

- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;

- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde
huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;

- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de inspectie SZW,

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen
worden uitgereikt.

Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen moeten in de
aanneemsom zijn inbegrepen.

Kennisgeving

De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving wordt namens de
opdrachtgever door de aannemer verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de
opdrachtgever een afschrift.

De cooérdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van
de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesiluit.

Besteksanalyse-algemeen

Er wordt op gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de I-SZW (voorheen
Arbeidsinspectie) van toepassing zijn en nageleefd dienen te worden.

In het door de aannemer te completeren V&G-plan moet voor de uitvoeringsfase
nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de interactie tussen de op ieder
moment van de uitvoering op de bouwplaats aanwezige aannemers, neven- en
onderaannemers.

De veiligheid van aanwonenden en van bezoekers aan bedrijven dient deel uit te
maken van het V&G-plan uitvoeringsfase.

Te beschermen plant- en diersoorten
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Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt
verlangd.

Uitvoeringsaspecten en verplichtingen van de aannemer
Werktijden

De aannemer is gerechtigd om op werkdagen zonder ontheffing te werken van
07.00 uur 's morgens tot 19.00 uur 's avonds.

Voor het werken buiten de normale werktijden en werkdagen zoals in lid 01 vermeld
dient de aannemer ontheffing aan te vragen bij het bevoegde gezag, tenzij in het
bestek is vermeld dat deze ontheffing door de opdrachtgever is aangevraagd. Het
werken in meer ploegen, vereist de goedkeuring van de directie.

Geluidshinder materieel

Indien het bevoegd gezag niet kan beoordelen of de tijdelijke werkzaamheden
kunnen voldoen aan de geluidsvoorschriften omschreven in lid 2, dient de
aannemer de benodigde gegevens hiervoor aan te leveren.

Ten behoeve van op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en de daar te
verrichten werkzaamheden mag het equivalente geluidsniveau ter plaatse van de
gevels van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen niet meer
bedragen dan:

65 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;

60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur, indien de werkzaamheden langer
duren dan een maand;

45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;

40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uuir.

Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria
als voor de nachtperiode.

Indien nut en noodzaak aangetoond kunnen worden dat de lawaaierige
werkzaamheden de in lid 02 vermelde geluidsnormen overschrijden, kunnen B&W
een geluidsontheffing verlenen. Een aanvraag hiervoor dient minimaal acht weken
voorafgaande aan de werkzaamheden te zijn ingediend.

De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijziinde woningen of
geluidsgevoelige gebouwen c.q. objecten of op de grens van geluidsgevoelige
terreinen. Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten
en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI 1999).

Geluidsgevoelige gebouwen en terreinen: zoals omschreven in artikel 1 van de Wet
Geluidhinder.
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In afwijking op het bepaalde in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard worden van
de aannemer termijnstaten verlangd in GwwBestekAdministratie Online -
Advanced..

De termijnstaten moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de termijn
waarop de gegevens betrekking hebben worden verstrekt.

Elke termijnstaat behoeft de goedkeuring van de directie.

De aannemer dient voor het maken van termijnstaten gebruik te maken van het
softwareprogramma GwwBestekAdministratie Online - Advanced /
GwwBestekAdministratie Mobiel.

De aannemer dient voor het maken van termijnstaten gebruik te maken van het
softwareprogramma GwwBestekAdministratie Online - Advanced.

Dagboek, lijsten en rapporten

De aannemer kan op eigen naam een tijdelijke licentie aanvragen, die een jaar
geldig is, voor het programma GwwBestekAdministratie Online - Advanced en
GwwBestekAdministratie Mobiel (t.b.v. App). De aannemer sluit hiervoor een
overeenkomst af met IBIS. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de heer
D.A. (Dik) Berkheij, accountmanager bij Ibis. Telefoon 06-20491755, email
d.berkheij@ibis.nl.

De aannemer verstrekt elke dinsdag aan de directie de verwerkte hoeveelheden
digitaal met behulp van voornoemd programma.

De aannemer verstrekt de directie tevens schriftelijk elke dinsdag een overzicht van
de per werkdag verwerkte hoeveelheden en een narekenbaar en controleerbaar
opgestelde berekening van de betreffende hoeveelheden.

Tevens verstrekt de aannemer de directie een overzicht van de locatie waar de
betreffende hoeveelheid is verwerkt. Dit overzicht dient voorzien te zijn van een
situatieschets. De kosten voor het aanleveren van deze gegevens dienen begrepen
te zijn in het totale bedrag voor bestekspostnummer 929990 (uitvoeringskosten)

Wet ketenaansprakelijkheid
Algemeen

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking
hebbende op het niet-afdragen van loonbelasting en sociale verzekeringspremies,
zoals bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Indien de gegevens zoals de aannemer deze aanreikt op de "verklaring inzake
inschrijvingsvereisten" door de opdrachtgever onvoldoende worden geacht is de
opdrachtgever gerechtigd het loonsom CSV-percentage van het
loonkostenbestanddeel van de aannemingssom te storten op een geblokkeerde
(G)-rekening van de aannemer.

Door de aannemer aan te leveren gegevens
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Procedure

De in deze paragraaf opgenomen bepalingen zijn eveneens onverkort van
toepassing op eventueel elders in dit bestek genoemde tekeningen, berekeningen
en overige door de aannemer te leveren gegevens, tenzij daarbij specifiek andere
bepalingen zijn vermeld.

Van alle door de aannemer aan te leveren gegevens met betrekking tot uitgevoerde
beproevingsprocedures, controles, productieprocessen en dergelijke overzichtelijke
rapportages opstellen. De rapportages binnen 2 weken na gereedkomen van het
betreffende onderdeel indienen.

De volgorde en het tijdstip van het ter goedkeuring indienen van tekeningen,
berekeningen en overige gegevens moet in nauwe relatie plaatsvinden met het
vastgestelde tijdschema met dien verstande dat rekening is gehouden met een
marge voor levertijden, fabricage, transport en verwerking op de bouwplaats,
alsmede voor de goedkeuringsprocedure.

Hoeveelheden - algemeen

Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet
en berekent de aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van
alle in het bestek vermelde besteksposten en moet de aannemer de benodigde
gegevens aan de directie verstrekken.

De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten
wordt bepaald in overleg met de directie.

Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte
hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie. Dit overzicht
moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het
overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende
weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer
verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden
opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één
werkdag van te voren ter kennis gebracht van de directie.

Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door de directie, moet het
werk zonodig worden onderbroken.

Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de
directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een
gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de
aannemer door de directie bepaald. De kosten van deze hermeting komen voor de
rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de
aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals
genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012. In dit geval komen de kosten voor
rekening van de aannemer.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het
weekrapport geen aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van

*lGemeente |ecuwarden
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bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen.
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Groenvoorzieningen
Groenvoorzieningen, algemeen
Eisen en uitvoering

Algemeen

In afwijking van artikel 01.18.05 geldt dat indien schade wordt veroorzaakt aan
bomen de schade zal worden verhaald op de veroorzaker. De schade zal worden
vastgesteld door een beédigd of geregistreerd taxateur van de NVTB door middel
van de nieuwe rekenmethode volgens de Richtliinen NVTB. De veroorzaker draagt
in afwijking van het gestelde ook de taxatiekosten.

Onder de kroonprojectie van de bomen verwijderen van verhardingsmateriaal
(zoals tegels, klinkers en banden) en ontgravingen alleen in handkracht uitvoeren.

Indien noodzakelijk vlak en correct afzetten van wortels dunner dan 5 cm. Dit dient
met behulp van een bijl of zaag te gebeuren.

Geen opslag van bouwmaterialen of materieel binnen het te handhaven deel van de
kroonprojectie.

Ophoging tot incidenteel maximaal 5 cm (opnieuw straten) en 15 cm (verhogen
parkeervakken) bij voorkeur uitvoeren met grofzandig materiaal (onder voetpad) en
puin zonder kleine fractie (onder parkeerplaats en rijpbaan). Indien de boomspiegels
worden opgehoogd dient het aanwezige onkruid en beplanting te worden verwijderd.

Rond de boom bestaande boomspiegel handhaven, eventueel vergroten en
inplanten met een bodembedekker.

De verhardingstypen binnen de kroonprojectie van de boom niet wijzigen ten
opzichte van bestaand verhardingstype (tegels, klinkers, asfalt).

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden er tot de oplevering door of
namens de gemeente geen onderhoudswerkzaamheden aan de
groenvoorzieningen uitgevoerd. De aannemer dient er rekening mee te houden dat
er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden aan bestaand groen. Te
denken valt aan snoeien, schoffelen, maaien etc.

Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden

De directie bepaald in overleg met de aannemer, het tijdstip waarop met het
maaien wordt begonnen en de tijdsduur, waarbinnen het maaien moet worden. De
totale maaitijd blijft gelijk als de directie het begintijdspat wijzigt. De aannemer kan
verplicht worden op meerdere plaatsen gelijktijdig met het maaien aan te vangen.

De directie kan naar aanleiding van het groeistadium van de vegetatie en de
aanwezigheid van fauna, afwijkende data vaststellen voor de aanvang en voltooiing
van het maaien.
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Maaien
Maaisel moet worden afgevoerd ten hoogste vier dagen laten liggen.

Mocht door omstandigheden bij een maaibeurt het af gemaaide gras naar oordeel
van de directie niet voldoende zijn verspreid en/of gevaar voor de grasmat
opleveren, dan moet dit alsnog binnen 48 uur na de eerste aanzegging van de
directie d.m.v vegen c.q., harken worden verzameld en afgevoerd van het terrein
zonder verrekening van kosten.

Het maaibeleid rond/langs obstakels dient, met uitzondering van de bomen, gelijk te
zijn als het totale object.

Bij het maaien moeten tevens opslag, zaadloten en uitlopers van beplanting, die in
het te maaien oppervlak voorkomen worden mee gemaaid

Invasieve soorten

De opdrachtnemer is verplicht om bij aanvang van de contractperiode al zijn/haar
medewerkers op de hoogte te brengen van hetgeen bepaald in lid 2 t/m 7 van deze
bepaling.

De opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om locaties met invasieve soorten
zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) en
reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) binnen 1 werkdag na aantreffen
schriftelijk te melden bij de opdrachtgever.

ledere melding dient voorzien te zijn van een foto, een omschrijving en een
locatieaanduiding.

In geval een invasieve soort zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (Fallopia
japonica) en reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) wordt ontdekt dient

de locatie waarop de invasieve soort wordt aangetroffen duidelijk zichtbaar afgezet
te worden met rood-wit lint.

Het is niet toegestaan om invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse
duizendknoop (Fallopia japonica) en reuzenberenklauw (Heracleum
mantegazzianum) af te maaien mits daarvoor schriftelijk toestemming is verleend
door de opdrachtgever.

Met invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (Fallopia
japonica) en reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) vervuild

maaisel dient afgevoerd te worden naar een speciaal daarvoor gecertificeerde
verwerkingsinrichting. Het is in geen enkel geval toegestaan om invasieve soorten
of resten van invasieve soorten af te voeren als groenafval.

Na het maaien en afvoeren van invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse
duizendknoop (Fallopia japonica) en reuzenberenklauw (Heracleum
mantegazzianum) dient zowel materieel als kleding volledig vrijgewaard te worden
van resten van de invasieve soorten alsvorens dit ingezet wordt op andere
terreindelen.
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Tijdelijke verkeersmaatregelen
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Eisen en uitvoering

Algemeen

Tijdens werkzaamheden aan en in de rijbanen moeten de trottoirs en fietspaden,
voor zover als mogelijk, volledig vrij en toegankelijk zijn voor voetgangers en
rolstoelgebruikers en -voor zover mogelijk- fietsers.

Alle woningen, winkels en bedrijven moeten altijd bereikbaar blijven voor
ambulance, brandweer, bevoorradingsverkeer, de bewoners en klanten. De
aannemer treft hiervoor de nodige voorzieningen, zoals het aanbrengen van
vlonders, (kunststof) rijplaten en/of tijdelijke verhardingen.

Bij het treffen van verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering de voorschriften
welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen; voor zover daarmede niet
in strijd, dienen de te treffen verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering in
overeenstemming te zijn met CROW-publicatie- reeks 96b, "Maatregelen bij
werken in uitvoering op niet- autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom".

In aanvulling op paragraaf 30, lid 1 van de UAV 2012 dienen de transportroutes's de
goedkeuring van de directie te hebben.

Risicoverdeling en garanties

Algemeen

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 600,-

(zegge: zeshonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder
dat een ingebrekestelling nodig is.

*lGemeente |ecuwarden
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Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen
Algemeen

Flora & fauna

Wet natuurbescherming

Op dit werk is de gedragscode Ruimtelijke ontwikkeling en Inrichting (Stadswerk
en VHG, 2014) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via de website van
Stadswerk, https://www.stadswerk.nl/.

Bijlage 2 en 3 uit de gedragscode Ruimtelijke ontwikkeling en Inrichting is met
ingang van de Wet natuurbescherming niet meer van toepassing. Als soortenlijst
geldt de bijlage bij de publicatie 'Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen' van
het Ministerie van Economische Zaken, december 2016.

De gemeente beschikt niet over informatie met betrekking tot aanwezigheid van
beschermde flora & fauna.

In de uitvoeringsperiode dient de aannemer een risicoanalyse in het kader van de
Wet natuurbescherming uit te voeren. De risicoanalyse wordt door de aannemer
schriftelijk vastgelegd.

De resultaten dienen aan de directie te worden overlegd.

De aannemer werkt het te realiseren contract uit tot een plan van aanpak Wet
natuurbescherming.

Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden dient de aannemer tijdig contact
op te nemen met de directie in verband met specifieke deelgebieden waarbij extra
maatregelen of aanpassing van de werktijden vereist zijn met betrekking tot de Wet
Natuurbescherming. Voor deze deelgebieden kan een aparte deelopdracht worden
verstrekt.

De in de leden 01 t/m 07 genoemde werkzaamheden en kosten dienen in de
eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.
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